PAZINTINIO TAKO [RENGIMO ZAGARES REGIONINIAME PARKE (MUSOS
TYRELIO TELMOLOGINIS DRAUSTINIS) STATYBOS (Il ETAPO) PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS Nr. 2018/14/2

2018 m. rugs¢jo 17 d.

Zagaré

Mes,

Zagarés regioninio parko direkceija, jstaigos kodas 193375878, adresas — Maliino g. 1,
Zagare, 84331 Joniskio r. (toliau — Uzsakovas), atstovaujama  direktoriaus Mindaugo
Balditino, veikiancio pagal Zagarés regioninio parko direkcijos nuostatus,

ir

Aurimas Vengris, (toliau —
Teikéjas),

toliau, kartu vadinami Salimis, o atskirai Salimi, susitaréme ir sudaremc
(toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

I.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Zagarés regioninio parko direkcijos vieSojo pirkimo
»Pazintinio tako jrengimo Zagarés regioniniame parke (MusSos tyrelio telmologinis draustinis)
statybos projekto vykdymo priezitiros paslaugos™, organizuoto apklausos biidu rastu, rezultatais.

1.3. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie§yju pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000: 2006, Nr. 4-102), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais, Teikéjo pasitlymo kopija (Sutarties 2 priedas).

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Pazintinio tako jrengimo Zagarés regioniniame parke (Mii§os
tyrelio telmologinis draustinis) statybos (Il etapo) projekto vykdymo prieziiiros paslaugos
(toliau — Paslaugos).

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, Teikéjas jsipareigoja tinkamai, kokybiskai ir
laiku suteikti, Uzsakovas priimti ir apmokéti uz tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas.

2.3. Visos Teik¢jo teikiamos Paslaugos privalo atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanc¢ius
teises aktus, visuotinai priimtinus kokybés standartus. Tiekéjas prisiima visiska atsakomybe uz
teikiamas ir suteiktas Paslaugas.

2.4. Sutartis sudaroma jgyvendinant Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per
sieng programos 2014-2020 projekta ,,Dviraciu po Ziemgalg* (Explore Zemgale by Bicycle) Nr.
LLI-264

3. Sutarties kaina
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3.1. Bendra Paslaugy (Sutarties) kaina su visais mokesciais taip pat ir PVM — 960,00
(devyni Simtai SeSiasdeSimt) eury.

3.2. Sutartyje nustatyta fiksuota Paslaugy (Sutarties) kaina (toliau - kaina), tai yra esminé
Sutarties salyga ir negali biti kei¢iama visg Sutarties vykdymo laikotarpj, i§skyrus atvejus:

3.2.1. Kaina gali biti kei¢iama tuo atveju jei istatymais bus pakeistas pridétinés vertés
mokestis ar jvesti nauji mokesciai tiesiogiai susije su perkamomis Paslaugomis. Siais atvejais kaina
gali buti kei¢iama (didinama ar mazinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant | kainos sudétyje
esan¢io PVM mokescio dali ar pridedant naujg mokestj. Perskai¢iuota kaina jsigalioja nuo
papildomo susitarimo tarp Sutarties Saliy, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasiraSymo
dienos. Sis susitarimas Sutarties Saliy turi bti pasiraSytas per protinga, taciau kaip jmanoma
trumpiausig laikotarpj.

3.2.2. Nuo Sutarties 3.2.1 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama
tik nesuteikty Paslaugy kaina (iki $iy aplinkybiy atsiradimo momento faktigkai suteikty ir pagal
Paslaugy suteikimo akta priimty Paslaugy kaina nekeiciama).

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1 Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla klit¢iy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy nuo
jos priklausanciy protingy priemoniy toms klititims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo,
praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klit¢iy nepagalinimo, atlyginima.

4.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.2.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1.1. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos suteikti Teikéjui visg turima
informacijg ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio
pabaigoje visi dokumentai grgzinami UzZsakovui.

4.2.1.2. bendradarbiauti su Teikéju ir suteikti jam visg informacija, kurios pastarasis
pagristai praso, kad galety vykdyti Sutartj;

4.2.1.3. pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai biitina tinkamam Sutarties
tvykdymui ir/ar jos trakumy pasalinimui;

4.2.1.4. nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti tinkamai jvykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj atsiradimo momento, informuoti apie tai
Teikéja;

4.2.1.5. jeigu Teike¢jas vykdydamas Sutartj nukrypsta nuo Sutarties salygy, rastu apie tai
pranesti Teikejui;

4.2.1.6. tikrinti ir, jei néra pastabuy, tvirtinti Teikéjo pateiktus Paslaugy suteikimo aktus bei
PVM sgskaitas fakttiras;

4.2.1.7. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos skirti savo atstova, atsakingg uz
Sios Sutarties vykdyma ir rySiams su Teikéju palaikyti, ir apie tai informuoti Teikéja.

4.2.2. Uzsakovas turi teisg:

4.2.2.1. kontroliuoti Sutarties vykdymg bei duoti Teikéjui nurodymus, kad bty tinkamai,
kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

4.2.2.2. reikalauti i§ Teik¢jo pasalinti nurodytus trakumus per UZsakovo nurodytg termina.

4.2.3. Uzsakovas turi kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

4.3. Teike¢jo teiseés ir pareigos:

4.3.1. Teikejas jsipareigoja:
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4.3.1.1.suteikti Paslaugas vadovaujantis MaiSos tyrelio paZintinio tako Zagarés regioniniame
parke Joniskio r. sav. MuSos tyrelio telmologiniame draustinyje statybos supaprastintu projektu,
kurj UzZsakovas perduoda Teikéjui Sutarties 4.2.1.1 punkte nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, Technine uzduotimi (Sutarties 1 priedas), Lietuvos Respublikos teisés aktais
susijusiais su projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimu, taip pat ju naujausiais paskutiniais
pakeitimais ir papildymais.
4.3.1.2. lankytis statybvieté¢je (ne reciau kaip 1 karta per savaite) ir spresti su statinio
projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;
4.3.1.3. ketindamas Paslaugy teikimui samdyti subteikéjus (jei jie bus pasitelkti), per 10
darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo pateikti UZsakovui subteikéjy ir jy teikiamy Paslaugy sarasa.
Teikéjo pateiktas ir Sutarties Saliy radtisku susitarimu patvirtintas subteikéjy sgraas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties vykdymo laikotarpiu, kei¢iantis subteikéjy sarasui, visi
pakeitimai turi buti derinami su Uzsakovu. Tik gavus UZzsakovo rastiskq pritarima, subteikéjams
perduodamos Paslaugos galés biiti pradétos teikti/tesiamos. Si nuostata nekeicia Teikejo
atsakomybés del Sutarties vykdymo;
4.3.1.4. teikdamas statinio projekto priezitiros paslaugas, Teikéjas turés parengti tarpines
ataskaitas per 15 dieny Uzsakovui pareikalavus. Juose yra apibendrinama statinio projekto
priezitros paslaugy teikimo veikla. Baigiamoji ataskaita — pateikiama per vieng ménesj nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Sioje ataskaitoje glaustai aprajoma projekto vykdymo bei jo
prieziiros eiga. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuviy kalba ir pateikiamos UZsakowui.
4.3.1.5. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos paskirti asmenj, kuris bus
atsakingas uz Sutarties vykdymg ir rySiams su Uzsakovu palaikyti ir apie tai rastu informuoti
Uzsakova;

4.3.1.6. projekto vykdymo priezitiros metu atlikti statiniy projekty (statiniy projekty daliy)
butinus sprendiniy pakeitimus, jregistruoti statybos darby Zurnale;

4.3.1.7. tikrinti, ar darbai atlieckami laikantis statiniy projekty sprendiniy, bei, uztikrinti, kad
darbai buty atlikti pagal projekta ir technines specifikacijas, ir apie tai jrasyti i statybos Zurnala;

4.3.1.8. organizuoti pastebety statiniy projekty sprendiniy klaidy taisyma;

4.3.1.9. | statybos darby zurnalg suraSyti atliktus statybos darbus, neatitinkanéius statinio
projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

4.3.1.10. rekomenduoti Uzsakovui priimti darbus, jei dél ju néra pastaby;

4.3.1.11. drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos gaminius,
dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimuy, ir apie tai jrasyti | statybos darby Zzurnala;

4.3.1.12. laikytis visy galiojanc¢iy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés
akty nuostaty ir uztikrinti, kad Teikéjo ekspertai ir samdomi darbuotojai ju laikytysi. Atlyginti
UZsakovui nuostolius, jei Teikéjas, jo ekspertai ar samdomi darbuotojai nesilaikyty Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teises akty ir del to Uzsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar
pradéti procesiniai veiksmai, ar Uzsakovas patirty zala;

4.3.1.13. reikalauti i§ rangovo sustabdyti statinio statybg, jrasant §j reikalavimg | statybos
darby zurnala, kai:

4.3.1.13.1. nustatyta, kad rangovas pazeidé¢ statinio projekto dalies sprendinius,
igyvendinancius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, ir
pakeite statinio projekte nurodytus statinio gabaritus;
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4.3.1.13.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimai;

4.3.1.13.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian¢iame dokumente
nurodyty pagrindiniy statinio rodikliy (bent vieno i§ jy, iSskyrus atveji, kai dél nelaikanciyjy
konstrukeijy keitimo pasikeicia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo
paskirties reikalavimy;

4.3.1.13.4. paaiSkéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio
ar gretimai esanciy statiniy avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar jvyko avarija.

4.3.1.14. Uzsakovui pareikalavus, neatlygintai iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su
Paslaugy teikimu;

4.3.1.15. teikti nepriklausoma konsultacija UzZsakovui del gin¢y, kylanciy tarp Uzsakovo i§

vienos puses, ir Rangovo, i§ kitos puseés;

4.3.1.16.  be iSankstinio Uzsakovo sutikimo neperduoti UZsakovo pateikty dokumenty
tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai tokie veiksmai bitini Sutar¢iai vykdyti;

4.3.1.17.  suteikus Paslaugas per 5 darbo dienas perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius teisés aktus tinkamai parengta ir tvarkinga su Paslaugy vykdymu
susijusig dokumentacija;

4.3.1.18. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iuose jstatymuose ar kituose teises aktuose priskirtas Paslaugy teikéjui.

4.3.2. Teikejas turi teiseg:

4.3.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokeéjima uz tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas
Paslaugas (ar ju dalj);

4.3.2.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo gauti i§ Uzsakovo visa informacija ir
(arba) dokumentus, reikalingus Sutar¢iai vykdyti;

4.3.3. Teik¢jas turi kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

5. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

5.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacijg paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kity Saliy
sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutart].
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be raStiSko UZsakovo sutikimo Teikéjas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

5.2. Sutarties 5.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo
ar pasibaigimo.

5.3. Kiekviena Salis isipareigoja i§saugoti visos i§ kity Saliy gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercine paslapti,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirayty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi Sio punkto reikalavimy.

6. Intelektinés nuosavybés teisés

6.1. Autorinés ir Kkitos intelektinés nuosavybes turtinés teisés (jei tokios biity) |
dokumentacijq ir kitus rezultatus suteikiant Paslaugas, kurios yra Sutarties objektas, priklauso

Uzsakovui.



6.2. Nesant Teik¢jo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, Uzsakovas
gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Paslaugu, nurodyty Sutarties 2.1
punkte, rezultatus neribota laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

7. Teikejo personalas

7.1. Teikéjas, norédamas pakeisti projekto vykdymo priezitrg vykdant] asmenj, turi rastu
informuoti Uzsakovq apie pakeitimg ir gauti jo pritarima. Naujai paskirto projekto vykdymo
priezitirg atliekancio asmens kvalifikacija turi buti ne Zemesné negu buvusio.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Perkancioji organizacija nereikalauja pateikti pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinancio
dokumento. Pirkimo sutartis bus uztikrinama sutartyje nurodytomis netesybomis.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka

9.1. Mok¢jimai atliekami eurais.

9.2. Uzsakovas visas mokétinas léSas moka pavedimu | Teikéjo Sioje Sutartyje nurodyta
banko sgskaitg. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Teikéjo nurodyty saskaita.
Teikéjas privalo rastu informuoti Uzsakova apie banko sgskaitos pasikeitimus.

9.3. Teikejui avansinis mokejimas néra numatytas.

9.4. Teikejui pageidaujant kas ketvirtj uz suteikty Paslaugy dalj gali buti atlickami tarpiniai
moke¢jimai. Tarpiniy mokejimy dydis yra proporcingas atlikty Statybos darby vertei (skaiciuojant
vienodais procentais nuo Statybos darby sutarties ir Sios Sutarties kainos.

9.5. UzZsakovas atsiskaito su Teikéju uz faktiskai suteiktas ir uzaktuotas Paslaugas. Visiskai
suteikes Paslaugas pagal Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose nustatytus
reikalavimus, Teikéjas pateikia Paslaugy suteikimo aktg ir PVM sgskaitq faktiira UZsakovui,
UZsakovas patikrina ir, jei néra pastaby, pasiraso gautus auksc¢iau nurodytus dokumentus.

9.6. Teikejui pateikus, o Uzsakovui patvirtinus Paslaugy suteikimo aktg ir PVM saskaitg
faktiirg, Uzsakovas atsiskaito su Teikeju ne veliau kaip per 6 (Sesis) ménesius nuo einamuyjy mety
ketvir¢io, per kurj nurodyti dokumentai buvo pateikti ir patvirtinti, pabaigos.

9.7. Nutraukiant Sutartj atlickama suteikty Paslaugy inventorizacija Sutarties 14.2 punkte
nustatyta tvarka. Nutraukus Sutartj, Uzsakovas Teikéjui apmoka tik uz faktikai suteiktas ir
uzaktuotas Paslaugas ar jy dalj.

10. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

10.1. Sutartis galioja nuo momento, kai Sutartj pasiraso Sutarties Salys ir galioja iki visisko
Saliy isipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés
aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais.

10.2. Paslaugy suteikimo terminas — iki 2019 gruodzio 20 d, t. y. iki PaZintinio tako
irengimo Zagarés regioniniame parke (Masos tyrelio telmologinis draustinis) darby (II etapas)
uzbaigimo.

10.3. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilines atsakomybés uz
Sutarties pazeidima.
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11. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas

11.1. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.
11.2. Visi Sutarties keitimai {forminami rastisku Saliy susitarimu.

v

12. Saliy atsakomybé

12.1. Jei Teikéjas dél savo kaltés neatlieka Paslaugy iki Sutartyje nustatyto termino,
Uzsakovas, kuris turi teisg be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bady
pradeti skaiCiuoti 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo bendros Sutarties kainos u
kiekvieng termino praleidimo diena.

12.2. Jei Uzsakovas jgijo teisg reikalauti delspinigiy, jis gali:

12.2.1. isskaiciuoti delspinigiy sumg i$ Teikéjui mokétinos sumos;

12.2.2. nutraukti Sutartj - Siuo atveju Teikéjui nepriklauso jokia kompensacija.

12.3. Teikejas privalo atlyginti Uzsakovui dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas
iSlaidas.

12.4. Jei Uzsakovas dél savo kaltés neatlieka apmokéjimo Sutarties 9.6 punkte nurodytu
terminu, Teikejui raStu pareikalavus, UZsakovas moka Teikéjui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.)
delspinigius nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelstg diena.

13. Sutarties pazeidimas

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
Isipareigojimus pagal Sutarti, ji pazeidzia Sutartj.

13.2. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti Sutartj pazeidusios Salies vykdyti sutartinius [sipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumoketi Sutartyje numatytus delspinigius;

13.2.4. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas. Nustatydamos esminj
Sutarties pazeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.
nuostatomis;

13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo budus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva:

14.1.1. UzZsakovas, [spejes Teikejq pries 14 (keturiolika) dienu, gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

14.1.1.1. kai Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
tai yra esminis Sutarties paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties pazeidima Salys privalo
vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

14.1.1.2. kai Teikejas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.1.3. kai Teik¢jas perleidzia Sutartj treciajai Saliai be Uzsakovo sutikimo;

14.1.1.4. kai Teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba
istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.



14.1.2. Sutartis gali biiti nutraukiama, jei bus nutrauktas projekto ,,Dvira¢iu po Ziemgalg®
(Explore Zemgale by Bicycle) Nr. LLI-264 finansavimas.

14.2. Kai nutraukiama Sutartis, Uzsakovas, dalyvaujant Teikéjui ar jo atstovams,
inventorizuoja suteiktas Paslaugas ir parengia ju apraSa. Taip pat parengiama ataskaita apie
Sutarties nutraukimo dieng esan¢ius Saliy jsiskolinimus.

14.3. Jei Sutartis nutraukiama, nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi i§skaic¢iuojant juos i§ Teikéjui
mokétinos sumos.

14.4. Sutarties nutraukimas Teikejo iniciatyva:

14.4.1. Teikejas, pries 14 (keturiolika) dieny ispejes Uzsakova, gali nutraukti Sutartj, jei
Uzsakovas nevykdo ar netinkamai jvykdo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties pazeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

14.5. Sutartis gali bati nutraukta Saliy susitarimu.

14.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties neivykdymo, bei netesybas.

15. Nenugalima jéga

15.1. Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdancia savo
Isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jegos negali vykdyti prisiimty {sipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kitas Salis. Jei Salis neinformuos kity Saliy, bus
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo
terminas pratesiamas tiek, kiek tesiasi Sios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jegos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy
nevykdymo pagrindo isnykimo Salis rastu informuoja kitas Salis apie isipareigojimy nevykdymo
pagrindo iSnykima.

16. Ginc¢y sprendimas

16.1. Gincai tarp Sutarties Saliy sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip isspresti ginco,
jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kity Saliy sutikimo.

17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Teikéjo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacinius
reikalavimus, taikytus iSrenkant Teik¢ja.

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teises aktais.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.



17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé
ja kaip atitinkancia jy tikslus ir pasirage.

17.6. Visi priedai prie $ios Sutarties yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

17.7. Visi Sutarties priedai pasiraSyti tarp Sutarties Saliy po Sios Sutarties pasiraSymo tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy paragais.

17.8. Sutarties priedai:

17.8.1. Sutarties 1 priedas — Techniné uzduotis, 2 lapai;

17.8.2. Sutarties 2 priedas — Teikejo pasitlymo kopija, 2 lapai.

18. Saliy rekvizitai
Uzsakovas: iagarés regioninio parko direkcija, jstaigos kodas 193375878, adresas —
Maliino g. 1, Zagaré, 84331 Joniskio r., tel./faks. (8 426) 60809, el. pastas: info@zagaresrp.It;
sask. Nr. LT02 7300 0100 0249 8934, Swedbank, AB, banko kodas 73000.

Teikéias: Aurimas Vengoris.

Uzsakovo vardu:

Mindaugas Bal¢itinas

Teikéjo vardu:

Projektuotojas Aurimas Vengris



Sutarties Nr. 2018/14/2
1 priedas

PaZintinio tako jrengimo (II etapas) Zagarés regioniniame parke (MiiSos tyrelio
telmologinis draustinis) statybos projekto vykdymo prieziira

TECHNINE UZDUOTIS
I. IVADINE INFORMACIJA
1.1. Perkancioji organizacija
Zagarés regioninio parko direkcija, Mallino g. 1, Zagare, 84331 Joniskio r. (toliau —
Uzsakovas).
1.2. Objektas: Pazintinio tako jrengimo (II etapas) Zagarés regioniniame parke (MuSos
tyrelio telmologinis draustinis) statybos projekto vykdymo prieziiira

1.3. Informacija apie objekty: Objekto vieta — Zagarés regioninis parkas, Juodeikiy k.,

.....

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMUI IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZITUROS PASLAUGOMS

2.1. Projekto vykdymo prieziira atlickama vadovaujantis MiSos tyrelio paZintinio tako
Zagares regioniniame parke Joniskio r. sav. MiSos tyrelio telmologiniame draustinyje
statybos supaprastintu projektu, $ia technine uzduotimi.

2.2. Teikiant pazintinio tako jrengimo Zagarés regioniniame parke (Mi$os tyrelio telmologinis
draustinis) projekto vykdymo priezitiros paslaugas darby eigos metu:

2.2.1. vykdyti projekto vykdymo priezitiros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme Nr. [-1240 (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos
statybos techniniuose reglamentuose.

2.2.2. vykdyti projekto vykdymo priezitira, tikrinti ir kontroliuoti statybos darby kokybe bei,
glaudziai bendradarbiaujant su Uzsakovu, uztikrinti, kad darbai biity atlikti pagal projekta ir
technines specifikacijas;

2.3. Paslaugos teikiamos visqg MisSos tyrelio pazintinio tako Zagarés regioniniame parke
JoniSkio r. MusSos tyrelio telmologiniame draustinyje jrengimo darby (Il etapas) laikotarpj iki
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.

2.4. Laukiamas sutarties rezultatas:

2.4.1. Efektyvi MisSos tyrelio pazintinio tako Zagarés regioniniame parke Joniskio r. Magos
tyrelio telmologiniame draustinyje projekto vykdymo prieZitira;

2.4.2. Projekto vykdymo priezitra, atlikta statybos darby vykdymo ir statiniy perdavimo-
priémimo metu, laikantis Lietuvos Respublikos normatyviniy dokumenty.

2.5. Vykdant sutartj, Tiekéjas turés atlikti:

2.5.1. tikrinti, ar darbai atlickami laikantis statiniy projekty sprendiniy, bei, uztikrinti, kad
darbai buty atlikti pagal projekta ir technines specifikacijas, ir apie tai jradyti { statybos Zurnala;

2.5.2. lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus;

2.5.3. projekto vykdymo priezitiros metu atlikti statiniy projekty (statiniy projekty daliy)
butinus sprendiniy pakeitimus, jregistruoti statybos darby Zzurnale;

2.5.4. organizuoti pastebéty statiniy projekty sprendiniy klaidy taisyma; %/
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2.5.5. | statybos darby zurnalg surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius statinio
projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisytis

2.5.6. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius)
ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti |
statybos darby zurnala;

2.5.7. reikalauti i§ rangovo sustabdyti statinio statybg, jrasant §j reikalavimg | statybos darby
zurnala, kai:

2.5.7.1. nustatyta, kad rangovas pazeide statinio projekto dalies sprendinius, igyvendinancius
esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, ir pakeité statinio
projekte nurodytus statinio gabaritus;

2.5.7.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimai;

2.5.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian¢iame dokumente nurodyty
pagrindiniy statinio rodikliy (bent vieno i$ ju, iSskyrus atvejj, kai del nelaikanciyjy konstrukeijy
keitimo pasikeic¢ia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties
reikalavimuy;

2.5.7.4. paaiskéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, del kuriy atsirado statinio ar
gretimai esanciy statiniy avarijos grésme (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar jvyko avarija.

2.5.8. teikdamas statinio projekto priezitiros paslaugas, Teik¢jas turés parengti tarpines
ataskaitas per 15 dieny Uzsakovui pareikalavus. Juose yra apibendrinama statinio projekto
priezitiros paslaugy teikimo veikla. Baigiamoji ataskaita — pateikiama per vieng ménesj nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti.

2.5.9. teikti nepriklausomg konsultacija Uzsakovui dél gincy, kylanciy tarp Uzsakovo, i$

vienos puses, ir Rangovo, i§ kitos puses;
3. TEISES AKTAI

3.1. Tiekéjas privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikos teisés aktais susijusiais su
projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimu, taip pat jy naujausiais paskutiniais pakeitimais ir
papildymais.

4. SUVESTINE ELEMENTU KIEKIU LENTELE

Darby pavadinimai Mato vnt. Kiekis
1. Suoliuky SU-1 jrengimas vnt 3
2. Lenty tako LT jrengimas m 2170
3. Nukreipianciy rodykliy NR-1 jrengimas vnt 3
4. Informacinio stendo IS-2 jrengimas vnt 2




