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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L SPECIALIOJI DALIS

2019 m. Adelovcles @ d Nr. " 2{~ACP
Vilnius

Lietuvos kariuvomenés Logistikos valdybos lguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UzZsakovas), ir UAB
»Apdailos ekspertai®, atstovanjama direktoriaus Igno SaudZio, veikian&io pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Zioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
»Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré ¥ia Paprastojo
remonto darby rangos vieojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau ivardinty salygy.

1. Sutarties objektas T
1.1. Rangovas jsiparcigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti VAIDOTO MPB KAREIVINIU NR. 7
LAIPTINES, KORIDORI, KAMBARIU, SANTECHNIKOS, RUBU/BATYU DZIOVYKI,OS
(KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLA) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje
ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 198080,67 EUR (Vienas &imtas devyniasde§imt aStuoni tiikstandiai
aStuoniasdeSimt eury 67 ct) su PVM visais kitais mokesgiais ir iflaidomis, atsirandandiomis
vykdant $ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiSiama ¥iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertées mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné sgmata*
perskai¢iucjami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2, Sutarties kaina taip pat gali biti keiciama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1¢3as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaline samaty, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siiilyma del keistiny darbuy,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); '

2.2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir baitini
SutarCiai jvykdyti (uZbaigti} darbai ir kuriy Rangovas negaléjo . numatyti pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi dangiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4, Deél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkgiuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties

1



kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasira3ius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr, 15-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 15-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2, Mokejimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§raSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PYM pagal PVM Istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka | VMI surenkamagjg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiiami,

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. :

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.

4.2, Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties isigaliojimo (pasiradymo) dienos iki 2019 m. rugsejo
30 d., nurodytas Sutarties priede Nr.2 , Kalendorinis darby atlikimo grafikas®.

I 8] terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2),

4.4. Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél: '

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klindiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UzZsakovo personalui.

5. Kitos 3aliy teisés ir parcigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kra§to apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

7.1.Techniniai jsipareigojimai:




7.1.1. Rangovas jsipareigoja suteikti atlikty darby garantija — 7-iems metams, kurios pradim
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos.

7.1.1. Tiekéjas visg pirkimo sutarties vykdymo laikotarpj jsipareigoja, nurodytiems sutart]
vykdysiantiems darbuotojams mokéti menesinj darbo uZmokes&io vidurkj (neatskaitius mokestiy)
ne maZesnj negu tas, kurj nurodé Sutarties priede Nr. 3 , Pirkimo sutartj vykdysianéiy darbuotojy
darbo uZmokestio detalizacija“. Tuo atveju, kai pasikeilia nurodyti darbuotojai, tiekéjas
nedelsdamas apie tai privalo informuoti perkanCiajg organizacija, pateikti atnaujinta pazyma ir
patiksiinta darbo uzmokestio ménesio vidurki, kuris turi biiti ne maZesnis negu tas, kuri nurode
pasililymo pateikimo metu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél tickéjo pateiktos
informacijos teisingumo, ji turi teisg kreiptis I kompetentingas institucijas, kad gauty visg reikiama
informacija apie mokamo darbo uzmokeséio ménesio vidurkj nurodytiems darbuotojams.

8. Sutarties galiojimas — iki visigko sutartiniy Isipareigojimu jvykdymo jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutartics
isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 16 370,30 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart].

11. Subrangovai (taikema, kai Rangovas numato Juos pasitelkti): nenumatyti,

12. Kitos nuostatos

12.1 UzZsakovo techninis priZidirétojas — Julius Miliukétis, tel. +37070672876.

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uZ? Sutarties koordinavima — Ruklos jgulos aptarnavimo centro
virSininkas, tel. 8 706 75 274, 8 601 62 276,

12.3. Rangovo statybos darby vadovas - Ariinas Abromaitis, tel. Nr. +370 68882847

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 4 lapai;

2 priedas , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas;

3 priedas Pirkimo sutartj vykdysianiy darbuotojy darbo uzmokeséio detalizacija®“, 1 lapas.

14. UZsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A. 8. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lictuvos kariuomengé Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
juridinio asmens kodas 188732677 info@apdatlosekspertai. It

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas & Direktorius
s Mikalauskas ¥

UaR
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[ Rpadioy V)
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai - paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢ivojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvictéje ar u jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines  i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali biiti
jskai¢inojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés - sutarties kainos apskaitiavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i%skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su Jjais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i¥laidos, kurie tampa nebiitini {nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties alis, atlickanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12, Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prifitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priczitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZzinimas suremontuotu — U¥sakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Sakys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalais nuostoliai — tai Sutartics nustatyta tvarka apskaiéivota ir
negin¢ijama pinigy suma, kuria 3alis isipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta,

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas praneié Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suejo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties ¥aliai ivykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutartics daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §vendiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dangiskaitos
prasme ir atvirk§ciai,

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus
I pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokytio
dydZiui. Perskaidiuojant sutarties kaina, perskaidiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju U¥sakovas atsisako konkreéiy
darbuy, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus Viefyjy pirkinny tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaifiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, i¥laidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
frenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Yemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodyios sglygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma {konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini %ai Sutardiai tinkamai ivykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankikai, be UiZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyty terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Ramngovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bti apskaiSiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
blidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiiuoti
kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdsiui, tinkavimo jfkainj isskaicivojant is sutartyje
numatyto , Tinkavimas, glaistymas, dafymas"” darbo jkainio} arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzd¥iui, sutartyje numatytas darbas . Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klase PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio fkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio Kas¢ PNI10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzd#io statvbos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis  rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdfio kainos didinimo koeficientas
apskaic¢iuojant kainy santykj, kai, pavyzdsiui, rekomendacijose nurodyia Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas nayjas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant { apskaicivotg reikiamo statybos
produkio vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant 81 papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaitiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokes€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaina pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i¥laidos joms isigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iglaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaifiavimo biidai.

2.6.4, Apie papildomy darby atlikimo poreiki 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinuma visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi buiti pateikti vertinimui U#sakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lictuvos Respublikos vie$ujy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaitivojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®“, tokiu atveju papildomi darbai isigyjami Zalims radtu
sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiqg).
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2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaigiuojamaja kaing, papildomiems darbams isigyti
UZsakovas turi vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieluyju pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaitiucjama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Zioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyja pagal projekiq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaidiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtitko susitarimo dél juy, kurie yra batini $iai sutaréiai
Ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovy apic tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tickéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2, UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziangius vykdyti darbus;

3.2.4. prancsti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikii sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priémimo akta priimti i¥ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.24. iki statybvietes (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priemimo akta dienos pateikti UZsakovai sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekangiy darbus pagal sutartj elgesio instrukeija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



4.2.6. prizioretojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitiktics deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti Jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizidrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangowy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11, Uzsakove reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovieiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir iSvesti i
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $a sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, &uksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i¥veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas del Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojofe dalyie)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8sangoti aplinka, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lé¥omis atstatyti juy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nawji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tyarka,
o nustaCius juose defekty, savo saskaita pakeist i kokybigkus;

4.2.14. per UZsakove nurodyta laika neatlygintinai padalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovoe ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty pasalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i¥laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas radtu pranesti Uisakovui apie i8kilusias aplinkybes, u kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akty (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, aprasymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniu gaminiy bei med#iagy — gaminan&ios falics
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai pasiraius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dé! Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir ilaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

3. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiragius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir ilaidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi lé8y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
radtas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip i¥ankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PYM saskaitas — faktfiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra3ti¥ko pranegimo, patvirtinangio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 ~ 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ U¥sakovo gavimo, sumioketi
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaita.
3.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra8ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo radtas turi galioti
2-(dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atiikimo terminas,
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo radto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6, Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas u? atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, pasiépty
statinio clementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tytia paslépty defekty — 20 mety,

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkeéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defekius, pakvieia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirayti dvigalj akta,
UZsakovas vienaSaliskai surafo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita padalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo l¢Somis per 10 (de§imt) darbo dieny nuo U¥sakevo rastisko prane$imo (padtu, faksu,
elektroniniu padtu) pateikimo dienos arba per kita UZsakove nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutartics prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kickvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dé! Rangove Kkaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy 1§ anksto sutarti minimaltis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltes Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes U¥sakowvui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekviena pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UzZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo lé¥omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka U¥sakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
Uisakovas savo sgskaita, o Ramgovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i¥laidas ir papildomai
sumoketi 50 % iy i8laidy vertés dydzio galiq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts termina nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i¥
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uisakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pagalinti savo saskaita.
UZsakovui pafalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokeéti 50 % iy islaidy vertés
be PVM dydzio galiq 1§ anksto sutartus minimalius nuostoljus.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
18skaiCiuoty i¥ darby kainos, Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo ra§tu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako fretiesiems asmenims u? jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutarty, ji jsigalioja (sglyga tatkoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeign Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves radtidka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat¥aukiamai ir besalygitkai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raitiSko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukima del bent vieno i3
11.2.1 - 11.2.11 punktuose ivardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkreig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jirodyti garantijg ar
laidavimo ra3tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojames) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2,5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rajtas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 - 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiragymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo vZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa&iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo wZztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (defimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieduyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei 3ios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmifkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visi¥ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalics vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiragius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiragius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keitiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. del treCiyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2, del UZsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutravkta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

T1.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leid¥iandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rajtu informaves Rangova turi teise
viena3alikai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties spectaliojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienadaliSkai didina darby kainas/jkainius, i¥skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma),
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vicnadaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma isskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyty atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo kine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi¥ka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsitciséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paai¥keja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtickéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvictg, perduodant ja UZsakevui pagal
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta.

12, Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspr¢sti ginto, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveingés victa.

13, Susiradinéjimas

13.1. Uisakovo ir Rangovo vienas kitam siuniami pranedimai lietuviy/angly (faikoma, Jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun&iami pranedimai turi
buti siunfiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenidkai. Pranefimai turi biti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranegime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiska pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranedime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti radtisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo radtu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14, Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsiparcigoja uvrtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo i8ankstinio ra¥ytinio sutikimo nenaudoti U¥sakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lictuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Swiarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas,
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bt
jforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalbo).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimu pagal 3ia
Sutartj be i§ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant,

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo {nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis
pastas).

Rangove vardy
Direktorius
as Saudys

auskas
o

14



SAMATA

PATVIRTINTA: ... TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
2019_M, MEN.__D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2018.10 kainas

221 VAIDOTO MPB KAREIVINIY NR. 7 LAIPTINES, KORIDORIY, KAMBARIY,

Sudare:

Seehiorius
Tonus Haudys

Statiniy x: !
grupe SANTECHNIKOS, RUBU/BATY DZIOVYKLOS (KARALIAUS MINDAUGO G. 11,
RUKLA} REMONTO DARBAI
2018.03,21 Lapas 1
Kaina,(EUR)
—_— 3 IS viso
I$laidy aprasymas Statybos ir . _
montavimo. | [renginiai :;litgzcs {su PVM)
darbai
Il Statiniy Ir jo daliy statyba bei jrengimas
.1 VAIDOTO MPB KAREIVINI NR. 7 198080.57 198080.67
LAIPTINES, KORIDORIY, KAMBARIYY,
SANTECHNIKOS, RUBY/BATY DZIOVYKLOS
(KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLA)
REMONTO DARBAI
Viso il 198080.67 19808C.67
Viso H-ii; 198080.67 198080.67




74 NG R L 0
SUDERINTA________ EUR e ;}” e TVIRTING o EUR
- ] S RN
I islkdhons arsh
ATSAKINGAS ATSTOVASzee 50t /] ; TERKINGAS ATSTGVAS
- s " APTARNAVIMG |
2019 M. MEN i TamEMEA VEN v Tguly aptarnavint

/A tarnybos vadas

th o
COKALINE SAMATA 7,
? L mjr. Darius Mikalauska:

SAMATA Sudaryta pagat 2918.10 ki}ﬁ‘g‘ﬁ:}:{

Statiniy S @APVAIBOTO MPB KAREIVINIY NR. 7 LAIPTINES, KORIDORIY, KAMBARIY, SANTECHNIKOS,

grupé B BU/BATY DZIOVYKLOS (KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLA) REMONTO DARBAI

Statinys . Vﬁ_tlDD‘fO MPB KAREVINIY NR. 7 LAIPTINES, KORIDOREY, KAMBARIY, SANTECHNIKOS,
RUBLW/BATY DZIOVYKLOS (KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLA) REMONTO DARBAI

Ziniarastis 1 VAIDOQTO MPBUKAREIVINIU NR. 7 LAIPTINES, KORIDORIY, KAMBARIY, SANTECHNIKOS,
ROBY/BATY DZIOVYKLOS (KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLA) REMONTO DARBAI

2018.03.21 Suma Finiarasciui 198080.67 EUR Lapas 1

Sgm|  Darbo Narby ir iSlai N Mato o Kaing BUR

\ ' \ i i§laidy apraSymal : Kiekis
Teﬂ. kodas vienetas D.uZm. I Medﬁiagusi Mechanizm| |8 viso

1 Vidaus patalpy ir laiptiniy remonte darbai
1 N15P-0203  Sjeny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2  88.7328 11297.4 146675 2.3 12766.46
gruntavimas sukibima getinantiais
gruntais voleliu
2 R14-78-% Anksélau dazyty vidaus sieny gerasis m2 8873.28 44238.88 10217.87 54456.85
dazymas emulsiniais daZais, nuvalant
senus dazus ir glaistam

3 N15P-0207  Luby pavirdiy pagrindo gruntavimas 100mg 33,1663 4273.83  604.85 0.86 4879.74
sukibima gerinanéiais gruntais voleliu
4 R14-78-2 Ankstiau dazyty luby gerasis dafymas m2 3318.63 16786.06  45556.74 21381.8

emulsiniais daZais, nuvalant senus
dazus ir giaistant

5§ R14-43 Anks&iau dazyty dury gerasis aligjinis  m2 854.2 3669.93  483.83 4163.48
daZymas, nuvalant 30% seny dazy

& NB0-16 Aliuminiy dury slenksdiy keitimas m 102.0 87216 526.3 119748

7 ReP-2415  Dury atmudy montavimas vnt 115.0 210.54 418.3 8.37 835.18

5 R14-63 Mediniy turekly daZymas m2 122.76 850.87 101,35 1052.22

g RetP-2117  Metaliniy turekly daZymas m2 40.0 315.02 26.74 1.46 343.18

10 R14-188 Ankstiau dazyty metaliniy dury pavirsiy m2 149.1 101491 104.3 1118.21
dazymas

11 ReWP2305  Akmens mases plyteliy grindy dangos ™2 12.8 134.44 146.32 1.0 278.76
remontas, keidiant pivteles

12 N26P-0705  Laipty pakopy metaliniy kampuoCiy 100m 1.344 17713 177.13
nuardymas  k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0

13 NBO-18 Meataliniy kampuotiy montavimas ant ™ 134.4 196.82 4153 §12.12
betoninly laipty pakony .

14 NIP-0706 Duso kabiny pertvary demontavimas M2 89.72 761.56 1.74 763.29
x1=0.8, k2=0.6, k3=0.0

15 NOP-0T06 Duko kabiny pertvary i§ 10 mm storio M2 89.72 126825  5256.47 39.99 5585.71
HPL plokééiy montavimas

16 Ri4-201 Ankstiau dazyly vamzdZiy dazymas dy mz 31.2 113.77 20.13 1333
kartus aligiinials daZais

17 N34-724 Akustiniy pakabinamy {uby ploksdly 100m2 02124 54,75 3566 4141
keitimas oo

18 RE1P2117  Ankstiau dazyty metaliniy pavirsiy mz 16.0 126.01 12.07 067 138.75
daymas, dalinai paruo$iant pavirsiy (
groteliy, aptvary, vamzdZiy d iKi 50 mm
pavirsiai) /f\’:/ : Y

19 19415 Vandens maiSytuwiy nuemimas vnt, wz/(@?‘/ usasa 78] £ it 484.72

20 N17-18 |vairiy r@&iy ir tipy vandens maisytuvy - vnt 10 ?0“{:"9{53%5-41\, q;;g v 4559.68

. i R ) .
mantavimas \5@@8?1 }/
o L T
"-?f&lify\ ey
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Samf  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _ Eur

&il. kodas vienslas D.uzm. | Medsiagos| Mechanizm| 15 viso |

21 RE1P-2632 Vandens maigytuvy keitimas vandens  vat 44.0 688.15 1764.8 2452.95
maisytuvais su duso galvutemis

22 R19-50 Klezeto puody arba pisuary nuémimas vt 7.0 2716 27.18

23 N17-21-1 Klazeta su prijungtu nuglovimo bakeiiu  kempt. 6.0 104.27 466,48 0.78 571.53

montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
24 N17-3141 Sieninio pisuaro mentavimas prie kompl: 1.0 %.93 55.5¢ 0.3 65.62
siencs, aplaisytos glazuruotomis ‘
plytelernis, kai kanalizacija plastikiniy

vamazdziy

25 R7-48 Smuikus dury vardiy remontas, vnt, 80.0 664.75 664.75
paobliucjant

28 N1OP-0702  Luby i$§ PVC dailylengiy nuardymas 100m2 0.9622 338.77 0.48 338.25
k1=0.6, k2=0.8, k3=0.0

27 N34-354 Akustiniy pakabinamy fuby jrengimas, m2 96.22 587.24 72185 14.01 132287

kai metaio konstrukeia "Armstrong”
firmos, o plokstés firmos "Colatex"

k8=1.03
28 Nz1-190 Kabelio 3x1,5 mm2 montavimas. 100 0,95 87.13 81,43 168.56
29 Nz1P-0708  Vidaus ap§vietimo Sviesos diody lempy vnt 32.0 138.36  1800.0 0.87 1738,03

Sviestuvy montavimas pakabinamy
luby angose ( su Zeminandials
transformatoriais)

30 N20P-0413 Lanksdiy gofruoty ortakiy (prisijunglmy) vot 8.0 26.77 131.6 0.29 157.66
montavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki
250 mm;}

31 N20P-0207  Plastikiniy oro istraukime difuzoriy vt 58.0 152.82 4480 600.62
montavimas {kuriy skersmuo iki 160
mm.}

32 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 33.76 17.68 17.:68

33 N11-40 20mm storio cemeantipis 100m2 0.3376 93.47 44,7 138,17
uZtepas, atliekamas rankiniu bidy

34 N11-54-6 Pagrindo iSlyginimas 1 siuoksnio 3 rm 100m2 0.3376 45.9 87.84 6.0 139.74
storio savaime i8silyginangiu skiediniu

35 N11-140 Linofeume danga klijuojant KN-2 100m2 0.3376 217.57 608.35 82592

kiijais,glalstant pagrindg ¥ jrengiant
polivinilchicridines grindjuostes

kB=1.05

36 Ne$-218 Lengvy profiliy metatinio karkasa 100m 0.38 62.56 44.83 1.3 108.5
tvirtinimas prie pavirsly

37 R23-62 Statybiniy 8iukdliy isvezimas 30 km ¢ 4.07 31.98 119.34 151.3

atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunani rankiniu badu

38 R17-95 Radiatoriy iSmontavimas, kai jy mase vt ap 54.7 54.7
iki 80 kg
39 N16P-0801 Plieniniy Sildymo radiatoriy ii 1600 mm vat 8.0 58.26 556.84 1.33 616.43
ilgic montavimas ( vienos $ildymo
piokétes) .
40 RY7-69 Dury jstatemy spyny pakeitimas VNt 350 168.94 875.37 1064.31
Skyriuje 1 {7 9109497 35783.27 200.74 127058.08

8109407 3576327  200.74 127058,08
527

Viso Ziniarastyje 1
Papildomy medziagy verté  2.00%
Papildomy mechanizmy verte  2.00%
Specifinial darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 4.00%(91094.G7+28.50)
Viso:
Soc.draudimo i§laidos  1,77%(91 094.07+28.50+3644.90)

4,01

368478.54  204.75 131480.76
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l..d'.nlﬂb “?
Sgm Darbo Darbu ir 13lai 5 ; Mato - Kaina EUR
, y ir 18laidy aprasymal Kiekis -
el kodas vie.netas D.uzm. l Mediiages]i\nechanizm\ 18 viso ]
Statiniio statybos i8laidos . Viso: UB444.35 3647854 20475 13312814
Statybvietes islaides 4.00% 532543
13 viso tiesloginés ISlaidos 138453.27
Pridetings iSlaidos 20.00%{91054.07+28.50+3644.90) 1895349
Peinas  4.00%(1 38453.27+18853.49) $296.27
13 viso netiesioginés iiaidos 25249.786
Bendra verté be PVM 163703.03
Pridetings vertés mokestls 21.00% 34377.64
ﬁ/// Bendra verté su PVM 19808067
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Priedas Nr, $

PIRKIMO SUTART] VYKDYSIANCIY DARBUOTOJU DARBO UZMOKESCIO
DETALIZACLIA

Lentele pildo tiekejas. Kursyvu uspildyti duomenys pateikti ifimtingi pavyzdiniais tikslais.

Pareigy Darbdavy | Minimalus Etaty Vienu etatu Darbuotojy
pavadinimas / 8 darbo skaitins dirbandio darbo
darby pobudis (tiekéjas, uzmokestis darbuetojo darbo | u¥mokeséio

jungtinés darbdavio uzmokestis (iskaitant
veiklos kilmés Salyje (iskaitant darbuotsjo
sutarties (iskaitant darbuotojo mokamus
partneris, | darbuotojo mokamus mokestius)
subrango mokamus mokeséius), Eur suma, Eur
vas) mokesc¢ius),
' Eur
1 2 3 4 5 6
Statybos darby Tiekéjas 35 ! 1500,00 1500,00
vadovas
Apdailininkas Tiekejas 555 3 1100,00 3300,00
Mirininkas Tiekéjas 5558 1 1050,00 1050,00
Stalius Tiekejay 3555 l 900,00 960,00
Vairuotojas Tiekejas 355 { 1600, 00 1600600
Specialiyjy statybos | Tiekéjas 355 ! 2500,00 2500,00
darby vadovas
(Elekiros darby
vadovas) . ‘
Elektros darby Tiekéjas 535 1 1200,00 1200,00
specialistas
Specialiyiy statybos | Tickejas 555 ] 1800,00 1800,00
darby vadovas
{Santechnikos,
darby vadovas)
Santechnikas Tiekejay 535 1 1200,60 1200,00
Suma, vnt. 11 Sumas, Eur 14450,00
Minimalaus atlyginimo suma (3 x 4), Eur (7) 6105,00 | Tiekéjo siilomos 2,37
darbuetojy darbo
uZmokestio sumos
santylds su
minimalaus darbo
uzmokeséio suma
(T (8)

Ry (8) — Tiekéjo sitlomas darbuotojy darbo uZzmokes&io sumos (6} santykis su minimalaus

darbo uzmokes¢io suma (7)

Direktorius

Ignas Saudys




