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DARBU VIESOJ O PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R,, MELIORACIJOS TVENKINIU UZTVANKU (KIEMELIU,

MAISIAGALOS, JADVYGISKIU, GILUZIU, MUSIOS IR AKMENOS) PRIEZUROS
DARBAI
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Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Liucinos Kotlovskos, veikiangios pagal Vietos savivaldos jstatymg (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Bebrusai“ juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g.
102, 33114 Molétai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Valiulio, veikianéio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami
»Salimis*, o kiekvienas atskiraj — ,Salimi, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymy sudaré Sig
darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi“, ir susitaré dél toliau
iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy,
Maisiagalos, Jadvygiskiy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) priezitiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Vilniaus r., melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos,
Jadvygiskiy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieZitiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniara$tyje ir
perduoti $io darbo rezultatg UZsakovui, o UZsakovas Isipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz
Ji sumoketi sutartyje nustatyts kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduotg leidimg (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal pirkimo Ivykusio 2019 m. balandZio 26 d. rezultatus ir yra
4867,03 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 844,69 Eur,

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaitiuoti | mokéting pagal Sutartj
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. T Sutarties kaing jtrauktas visas u darby atlikima ir kity Isipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizikg dél Siy iSlaidy
dydzio.

2.4, UZsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties
apim¢iy maZinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas objektyviy prieZas¢iy, esant
Zemiau iSvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus butinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
maZinti darby apimtis;
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2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.43. keisti pasililyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai suma¥inama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
p.)-

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeidia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo tkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy
sqnaudos) bei netiesiogines (pridetiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba u3 bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i¥laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridetiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby fiksuoti jkainiai, jei imanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panagiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i$skaigiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant 5
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai UzZsakovas apskai¢iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virsys statinio statybos skaitiuojamajg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i$skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos pasalinti.
Nepasalinus, tai gali biti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biti perskai€iuojama, kai dél Salies istatymy pakeitimy (jskaitant
nawjy jstatymy jsigaliojima ir galiojandiy jstatymy panaikinima arba pakeitimus) pasikeiéia
pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaigiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVYM)
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S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskai¢iuotos kainos taikomos po perskaiciavimo atlickamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasira$ytu protokolu arba dvisaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky€io gali biiti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaigiuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pragjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi i kitg Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbt  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumaZinti Darby kaing jsigalioja surasius ji rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. UzZstatas pervedamas j UZsakovo sgskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos;

3.2.2. uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas  Sutarties ivykdymo uZtikrinimas paliekamas UzZsakovo
sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy isipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo ratiskg praSymga graZina uZstata per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir Isipareigojimus.
Utstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo Juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai ivykdZius jsipareigojimus pagal $ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZzsakovas turi teise pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda. Apie numatomg baudos
pritaikymg arba pasinaudojima uZstatu Uzsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius Isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UzZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties ivykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isjpareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo




metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél trediyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasirayta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2019 m. rugséjo 6 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks&iau kaip nuo liepos 2 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 2

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priemimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi pasalinti Rangovas, istaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeitia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas nenumatomas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz faktiskai atliktus
darbus remiantis 3aliy pasirasytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira. Apmokéjimas
vykdomas per 30 kalendoriniy dieny, gavus léSas is Asignavimy valdytojo (Zemés ikio
ministerijos).

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiGiavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir U¥sakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby riisj ir
apimtj patvirtinanéius skaitiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinandius
dokumentus,

5.3. UZsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZifirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir ju
kokybes ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasira$yti
Uzsakovui.

3.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus u¥ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pagalinti, jeigu triikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepa8alinti anks¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekts ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autorine prieZiiira;




6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar irenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateiktg atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UzZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priziiirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz Juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasirasymo isduoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitréti atlieckamy darby eiga ir
kokybg, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. Jgyvendindamas Sig teisg UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing tikine veikla.

7.RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikima vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus raStiska
UZsakovo sutikima;

7.1.3. apripinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojangiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, del kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su UZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisrine sauga ir aplinkos apsaugg bei darby higieng objekte,
nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
paSalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,

%akovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;
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7.1.13. Rangovas privalo savo lé$omis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaranéius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacijg, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZaséiy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraSymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos- faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnalg ir medZiagy sertifikatus. MedZiagy sertifikatuose turi
biti paraSyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal Sutartj.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy
priemoniy toms klilitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty del atitinkamy klifi¢iy nepagalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastidkai, iSskyrus tuos atvejus,
kai ikyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomone, taciau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, U¥sakovui pareikalavus, nurodymai
privalo buti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti j trukdangias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis Uzsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Uzsakovo nurodymu
per jo nustatyt terming pasalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UZsakovas gali pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/ pasitelkiami §ie
Subrangovai:

Eil. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné iSraiska | Procentiné -
. Darby pavadinimas
Nr. adresas Eur iSraiSka
I§ viso: Eur IS viso: %

9.2. Rangovas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutarties 9.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui,
keisti j ne maZesnés kvalifikacijos, nei buvg Subrangovai. Kei¢iami Subrangovai turés biti suderinti
su Uzsakovu, jforminant papildoma susitarimg dél Subrangovy pakeitimo, pasirasoma abiejy
piyjmo Sutarties Saliy. UZsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei€¢iamy Subrangovy kvalifikacija,
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pateikiant atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretiis
reikalavimai Subrangovy kvalifikacijai.

9.3. UzZsakovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar
aplaidumas biity Rangovo, jo eksperty, atstovy ar darbuotojy.

9.4. Jeigu UZsakovas nustato, kad koks nors Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti savo
pareigas, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pariipinty Subrangovo pakeitimg j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis patenkinty UzZsakova, arba kad jis pats prisiimty darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti treiosioms $alims vykdyti ty paslaugy, kurias Rangovas patiki
Subrangovui.

9.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas ra$tu apie tai prane§ti UZsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdangias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybeés biity pasalintos ir darbus bty galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdanéioms aplinkybéms i§nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teisg¢ bet kada nutraukti sutart] praneSdamas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

105.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raSytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
UzZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké Uzsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiradius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastidkai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skaiGiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus veél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai pragyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teisg nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka u# darbus ir yra jam
isiskolings, jei Uzsakovas nepajegia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie /g/ﬂimybf; juos vykdyti.
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10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atideti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, Uzsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmoketi uZ juos, jvertinant galimus Uzsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezaséiy, UZsakovas turi teisg bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teise dar nebaigtas darby dalis Rangovo sgskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai $alys turi teisg ja nutraukti vienasaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizuoja Uzsakovas.

11.2.  Uzsakovas privalo apzifiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiragius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i$lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo i§taisyti minéta akt. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
graZinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasira3yti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasirao kita 3alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti obj ekta.

11.5. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, del kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirt] ir jeigu $iy traikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy pasalinimo (jei §ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), 3iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iduoda paZyma, patvirtinancig apie iStaisytus pazeidimus.
Nepaisant i¥duotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako u% sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiskg
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo, Rangovas nebeatsako u tolesne jo
apsaugg, techning biikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba
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jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar Jjo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokesgio atlikti darbus,
reikalingus defektams itaisyti, per su Uzsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti Uzsakovui §iy darby defekty $alinimo i§laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké %iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaZgj ima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokeéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uZ kiekvieng uzdelsts diena.

13.3. UZsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui numatytg kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokeéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tagiau tik ta
sumg, kurios nepadengia bauda.

13.5. UzZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tadiau tik
tg suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todel Rangovas iki darby pradzios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy
darby objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg Zalg.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybe uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyts garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnalg, medZiagy sertifikatus ir iSpildomaja nuotrauka.
MedZiagy sertifikatuose turi bati parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose,
pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skaigiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy
tarpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.
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14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti  tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i¥spresti gin&o per
vieng ménesj nepavyksta, gindas sprendZiamas teisme [statymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybeés uZz iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,»D€l atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*,

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i8skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teisg tokig informacija gauti.
17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas ju turi
vienodg juridine galia.
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.

18. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i3siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS »UZSAKOVAS*

UAB ,,Bebrusai Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167535580 Imonés kodas 188708224

Vilniaus g. 102, 33114 Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8-383) 42975, faks. (8-383) 42968 Tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990

A/s LT064010045500080209 a/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank, banko kodas 40100 AB Luminor bank, banko kodas 40100

PVM mok. kodas LT675355811
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Lokaliné sagmataNr.
Sudaryta 2019.03 kainy lygiu.

2019 m. Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, Maisiagalos,

Rompeeksas: JadvygiSkiy, Giluziy, Musios ir Akmenos) prieZioiros darbai
Objektas: Tvenkiniy uZtvanky prieZitiros darbai
Ziniarastis:  Tvenkiniy prieZiiros darbai
Eil.| Darbo Darby ir i$laidy Mato
Nr.| kodas aprasymai vnt .
Kiekis V|e|.1eto I3 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Kiemeliy tvenkinio
uztvankos prieZiira
I | MN7-19 |UZtvanky 3laity, krasty ir dugno 100 m2| 40 10,02 400,80
(S9=1,15)|8ienavimas rankiniu biidu
2 | KP6-1-1 |Siuksliy surinkimas ir i¥veZimas 100m2| 8 16,40 131,20
(K4=2)
3 | KP11-4-8{Nuo metaliniy turékly seny daZy 10 m2 0,7 158,84 111,19
] nuémimas, gruntavimas ir perdazymas
2 kartus aliejiniais daZais
4 | N13-147 |Tarnybinio tiltelio valymas metaliniu | 10 m2 0,1 68,65 6,87
Sepediu rankiniu bidu
5 | N26-188 | Tarnybinio tiltelio aptinkavimas 100 m2] 0,01 7421,85 74,22
(K1=1,1 |konstrukciniu remonto skiediniu,
K2=1,1) |armuojant tinkleliu
I3 viso uZ skyriy Kiemeliy tvenkinio 724,28
uZtvankos prieZilira
Skyrius MaiSiagalos tvenkinio
uZtvankos prieZitira
6 | MN7-19 |Uztvankos §laity Sienavimas rankiniu | 100 m2 40 10,02 400,80
(S9=1,15)|biidu
7 | KP6-1-1 |Siuksliy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 8 16,40 131,20
(K4=2)
8 | KP4-4-1 (Siuksliy, sanady pasalinimas i§ lataky | 100 m I 4,17 4,17
(89=1,15)
13 viso uZ skyriy MaiSiagalos 536,17
tvenkinio uZtvankos prieZitira
Skyrius Musios eZero uZtvankos
prieZidra
9 | MN7-19 |UZtvankos $laity, kraity ir dugno 100 m2 20 10,02 200,40
(S9=1,15)|3ienavimas rankiniu badu
10 | KP6-1-1 Siukﬁliq surinkimas ir i$veZimas 100 m2 6 16,40 98,40
(K4=2)
11 | KP4-4-1 |Siuksliy, sana¥y pasalinimas i lataky | 100 m 1 4,17 4,17
(S89=1,15)
I§ viso uZ skyriy Musios eZero 302,97
uZtvankos prieZitira
Skyrius Jadvygi$kiy tvenkinio
uztvankos prieZifira
12 | MN7-19 |UZtvankos laity, krasty ir dugno 100 m2 14 10,02 140,28

(89=1,15)

$ienavimas rankiniu bidu




Eil. | Darbo Darby ir i§laidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vnt o Vieneto .
Kiekis ; I8 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
13 | KP6-1-1 |Siuksliy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 5 16,40 82,00
(K4=2)
14 | MNI-83 [Risbermos i¥valymas rankiniu biidu 10 m3 0,7 197,38 138,17
(89=1,15)
I3 viso uZ skyriy JadvygiSkiy 360,45
tvenkinio uZtvankos prieZitira
Skyrius Gildzio eZero uZtvankos
prieziira
I5 | MN7-19 [Uztvankos 3laity, krasty ir dugno 100 m2 4 10,02 40,08
(S9=1,15)|3ienavimas rankiniu btdu
16 | KP6-1-1 |Siukiliy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 1 16,40 16,40
(K4=2)
17 | K7-9-10 |Grunto kasimas i3 po vandens 1000 m3 0,3 4589,96] 1376,99
(S9=1,15)|ekskavatoriais su 0.65 m3 kausu,
pakrovimas j autosavivar&ius ir
i§veZimas
I3 viso uz skyriy GiluZio eZero 1433,47
uZtvankos prieZidra
Skyrius Akmenos tvenkinio
uZtvankos prieZira
18 | MN7-19 |UZtvankos $laity, krasty ir dugno 100 m2 50 10,02 501,00
(S9=1,15)|3ienavimas rankiniu bidu
19 | KP6-1-1 Siuk§liq surinkimas ir iveZimas 100 m2 10 16,40 164,00
(K4=2)
18 viso uZ skyriy Akmenos tvenkinio 665,00
uZtvankos priezioira
I3 viso #1 4022,34 €
PVM 21% 844,69 €
I§ viso #2 4 867,03 €

Sudaré:




