PESCIUJU PEREJU KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMO DARBY
SUTARTIS

2019 m. geguzes <? d. Nr. SZ- 5/6

Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama UZsakovu ir UAB ,, EXTO, atstovaujama direktoriaus
Zilvino Ceponio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, vadovaudamasi supaprastinto maZos vertés pirkimo konkurso rezultatais ir atsizvelgdama j
viesojo pirkimo komisijos 2019 m. geguzés 7 d. sprendimg (protokolo Nr. VAK - 223) sudare Sig
sutartj.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis, parengti paprastojo remonto darby aprasa, atlikti pés€iyjy peréjy
kryptinio ap$vietimo jrengimo darbus 20 viety (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje ir
techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), itaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos
Darbus UZzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

2. Salys susitaria, kad j Rangovo vie$ojo pirkimo metu pasiiilyta kaing yra jskai¢iuotos visos
Rangovo tiesioginés ir netiesioginés ilaidos, mokesciai, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy
kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, jvertinus visas veiklos rizikas,
susijusias su Darby atlikimu pagal §ig sutartj, Rangovo islaidos.

3. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijan¢iy sutarties dalyko kaina,
jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo. Apmokama tik uZ faktiskai atliktus Darbus.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kurie buvo nurodyti pirkimo
dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir
jie butini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

II. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

4. Visus Darbus Rangovas privalo atlikti laikydamasis $ioje Sutartyje nustatyty terminy, bet ne
veéliau kaip iki 2019 m. lapkricio 1 d.

4.1. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas ap$vietimo jrengimo darby perdavimo-priémimo aktas,
pateikti medZiagy, jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija, bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

4.2. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4 punkte nustatyto
galutinio darby atlikimo termino. UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemoketi, jei
darbai neurbaigti, tinkamai neatlikti, neiStaisyti per nurodyta terming UZsakovo, Valstybin¢s
teritorijy planavimo, statybos prieZitiros inspekcijos nurodyti defektai.

5. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas (Sutarties 4 punktas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat deél:

5.1.i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salyguy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

5.2.Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy XI skyriaus nuostatomis;
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5.3.bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo

personalui, arba tretiesiems asmenims.

6. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukmeg dienomis.

6.1. Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

6.2. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.1.1. treciyjy Saliy jtaka,

6.1.2. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.1.3. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas
nebity galéjes tikétis;

6.14. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.1.5. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su

kuriomis susidurty bet kuris rangovas.

7. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma,
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

8. Salys sutaria, kad Rangovui véluojant atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 4 punkte, pabaigos ir nepateikus Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
veélavima, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei bus
véluojama deél priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

9. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

II1. SUTARTIES KAINA, APMOKEJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

10. Sutarties kaina yra 47 190,00 [keturiasdesimt septyni titkstanciai Simtas devyniasdeSimt Eur
00 ct.] eury, i$ kuriy PVM sudaro 8 190,00 /astuoni tikstanciai Simtas devyniasdeSimt Eur 00 ct.]
eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga latkoma suma ZodZiais.

11. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perzifira kainodara. ] Darby kaing yra jskai¢iuotos
visos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, mokesciai, darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, transporto ir visos kitos, jvertinus visas veiklos rizikas susijusias su Darby atlikimu
pagal §ig Sutartj, Rangovo i§laidos. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti
priimtg Sutarties kaing. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj
atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Daliniam apmokéjimui gauti Rangovas
privalo UZsakovui pateikti atlikty darbu, paprastojo remonto apraSa ir saskaita faktiirg. Dalinio
apmokéjimo  suma turi biiti nustatoma tokia tvarka: pilna vieno pés¢iyjy peréjos kryptinio jrengimo
vieta (Sutarties priedas Nr. 2) sudaro 5 proc. visos Darby atlikimo kainos.

12. Galutinis apmokéjimas uZ Darbus atlickamas tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma. Darby perdavimo-priémimo aktas
laikomas priimtu, kai jj sutikrina ir pasiraSo UZsakovo paskirtas sutarties kuratorius. Darby
perdavimo-priémimo aktai turi bati sutikrinti ir pasiraSyti, jeigu nenustatyti neteisingi duomenys
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nustadius Darby perdavimo-priémimo aktuose ar
saskaitose faktirose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, UZsakovas
apie tai informuoja Rangova ir graZina $iuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo
dienas nuo graZinty dokumenty gavimo dienos, privalo pakartotinai pateikti UZsakovui Siuos
pataisytus dokumentus.

13.Rangovas PVM saskaita-faktira uZ atliktus Darbus UzZsakovui pateikia per informacing
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sistema "E. sgskaita" (https://www.esaskaita.eu). PVM saskaitg faktrg nuo sgskaitos faktiros
patvirtinimo informacinéje sistemoje dienos (jei saskaita faktlira atitinka UZsakovo pasiraSytg
atlikty Darby priémimo- perdavimo akta) UZsakovas apmoka sekanCiai:

13.1. I8 savivaldybés biudZeto per 30 darbo dieny nuo saskaity faktiry, iSlaidy apmokéjimo
pazymy (3 forma) ir atlikty darby akty priémimo dienos;

13.2. I8 Keliy prieZitiros ir plétros programos - per 3 darbo dienas gavus 1éSas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo dokumenty priémimo. Atlikty darby aktas latkomas
priimtu, kai jj sutikrina ir pasiraSo UZsakovo paskirtas sutarties kuratorius.

14. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimus Rangovui, jeigu dél Rangovo kaltés:

14.1. laiku nebuvo pateikti darby atlikimo aktai, i§laidy apmokéjimo pazymos (Forma F3) ir
saskaitos faktliros sutartyje nurodyta tvarka, mokejimai sulaikomi iki kito atsiskaitymo
laikotarpio termino;

14.2. padaryti nuostoliai. Mokéjimai sulaikomi iki nuostoliy atlyginimo.

14.3. Visi atsiskaitymai vykdomi eurais, pavedimu j Sutartyje nurodytas Saliy atsiskaitomasias
banko saskaitas. Pasikeitus banko saskaitai, Salis privalo informuoti apie §j pasikeitima
per protingg termina, kuris negali bati ilgesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos.

IV. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

15. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, bandymy darbus.

16. Darby perdavimo-priémimo  aktai teikiami UZsakovui, atlikus visus Darbus. Darby
perdavimo -priémimo aktus pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés — techninés prieZitiros vadovas ir sutarties kuratorius. Visas uzbaigtas
Objektas perduodamas Galutiniu Darby perdavimo-priémimo aktu.

17. Uzsakovui ar statybos techniniam priZitirétojui atsisakius priimti darbus ir nepasirasius Darby
perdavimo-priémimo akto, Salys surafo Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darby
trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas
pas$alina savo jégomis ir sgskaita.

18. Darby priémimas-perdavimas atliekamas pasirasant Darby priémimo- perdavimo akta
(Forma F2), pazyma apie atlikty darby ir i$laidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 4 Akty egzempliorius UZsakovui. UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Akty gavimo
dienos juos patikrina ir pasira$o arba graZina juos pataisyti, nurodydamas nepasiraSymo priezastis.
Grazinti Aktai turi buti pataisyti ir pateikti UZsakovui per 3 (tris) darbo dienas.

19. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 5
(penkias) darbo dienas prane$a UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti uZbaigta
Objekta.

20.Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

21.Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Darbai neatlikti ar atlikti
netinkamai, arba neatitinka Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos
prastesnés kokybés medZziagos ar gaminiai, nukrypta nuo paprastojo remonto darby apraSo ir kity
darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby
zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
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pasira8yti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir Rangovui
iSsiunciamas registruotu pastu.

22.Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytam
atlikty darby garantiniam laikotarpiui — 5 (penkiems) metams. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢
reikalauti, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming iStaisyty nustatytus trikumus savo
sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

V. SALIU TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

23. Rangovo teisés ir pareigos:

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Rangovas jsipareigoja Darbus pagal Sutartj vykdyti, laikantis Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy. Kontroliuoti ir priziliréti, ar atlieckamy darby atlikimo
eiga, kiekis, kaina, medziagy, gaminiy kokyb¢ ir jrangos naudojimas atitinka paprastojo
remonto darby apra$a, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniaras¢ius, aktus, PVM
sgskaitas — faktuiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visag biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitalymy pateikimo termino pabaigos.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavoju.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas turi teise remtis subrangovais, kurie nurodyti Pasitilyme, jeigu vykdant Sutart]
jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subrangovais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai
Sutarties vykdymo metu, laikantis $ios Sutarties reikalavimy;

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
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bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

23.8. Rangovas jsipareigoja jvykdyti Darbus iki termino, nurodyto sutarties 4 punkte;

23.9. Rangovas privalo savarankiSkai apsiripinti materialiniais ir darbo iStekliais, reikalingais
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas ir jrengimus,
atitinkanéius paprastojo remonto darby apraSo dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir jrenginius;

23.10. Rangovas privalo numatytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

23.11. Rangovas jsipareigoja pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir paprastojo remonto darby aprase nustatyta dokumentacijg, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, iSpildomgsias geodezines
nuotraukas, medzZiagy ir jrengimy sertifikatus bei atitikties deklaracijas, iSsamias
naudojimo instrukcijas, kitg buting dokumentacijg bei atlikty visy reikalingy bandymuy,
Rangovui priklausanciy pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, protokolus;

23.12. Rangovas jsipareigoja neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties dalyku
susijusiais klausimais, bendradarbiauti su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Darby trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius
klausimus;

23.13.  Rangovas turi teis¢ gauti UZzsakovo apmokéjimg uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal
Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

23.14. Rangovas turi teis¢ keisti su UZsakovu suderintus paprastojo remonto darby apraso
sprendimus, bet tik gavus UZsakovo rastiska sutikima.

24. Uzsakovo teisés ir pareigos:

24.1. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, kontroliuoti ir
prizitiréti atliekamy Darby atlikimo eigg, o pastebéjus Darby atlikimo triikumus, apie tai pranesti
Rangovui;

24.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Rangovo laiku ir tinkamai atliktus Darbus, bei
sumokeéti uZ juos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

24.3. Uzsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo ir
atsakomybés, jei apSvietimo jrengimy darby eigoje atsilickama nuo numatyty darby vykdymo
termino ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

24.4. Uzsakovas turi teise¢ ap$vietimo jrengimo darby vykdymo metu reikalauti, kad
Rangovas savo sgskaita atlikty pakeitimus paprastojo remonto darby apraSo dokumentacijoje;

24.5. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty apSvietimo
jrengimo Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpij;

24.6. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal paprastojo
remonto darby apra$g ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo paprastojo remonto darby apraSo, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) paprastojo remonto darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ ra$tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty jrengimo darby defekty pasalinimo
Rangovo saskaita;

24.7. Uzsakovas gali teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei nurodymus dél

5



Darby atlikimo tvarkos. UZsakovo pastabos, pasililymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra
privalomi ir jis turi juos jvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiilymai ir pageidavimai
neprieStarauja §ios Sutarties salygoms, vieSojo pirkimo dokumentams ir teisés aktams,
reglamentuojantiems Sutartyje numatyty darby vykdyma;

24.8. Uzsakovas turi teise reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemokeéti uz netinkamai arba savavaliskai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus iki nustatyty Darby
defekty pasalinimo;

25. Si Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties
jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

VI. SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

26. Rangovas prisiima visa atsakomybg, susijusia su specialisty darbo salygu reguliavimu, bei
uztikrina, kad nustatant darbo laikg bus atsizvelgta j Darby specifika.

27. Rangovas negali keisti Sutarties 23.6. papunktyje nurodyto (-y) subrangovo (-u) ir / ar
Pasitilyme nurodyto (-y) specialisto (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastiSko UZsakovo sutikimo.
Kei¢iamas (-i) subrangovas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesng, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodanc¢ius dokumentus,
taip pat uZtikrinti sklandy darby perémima. Subrangovas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali bati
keiCiamas (-1) tik $iais atvejais:

27.1. kai subrangovas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiSka situacija;

27.2. kai subrangovas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dél objektyviy priezas€iy (nutrikus
teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti prisiimtus
sutartinius jsipareigojimus, specialistui i$éjus atostogu, susirgus, susiZeidus, mirus ir pan.) néra
galimybés toliau vykdyti Darbus.

28. Rangovas, siekdamas pakeisti subrangova (-us) ir / ar specialista (-us), turi raStu informuoti
Uzsakova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikima:

28.1. Jeigu UzZsakovas yra pagristai nepatenkintas Rangovo paskirtu specialistu (-ais),
Rangovas UzZsakovo ra$tisku pra§ymu privalo nedelsdamas pakeisti tokj (-ius) asmenj (-is).
Kei¢iamas (-i) asmuo (-enys) turi biti ne Zemesnés kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo
dokumentuose bei pateikiami specialisto (-y) kvalifikacija jrodantys dokumentai.

28.2. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo
nurodyti Rangovo pasiiilyme, jis privalo apie tai rastu informuoti UZsakova bei kartu su informacija
apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius
dokumentus ir dokumentus, patvirtinanéius kvalifikacijos reikalavimy atitikimg (jeigu tokie buvo
keliami).

29. Subrangovo (-y) ir / ar specialisto (-y) keitimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

VL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

30. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis bei neatSaukiamas. Sutarties
jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos (sutarties pasiraS§ymo diena laikoma kai sutartj pasiraSo abi
sutarties Salys ir tai laikoma sutarties $alies, kuri pasira$é¢ sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj
kiekviena 3alis privalo aiSkiai nurodyti sutarties pasiraymo data).. Jei Rangovas per §j laikotarp]
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

31. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma - 10 (de$imt) procenty nuo visos Sutarties dalyko
kainos (su PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimo
terminas turi 30 dieny virSyti Sutartyje numatyty darby atlikimo termina. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi
buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

32. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti visi nuostoliai
ir netesybos, dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar jvykdé juos netinkamai
arba pavéluotai.

33. Uzsakovas turi teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu pilna apimtimi
Siais atvejais:

33.1. Jei Sutartis nutraukiama prie$ Sutarties jvykdymo terming dél Rangovo kaltés;

33.2. Jei Rangovas 2 kartus paZeidzia $aliy suderinta Darby atlikimo kalendorinj grafika,
kurio pasekoje sutartis yra nutraukiama.

34. Sutarties jvvkdymo daliniu uztikrinimu UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti:

34.1. Jei Rangovas neiStaiso defekty ir neatlygina nuostoliy, kuriuos UZsakovas patiria
iStaisydamas defektus ar jais sukelta Zala, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties uZtikrinimo
dalimi, lygia UZsakovo patirtoms i§laidoms, taisant defektus ir sukeltg Zala;

34.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (delspinigiy), numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu tokio dydZio kiek
sudaro Rangovo nesumokétos netesybos jeigu jy nejmanoma iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokeétiny
sumy;

34.3. Kitais atvejais, kai Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy.

35. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutartinius jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai. Rangovui nejvykdZius Sio
jsipareigojimo, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj, jspéjes Rangova prie§ 5 darbo
dienas;

36. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

37. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo
dokumento pasira§ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

VII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

38. Rangovas atlikes Darbus jsipareigoja UZsakovui atliktiems Darbams suteikti sekancias
garantijas: Pés¢iyjy peréjy apSvietimo garantinis terminas, skai¢iuojant nuo apSvietimo jrengimo
darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir yra 5 (penkeri) metai.

39. Rangovas garantuoja, kad ap$vietimo jrengimo atlikti darbai atitiks paprastojo remonto
darby apraSe numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

40. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje¢ darby defektai
fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo
itaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanc¢iy aplinkybiy. Jei
Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo
kastus ieSkant kito Rangovo ir pan.



41. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty ir Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymas del
Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius
isipareigojimus.

42. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darbus (paslépti
trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranes$ti Rangovui.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

43. Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ia Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty isipareigojimy jvykdyma.

44. Rangovo atsakomybé:

44.1. Rangovas atsako uz tinkamga Darby atlikima pagal Sioje sutartyje ir sutarties prieduose
nustatytus reikalavimus;

44.2. Rangovas atsako uz darbo sauga, aplinkos saugg, eismo sauga atliekant Darbus.
Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés padaryta Zalag Darby atlikimo metu fiziniams ar juridiniams
asmenims, privaciai ir visuomeninei nuosavybei;

44.3. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybeés dé¢l sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos iSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
salygomis, esant nepalankioms eismo salygoms, griistims, apvaziavimams.

44 4. Rangovas dél savo kaltés paZzeidgs kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodytus
terminus, jsipareigoja UZsakovui sumoketi 0,03 proc. delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz
kiekvieng uzdelsta dieng.

45. Uzsakovo atsakomybé:

45.1. Uzsakovas nutraukes §ig sutart] vienaSaliSkai, be pateisinamos prieZasties, UZsakovas
privalo atlyginti Rangovo patirtus nuostolius dél sutarties nutraukimo, kurie turi biiti pagristi
atitinkamais dokumentais, kuriuos Rangovas patyré iki UZsakovo praneS§imo apie sutarties
nutraukimg gavimo dienos;

45.2. Uzsakovas nepagristai uzdelses apmokéti Rangovui uz atliktus Darbus, uz kiekvieng
uzdelsta dieng moka Rangovui delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo nepamokeéty darby vertés.

46. Rangovui nesumokéjus priskai¢iuotu delspinigiy UZsakovas turi teis¢ atlikti
i§skaiCiavimus i§ Rangovui mokétiny sumy.

IX. NENUGALIMA JEGA

47. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai
nejvykdyti dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uZskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

48. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms,
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.
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49.Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanéius Siy aplinkybiy
buvima bei jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneS§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

50. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu $alis laiku neiSsiuncia prane$imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos
jégos aplinkybiy buvima patvirtinanéiy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig
Si patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

X. GINCU SPRENDIMAS

51.Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
radtu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spre;sti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Ginéas turi biiti i$sprestas per ne ilgesni nei 30
dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilymg gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo.

52. Visi ginai, kylantys dél §ios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus ju iSspresti deryby budu,
sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo
buveinés vieta.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

53. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia
UzZsakovui $ios Sutarties VI skyriuje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad
sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés isduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydraS¢iu UZsakovui diena.

54. Rangovui nepateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Sutartyje nurodytus terminus,
bus laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis
nejsigaliojo, o UZsakovas jgijo teis¢ parengti naujg Sutartj ir teikti jg pasiraSyti.

55. Sutartis galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip
2020-03-01 arba iki atskiro Saliy rasytinio susitarimo dél Sutarties nutraukimo.

56. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai ir vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos patvirtinty Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos galiojancios redakcijos nuostatomis.

57. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas dél techniniy
klaidu, rekvizity pasikeitimo, taip pat Sutartyje numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybes
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

58. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Salis inicijuojanti $ios Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutartj bei dokumentus, jrodan¢ius aplinkybes, dél kuriy bitina
keisti Sutarties salygas, argumentus, paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasSyma pakelstl Sutarties
sglygas kita $alis atsako per 7 dienas. Sutarties Salims susitarus dél salygy pakeitimo, Sie keitimai
iforminami raSytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

59. Jei bet kuri §ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,

tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

60. Uzsakovas, jspéjes Rangova prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, vienaSaliSkai gali

nutraukti sutartj Siais atvejais, kurie pasiraSant $ig sutartj Saliy yra pripazjstami esminiais sutarties
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salygy pazeidimais:

60.1. ka1 Rangovas daugiau nei 10 kalendoriniy dieny nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba jvykdyti nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

60.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta kalendorinj darby grafikg ir tampa aiSku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

60.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

60.4. kai Rangovas netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir antrg kartg yra

pasinaudojama Sutarties jvykdymo daliniu uZztikrinimu.

61. Nutraukus Sutartj pagal 60 punkta:

61.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

61.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties nutraukimo. Sutartj nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz
atliktus darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

62. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj del iy esminiy
Sutarties paZeidimy:

62.1. per 42 dienas nuo Sutarties 13 punkte nurodyty terminy pabaigos negauna viso

apmokéjimo;

62.2. UzZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

63. Nutraukus sutartj dél Sutarties 60 punkte nurodyty aplinkybiy, UZsakovas atlygina
Rangovui jo patirtus pagristus nuostolius ir Zalg atsiradusius tik dél sutarties nutraukimo, kurie turi
buti pagrijsti atitinkamais dokumentais.

64. Uzsakovas jspejes Rangova prie$ 30 (trisdeSimt ) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimo jstatymo 90
straipsnio nuostatose.

65. Sutartis pries terming gali biiti nutraukta bendru Saliy rasytiniu susitarimu.

XII. SUSIRASINEJIMAS

66. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visoje su $ia Sutartimi susijusioje raSytinéje
korespondencijoje tarp Rangovo ir UZsakovo turi biiti nurodomas Sutarties pavadinimas ir numeris.
Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus
laikomi galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu pastu (laiSkas iSsiystas registruotu paStu yra
laikomas gautu po 5 (penkiy) darbo dieny nuo registruoto laiSko iSsiuntimo dienos), faksu,
elektroniniu pastu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovas Rangovas

Pavadinimas Siauliy  miesto  savivaldybés | UAB ,,EXTO
administracija

Adresas Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, | Pramonés g. 24 G, Siauliai
Lietuva

Telefonas 8 41 500 513 8 61121 303

Faksas - -

El. pastas rastine@siauliai.lt info@exto.lt
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Kontaktinis asmuo Henrita Giedraitiené Zilvinas Ceponis
Telefonas 8 41 596 201 8 682 43 027
El pastas h.giedraitiene@siauliai.lt info@exto.lt

67. Jei pasikei€ia Salies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi rastu
informuoti kita Salj pranesdama ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta
laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
praneSimo, issiysto pagal tuos duomenis.

XII. KITOS NUOSTATOS

68. VieSojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

69. Sutarciai ir visoms i$ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai, Sutartis turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

70. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.

71. Si sutartis ir jos priedai — neatskiriamos $ios sutarties dalys, pasirasytos 2 egzemplioriais,
turin€iais vienoda teising galia, kuriy po vieng tenka kiekvienai sutarties Saliat.

XIII. SUTARTIES DOKUMENTAI

72. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
72.1. 1 priedas - kryptinio ap$vietimo techniné uzduotis;

72.2. 2 priedas - kryptinio apSvietimo jrengimo vietos;

72.3. 3 priedas - Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas.

73. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS: Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g.
62, LT 76295 Siauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a. s. LT 30 7300 0100 9374 1771,
AB Swedbank.

RANGOVA,S UAB ,,EXTO*, kodas 300557116, Pramonés g. 24 G, Siauliai, tel. 8 611 21 303,

"y {‘\ ‘
Adrmm&tramps dlrektorlus
A’V el

Antanas Bartulis
(vardas, pavardé)

(parasas) (pasira§ymo dat

e

Direktorius - ——*“f’g‘/,ﬁ\-"'"' "~ escsor Zilvinas Ceponis
AV. (parasas) (pasiraiymo data) (vardas, pavardé)

Sutarties vykdyma koordinuojantis asmuo:
Miesto tikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialis
Henrita Giedraitiene, tel. : (8 41) 596 201
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Sutarties 1 priedas

o 1 PRIEDAS PRIE 2019 m. geguZés J d.Nr. SZ - (5_4_6
PESCIUJU PEREJOS KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMO DARBAI, PARENGIANT
PAPRASTOJO REMONTO DARBU APRASA
TECHNINE UZDUOTIS

1. Objektas: Siauliy miesto péséiyjy peréjy: kryptinio ap$vietimo jrengimo darbai,
parengiant paprastojo remonto darby aprasg (toliau tekste projektas).
2. Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija.

3. Pagrindiniai uzdaviniai: parengti pés€iyjy peré¢jy kryptinio ap$vietimo jrengimo
darby paprastojo remonto darby aprasa, jrengti pés¢iyju peréjy kryptinj apsvietima.

4. Reikalavimai pésciyju peréjos Kryptinio apsSvietimo jrengimo paprastojo
remonto darby aprasui parengti ir jrengimo darbams atlikti:

4.1. rengiant projekta, vadovaujantis techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, projekta teiseés akty nustatyta tvarka suderinti su inZineriniy
tinkly savininkais ar naudotojais.

4.1.1. jei reikia, projektuotojas privalo surinkti (statytojo vardu) papildomus
privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus. Esant reikalui projektuotojas turi uZsakyti ir
gauti biitinas prisijungimo salygas statytojo vardu;

4.1.2. projektuotojas prisiima visg atsakomybe, kad statinio projektas atitinka jstatymu,
kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir nepazeidZia
valstybeés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre¢iujy asmeny interesy;

4.1.3. projektas rengiamas kaip eismo saugg gerinan¢iy inZineriniy priemoniy
igyvendinimo projektas;

4.1.4. péstiyjy pereja turi biiti ap§viesta taip, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam
matomumui, abejomis kryptimis vaZiuojantys vairuotojai gerai matyty Zmones, esancius pés€iujy peréjoje
ir pés¢iuosius, besirengiancius kirsti kelia (gatve), Saligatvyje (pés€iujy take). ApSvietimas taip pat turi
uztikrinti pés¢iyjy peréjos kelio zenkly, vertikaliojo ir horizontaliojo Zenklinimo pastebimuma. PésCiyjy
peréjos ap$viestumo skai¢iavimai atliekami pagal standartus: CEN/TR 13201-1:2014 ir LST EN 13201
2-5 dalys. Centrinés peréjos asies vertikali vidutiné apSvieta (palaikoma vertikalaus skaisCio vert¢) 1 m
aukstyje turi biiti ne mazesné, kaip 40 Ix.;

4.1.5. pésciyjy peréjos ap§vietimas jrengiamas taip, kad pés€iyjy peréja ir besiribojancios
pés¢iyjy, besirengianéiy kirsti kelia (gatve), laukimo vietos biity apSviestos tinkama kryptimi (apSvietimo
irengimas vir$ pés¢iyjy peréjos centrinés asies netinkamas) Pés¢iyjy peréjos ir laukimo zony vertikali
apsvieta (palaikoma vertikalaus skais¢io verte) bet kuriame taske 1 m auk3tyje turi biiti ne mazesne, kaip
51x.;

4.1.6. tam, kad pésCiyjy peréja biity pastebima is toli ir vairuotojas biity pasiruoS¢s maZinti
greitj, ji turi baiti ap$viesta rySkiau nei kelias (gatve). Taip pat turi skirtis ir pésCiyjy peréjos apSvietimo
spalva nuo kelio (gatvés) apsvietimo spalvos;

4.1.7. péstiyjy peréja turi biiti apSviesta kryptiniu ap3vietimu, aiSkiai iSskirianiu pés€iyjy
peréja kelyje (gatvéje). Apsvietimo atramos jrengiamos abiejose kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies
pusése taip, kad péstieji jzengiantys | pés€iyjy peréja biity apSvie€iami i atvaZiuojancio vairuotojo puses,
pastarojo neakinant;

4.1.8. Peésciyjy peréjy apsvietimg projektuoti su kryptiniais, (asimetriné Sviesos
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pasiskirstymo diagrama), su LED (Light emitting diode) ekonomiskais, maZai elektros energijos
naudojanciais Sviesos $altiniais, montuojamais ant apSvietimo stulpy su gembémis arba be jy.

Sviestuvy $viesinis efektyvumas, jvertinus $viesos nuostolius optikoje, turi biti ne
maziau, kaip 120 Im/W, LED moduliy srove ne daugiau 700 mA. Sviestuvy $viesos srauto spalviné
temperatiira turi buti ne maziau 5000 K.

4.1.9. Projekte numatyti esamy gatviy apSvietimo §viestuvy ir stulpy, kurie trukdo
jrengti pésciyjy peréjy kryptinj apsvietima, demontavima.

4.1.10. pésciyjy peréjos turi biiti apSviestos visu tamsiuoju paros metu be $viesos srauto
sumazinimo (pritemdymo).

PRIDEDAMA: pésciyjy peréjy gatvéje schemos, 20 lapy.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis
AV. (paraSas) (pasira§ymo data (vardas, pavardé)
. /‘/;/J’”/ . .
Direktorius o fT IS OF Zilvinas Ceponis
AV. : — (pa?éEas) (pasira§ymo data) (vardas, pavardé)

Sutarties vykdyma koordinuojantis asmuo:
Miesto tikio ir aplinkos skyriaus vyr. speciali
Henrita Giedraitiené, tel. : (8 41) 596 201
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2 PRIEDAS PRIE 2019 m. geguzés 00 d. Nr. SZ - {/E
PESCIUJU PEREJU KRYPTINIO APSVIETIMO IRENGIMO DARBU SUTARTIES

Pésciyjy peréju kryptinio apSvietimo jrengimo vietos:
Aido g. 43;
Gardino g. prie Aido g.;
Gardino g. prie Aido g.;
Vytauto g. 113 ties Siauliy ,,Santarvés* viduriné mokykla;
Varpo g. (prie Vytauto g. 113) ties Siauliy ,,Santarveés* viduriné mokykla;
Dainy g. 33 prie Siauliy universiteto gimnazijos;
Dainy g. 30 prie BerZynélio;
Dainy g. 44 prie Siauliy Romuvos progimnazijos;
K. Korsako g. 8 prie Siauliy Sandoros progimnazijos;
. K. Korsako g. 10 prie Siauliy Gytariy progimnazijos;
. S. Dariaus ir S. Giréno g. (prie Lieporiy g. 1) prie Siauliy ,,Saulétekio® gimnazijos;
. Gardino g. 35 nuo Siauliy universiteto gimnazijos link stadiono;
. Krymo g. 4 prie lopselio darzelio;
. Vilniaus — K. Kudirkos g. sankryZa;
. V. Kudirkos g. ties V. Kudirkos g. Nr. 99 Siauliy Respublikine ligonine;
. Architekty g. prie Vaiko ir motinos klinikos link J. Jablonskio g.;
. Architekty g. prie Vaiko ir motinos klinikos link Gardino g.;
. Vytauto g. 237 prie Siauliy Logopedinés mokyklos;
. Vilniaus — V. Kudirkos g. sankryza (per V. Kudirdos gatve);
. Vilniaus g. 27 prie Siauliy profesinio rengimo centro Buitiniy paslaugy skyriaus.
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Antanas Bartulis
(vardas, pavardé¢)

Direktorius e L T SersdseK Zilvinas Ceponis
AV. (parasas) (pasira§ymo data) (vardas, pavardé)

Sutarties vykdyma koordinuojantis asmuo:
Miesto tkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialist¢ Henrita Giedraitiene, tel. (8 41) 59 62
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