DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ;Z’cj 7"(7
SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES JAKELIU K. V. MELIORACLIOS
PROJEKTV NR. 13 (1979 M.) IR NR. 1 (1965 M.) GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU
STATINI, 2017 M. NUKENTEJUSIOS NUO LIOCIU, REMONTO DARBAI

2019 m. birselio mén. 7 d.

Sventioniy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188766722, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 19, 18116 Sventionys, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos Finansy skyriaus
vedejos, atlickanios adminisiracijos direktoriaus funkcijas, veikiandios pagal jstaigos veiklos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Melstat® juridinio asmens kodas 302782186, kurio
registruota buveiné yra Mokyklos g. 7, Kaltanénai, Sveniioniy r. sav., duomenys apic jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama dircktoriaus
Valdo PauliukeviCiaus, veikianéio pagal UAB ,Melstat® jmonés veiklos nuostatus (tolian -
Rangovas), toliau kartu $ioje viedojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami .,Salimis®, o kickvicnas
atskirai — . Salimi®, vadovaujantis Vie§ujy pirkimy jstatymy sudare #ia statybos rangos sulartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1, Sutarties objektas — Sventioniy rajono savivaldybés Jakeliy k. v. melioracijos
projekty Nr, 13 (1979 m.) ir Nr. 1 (1965 m,) grioviy ir juose esanéiy statiniy, 2017 m.
nukentéjusiy nuo li¢iy, remontas (parengiant techninj darba projekiq).

Pries pradedant remonto darbus:

- Parengti techninj darbo projekta. Projekto rengéjas privalo turéti teisg atlikti melioracijos
statiniy projektavimo darbus.

- Pateikti pagal melioracijos techninio reglamento MTR 2.05.01:2005 , Mclioracijos statiniy
projektavimas” nustatyta tvarka sukomplekiuoty technini darbo projekta uZsakovo nurodytam
ekspertui kuris per 5 darbo dicnas atliks ekspertiz¢. Remonto darbai pradedami tik turint projekto
ekspertizés akta, kuriuo uZsakovui rekomenduojama technin darbo projekty tvirtinti.

1.2, Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje
nuslatyty terming atlikti Svendioniy rajono savivaldybes Jakeliy k. v. melioracijos projekty Nr. 13
(1979 m.) ir Nr. 1 (1965 m.) grioviy ir juose esanéiy statiniy, 2017 m. nukentéjusiy nuo liudiy,
remonto darbus kartu su techninio darbo projekto parcngimo paslaugomis ir perduoti Sio darbo
rezultata UZsakovui, 0 Uzsakovas sipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uZ jj sumoketi sutartyje
nustatyta kaing.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal pirkimo, jvykusio 2019 m. birZelio 3 d.

( 2019 m. birZelio 3 d. pazyma Nr, 02-152) rezultatus ir yra 9134,29 Eur, jskailant PVM,
kuris yra 1585,29 Eur.

2.2, Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas %ig Kaing
sumoka Rangovui uZ visus Sulartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty
Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kickiai buvo jskaid¢iuoti j mokéting pagal
Sutarti kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama.
Didesni atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias




galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo i8laidas privalo prisiimti rizika del $iy i3laidy
dydzZio.

2.4, Uzsakovas gali atsisakytl dalies darby, kai jic tapo UZsakovui nereikalingi, Sutarties
apimciy mazinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas objektyviy prieZaséiy, esant
Zemiau i3vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraSymo):

2.4.1. del nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei/tikslingumui atsisakyti atskire darbo,
ar maZinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagristam poreikiui sutartyje numatyty darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasitlyme nurodytas medZiagas/iranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10 p.).

2.6. Darby pakeitimai, bitini darbams u¥baigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projckte numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padétics keitimg.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nesikei¢ia.

2.7. UZsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas mri sumokeéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyjc, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma;

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokes¢io ir su juo sustjusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iglaidy ir pelno) iilaidas, kurios ncgali bati didesnés u?
rckomendacijose nustatytas kainas arba vz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iflaidas —
ticsiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patirtamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy iglaidy ir pelno dydis ne didesni nci 5 % ticsioginiy
islaidy;

2.10.2. jci Sutartyje nustalyti tam tikry konkrediy darby fiksuoti jkainiai, jei imanoma,
Sutartics

2,10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais blidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panadiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jci imanoma, idskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10,2.3, arba jei imanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant
3] papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
isskaidymu.

2.11. Kai UZsakovas apskai¢iavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virfys statinio statybos skai¢iuojamajy kaina, nustatyty vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieiyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis 1§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus, UZsakovas juos
jsigy)a ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, idskyrus tuos atvejus, kai
pasikeite rinkos kainos.

2,12, U7 darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankifkai nukryvpdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos pafalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13. Sutarties kaina turi bti perskaidiuojama, kai dél $alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jslatymy jsigaliojima ir galiojanéiy jstatymy panaikinima arba pakeitimus) pasikeiia pridétinés
vertés mokescio (PVM) tarifas. Perskaiciavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétings vertés
mokeséio jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas, paskelbimo leidinyje ., Valstybés Zinios™ arba jj
pakeisiantiame leidinyje dienos, Perskaidiavimo formulé; pasikeitus PVM tarifo dydziui neatlikiy
darby kaina keiiama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydZiu.
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Perskaidiuotos kainos tatkomos po perskaidiavimo atliekamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties $aliy pasiradytu protokolu arba dviialiu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14, Tuo atveju kai statybos darby sutarties trukmeé kartu su numatytu sutarties pratgsimu
yra ilgesné nei 1 metai, sutarties kaina turi bhti perskaifiuojama, jei, vadovaunjantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sanaudy
kainy pokytis (pagal statiniy tipa —.Negyvenamieji pastatai®), skelbiamas (http://www.stat.gov.lt),
per vienerius kalendorinius metus, nuo sutartics pasiraymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc.
Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) keitimas perskaifiuojamas pragjus
2 ménesiy po sutarties pasira§ymo, Perskaidiavimas atlickamas statybos darby kaing (sutarties
neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaifiavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety menesio
kainy indeksg (B) dalijant i pragjusiy mety sutarties pasiraSymo ménesio kainy indekso (C): A=
(B/C). PerskaiCiuojama ty statybos darby kaina, kuric pagal sutartj atliekami po kainos
pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvifaliu sutarties 3aliy susitarimu po
Statistikos departamento pric Lictuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus
paskelbimo. Statybos kainu indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento intermeto
svetainéjc, adresas — hilp://www.stat.gov.1t ir publikuojami Statistikos departamento informacinivose
fcidiniuose — ,,Mcnesing informacija apie statybos synaudy poky¢ius™; ,, Vartotojy ir gamintojy kainy
indcksai. Perskai¢iuojant kaing, pirmenybe teikiama ménesiniam informaciniam leidiniui —
~Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky€ius®, kuriame statisting informacija pateikiama
35-38 diena ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo
pasiraiymo abiejy 3aliy atstovy dienos. Nauja kaina kickvicnu indeksavimo atveju taikoma tik
Uzsakovoe mokéjimams pagal sutarty uZ atliktus darbus alitinkamai po kainy pakeitimo
[forminimo dvidaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeign Rangovo pasitlyme ir
pasirasytoje Sutartyje nustatyty konkrcéiy darby atlikimo ir privalomy uZsakovui terming nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo terminy keitimas nebuvo radtu suderintas su UZsakovu.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutartics jvykdymas uZtikrinamas uZstatu,

3.2, UZstato salygos:

3.2.1, UZstatas pervedamas | UzZsakovo sgskaita LT514010043200367800 Luminor Bank AB
banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo dienos;

3.2.2. uZstato verté: 5 procentai nuo sutartics vertés be PVM;

3.2.3. Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas palieckamas Uzsakovo sgskaitoje,
u#tikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo radtifka pradymg graZina uZstaty per 10 (de§imt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jci Rangovas tinkamai vykdé visus susilarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka,

3.3, Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal 3ia Sutart],
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta $ioje Sutartyje, nepasiradius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZzsakovas turi teisg pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertes dydZio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikymg arba pasinaudojima uZstatu UZsakovas informuoja Rangova ratu arba el. pastu,

3.4. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti sutartiniug jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad UzZsakovas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstata, atitinkantj
Sutartics 3.1 p. nustatytus reikalavimus, Jei Rangovas neperveda naujo uZstato, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj,




4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinims ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Esant ncnumatytoms
aplinkybéms, nepriklausanéioms nuo Rangovo, sutarties galiojimo terminas gali biiti pratestas Saliy
susitarimu ne ilgesniam kaip vieno ménesio laikotarpiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituosc dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) sie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta statybos rangos sulartis,

4.4, Pirkimo sutarties vykdymo pradZia yra pirkimo sutartics jsigaliojimo data, Darbai turi
bati baigti iki 2019 m, gruodzio 1 d. Sutarties vykdymo mctu dél nepalankiy gamtiniy salygu, dél
tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg
cali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) méncsiui.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anksgiau kaip nuo liepos 2 d. ir nc véliau kaip iki rugséjo
304d.

4.6. Darbus atlikti ir techninj darbo projekta parengti pagal patvirtinta darby/paslaugy
atlikimo grafika (Sutarties 3 priedas). Bendru Saliy susitarimu Darby/paslaugy atlikimo grafikas gali
biti tikslinamas (koreguojamas).

4.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.8, Defekty, kurivos UzZsakovo nurodymu turi pasalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino (4.4.
p.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1, Avansinis mokéjimas nenumatomas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uZ faktiskai
atliktus darbus remiantis 3aliy pasiradytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktiira, Apmokéjimas
vykdomas per 5 darbo dienas, gavus lésas i Nacionalinés mokéjimo agentiiros prie Zemés akio
ministerijos.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
ifpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parcngti taip, kad skaiiavimus bty galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudeties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby ri§j ir
apimt] patvirtinanéius skaifiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinanéius
dokumentus. '

5.3, UZsakovui pasiradius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktdra privalo
pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita” (elektroninés paslaugos F. sgskaita®
svelaine pasiekiama adresu www.esaskaita.cu).

5.4, Techninio (autorinio) priZitrétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir ju
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki §io dokumento pateikimo pasiradyti
Uzsakovui.

5.5. Uzsakovas turi leise sulatkyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokety darby defektai;

5.5.2, UZzsakovui padaryti nuostoliai;

5,53, darbai atlickami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais. ﬁ
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5.6, Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui,
6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja;

6.1.1. praneiti, kas vykdys atliekamy darby technine ir projekto ekspertize;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki
objekto priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktidkai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir
prircikus pareik3ti pretenvijas trikumams paalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dicnas po
atlikiy darby akio pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitrétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objckta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grgZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uZtikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Jalinti trikumus, nemokéli u? netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trilkumai bus paalinti,

6.1.5. pareikalauti 3alinti trikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6, per 10 dieny nuo sutarties pasiradymo i8duoti Rangovui statybos Zurnala,

6.2. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu kontrolivoti ir priZidiréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tickiamy medZiagn kokybe, UZsakovo perduodamy
medziagy ar objekty naudojima. lgyvendindamas 3ia teise UZsakovas neturi teisés kistis | Ranpovo
komercing Gking veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1, nustatytu laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iftaisyti defektus, nustatytus per garantinj laiky;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus raitizka
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. aprupinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanéiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uZ jy defektus, dél kuriu
ty medzZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes:

7.1.4. skirti asmenj ir suteikil jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
Juos su UZsakovu;

7.1.5. vétikrinti darby, prie$gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higiena objekte,
nepaZeisti treéiyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZing, UZsakovui pareikalavus
pateikii medziagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objckta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan€iuose teisés aktuosc nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to radtu su UZsakovu,

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis
nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;
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7.1.11, nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo victa ir privaZiavimo kelius ar pan.,
Uzsakovui grazinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto
darby, UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léfomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu
vertinami  kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidarancius
nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, d¢! savo kaltés ja prarades,
privalo savo léZomis ja atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiradymo iiduoti UZsakovui garanting rasta gerbGvio darbams atlikti, jeigu iy darby dél oro salygy
ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira¥ymo.

7.1.16, vieny savaite iki paskutinés saskaitos- faktiros pateikimo Rangovas privale
UZsakovui pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnala ir medZiagy sertifikatus. MedZiagy
sertifikatuose turi biiti paradyta, kad medzZiagos (jy kiekis) buve panaudotos objektuose, pagal Sutartj.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kickviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy
toms klifitims pa3alinti, Salis, Kuri §ios pareigos neivykdo, praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliadiy nepasalinimo, atlyginima.

8.2, Uzsakovas turi teise pateikti blitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, ifskyrus tuos atvejus, kai
ifkyla gresmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus,

8.3, Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra ncteisingi, jis turi pareikiti savo
nuomone, tafiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo bati jvykdyti,

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdanéias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UzZsakovui buvo akivaizdzial Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medzZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir latkini statiniai UZsakovo nurodymu per
Jo nustatyty terming pafalinami 1§ darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius,
UZsakovas gali paSalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padc:ngla

realizavimo iglaidas),

9. SUBRANGA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/ pasitelkiami $ie
Subrangovai:

Eil, Subrangovo pavadinimas ir Vertine ifraiska | Procentiné Darb din
Nr. adresas Eur idraifka arby pavadinimas
15 viso: Eur 1§ viso: %

9.2. Rangovas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutarties 9.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims ir tal pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui,



keisti | ne maZesnes kvalifikacijos, nei buve Subrangovai. Keidiami Subrangovai turés biti suderinti
su Uzsakovu, jforminant papildoma susitarima dél Subrangovy pakeitimo, pasira¥oma abiejy pirkimo
Sutartics Saliy. UZsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy Subrangovy kvalifikacijy, pateikiant
atitinkamus  dokurnentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretlds reikalavimai
Subrangovy kvalifikacijai,

9.3, Uzsakovas bus alsakingas uz savo Subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdymg ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas
bty Rangovo, jo eksperty, atstovy ar darbuotojy.

9.4, Jeigu Uzsakovas nustato, kad koks nors Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti savo
parcigas, UZsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas arba partipinty Subrangovo pakeitima ] kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis patenkinty UZsakova, arba kad jis pats prisiimty darby atlikima.

9.5, Subrangovas negali pavesti treCiosioms Salims vykdyti ty paslaugy, kurias Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. Jeigu savo pasifilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
ncdclsdamas raftu apic tai pranedti UZsakovui. Neinformaves UZsakovo raftu, Rangovas gali
parcikalauti atsiZvelgti j trukdandias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdancioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i% jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdanéioms aplinkybéms inykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradcéti darbus
ir informuoti apie tai UZsakova, tokiu atvcju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro sglygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneidamas apie tai Rangovui nuo
pranciime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo ragytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, bty tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygu dél darby kokybeés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atliecka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy trukumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir,
Uzsakovui pareikalavus, ncpateikia patikimy jrodymy deél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo
ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasirafius arba
pratgsus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy,

10.6. Jeigu UzZsakovas nutraukia sutartj dél prieZastiy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas
privalo atlyginti UZzsakovut visas dél §io nutraukimo susidariusias papildomas iflaidas, susietas su
sutartyje numatyty darby uzbaigimu,

10,7, Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui raftiskai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdesimt) dieny, skaifivojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti Rangovas
privalo UzZsakovg rastiskai prasyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus $io leidimo

Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.
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10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutart], jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
jsiskolings, jel UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsiparcigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai
turi biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius,

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmoketi uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius 3alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jic buvo.

10.11. D¢l svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teise bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima u? atlikta darbo dalj ir atlygina jam nuostolius,
padarytus $ia sutartj nutraukus,

10.12, Uzsakovas turi teisg¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti
tredigjam asmeniui, tadiau jo pretenzijos del galimy kity i8kilusiy nuosioliy atlyginimo tebelieka
galioti.

10.13. Saliy susitarimas deél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, iiskyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukii vienagaliskai.

11. DARBUY PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizugja UZsakovas,

11.2. UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti akta (su
pastabomis ar be juy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiradius akta
su pastabomis, UZsakovas atsigkaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta islyga, Nesant Darby
ikainiy, ncapmokarmy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akie
arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i3taisyti minéta akta. Pataisyty atlikty Darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dicnas nuo akio graZinimo pataisymui
datos,

11.3. Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas aktu, kurj pasirafo abi Zalys. Jeigu viena
15 Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apic atsisakymg ir akia pasirao kita salis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priemimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto
pricmimo naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo,
Rangovas privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekts.

11.5. Uzsakovas turl teisg atsisakyti priimti darby rczultaty, jeigu nustatomi trikumai arba
ncpasicktas sutarlyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatyta paskirt) ir jeigu &iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paalinti.

11.6. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy pasalinimo ,
Siuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas
ifduoda paZyma, patvirtinanéia apic istaisytus paZcidimus. Nepaisant iduotos paZymos, Rangovas ir
Uzsakovas Ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Nuo objckto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesng
jo apsauga, techning bkl bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantin laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatylas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma jprastam arba sutartyje numatytam
panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jic
atsirado del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
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Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokesdio atlikti darbus,
reikalingus defektams i$taisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protingg termina nepa$alina
darby defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui iy darby defekiy Salinimo i§laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nue normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimu, taip pat uZ tai, kad nepasieké fiuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby rodikliu,
Kai statiniai ar jrenginiai rckonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekimg.

13.2. Rangovas ncatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,015 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uZ kickviena uZdelsta diena,

13.3. UzZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui numatyts kaing Rangovo reikalavimu moka
0,015 proc. nesumoketos sumos dydzio delspinigius uZ kiekviena uZdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutart] ne del Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudy nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

13.5. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauds, skaitiuojamy nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tagiau tik
t4 sumd, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedzZiagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio
darby etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) irikumus, kilusius del Rangovo ar subrangovo
kaltés, turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstalymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudziamoji
atsakomybe uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj laika.

13.9. Viena savaitg iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnala, medZiagy sertifikatus ir i¥pildomaja nuotrauka.
Medziagy sertifikatuose turi bati paradyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objekiuose,
pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama vadovaujantis Vieduyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu, Sutarties saglygy pakeitimai jforminami Saliy radytiniais susitarimais,
kurig yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2, Sutarties sglygu koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visidkai nejtakoja $aliy
larpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy
susitarimas del Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra
latkomi Sutarties Salimis, Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi
reikalavimai ir pranesimai, kylantys i Sutartics, bus patcikiami Sutarties Rangovui.
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15. GINCU SPRENDIMAS

15,1, Kilusius ginfus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams, Jeigu taip ifspresti gindo per
vieng ménes] nepavyksta, gincas sprendZiamas leisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz iy salyey nevykdyms pagal Atleidimo nuo
atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 _Deél atleidimo nuo
atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®,

17. KITOS SALYGOS

17.1, Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie §ios Sutarties
salygas, 18skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokia informacijg gauti.

17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kickvienas ju turi
vienoda juriding gahia.

17.3. i Sutartis tuti priedus:

priedas Nr, 1 — Techniné specifikacija (su priedais)

priedas Nr, 2 — Darby/paslaugy atlikimo grafikas

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apie $iame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to ncpadariug visa korespondencija iSsiusta senu adresu bus laikoma
tinkamai iteikta,
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