RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES $SEDUVOS M., RADVILISKIO, GRINKISKIO
SENIUNLJU VIETINES REIKSMES KELIU SU ZVYRO DANGA KAPITALINIO
REMONTO APRASU PARENGIMAS IR DARBU ATLIKIMAS

SUTARTIS NR. SUT2019-

2019 m. birZelio A/ d.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama
administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikian&ios pagal Radvili§kio rajono savivaldybés
vardu sudaromy sutar&iy pasira$ymo tvarkos aprasa, patvirtintg Radviligkio rajono savivaldybés
tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444,

ir UAB ,,Helanas“, jmonés kodas 161284349, kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6,
LT-57125 Kédainiai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino Gailiaus, veikiangio pagal jmonés jstatus, toliau
vadinama Rangovu, toliau Rangovas ir U¥sakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,,Salimi®, o
abu kartu — ,,Salimis*, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso
bidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono savivaldybés vietinés reik§més keliy su Zvyro danga
kapitalinio remonto aprady parengimo ir iy darby atlikimo pirkti ir susitaré¢ dél toliau ivardyty
salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvili$kio rajono savivaldybés Seduvos
m., RadviliSkio, Grinkisko seniiinijy vietinés reik¥més keliy su Zvyro danga kapitalinio remonto
apraSy parengimo paslaugas bei atlikti $iuos darbus (toliau tekste jvardijama bendra savoka —
Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultaty ir sumokéti uZ faktiskai atliktus Darbus
pagal Rangovo pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1.  Sutarties kainodara yra fiksuotos kainos su perziiira. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip
apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSuyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* , I skyriaus 2.4. punkte) yra 157 179,00 (Simtas
penkiasdeSimt septyni tiikstan&iai §imtas septyniasdesimt devyni Eur 0 ct) eury su PVM.,

2.2. Priimta Sutarties suma, nustatyta vieojo pirkimo metu yra 157 179,00 (Simtas
penkiasdeSimt septyni tiikstanGiai $imtas septyniasdesimt devyni Eur 0 ct) su PVM. Priimtos Sutarties sumos
sudétinés dalys (jraSoma pagal pasiiilymg):

Radviligkio r. sav. Seduvos m., Radvilitkio ir Grinkiskio seniiinijy vietinés reik¥meés keliy

su Zvyro danga kapitalinio remonto darbai:

77

Projekto Mato Kaina Kaina
objekto Pirkimo objekto pavadinimas vnt Kiekis Eur (be | Eur (su
dalis ’ PVYM) PVM)
Radviliskio r. sav. Seduvos m. sen. Butény k.
Jaunimo gatvés RD7014 ruoZo nuo sankryZos su 60 500.0
1 Atgimimo gatve RD7013 iki sankryZos su vietinés | Kompl. 1 50 000,00 0 ’
reikSmés keliu RD0206 PrivaZiavimas prie Butény
nuo kelio 3419 kapitalinio remonto darbai
2 Jaunimo g. kapitalinio remonto darby aprasas Kompl. ] 2300,00 | 2783,00
Radpviliskio sen. Kar8emy k. Draugystés gatvés
3 RD7105 kapitalinio remonto darbagiy Kompl. 1 47000,00 | 56870,00
4 Draugystés g. kapitalinio remonto darby aprasas Kompl. 1 2300,00 | 2783,00
Grinkiskio sen. Giedraidiy k. Pagojaus gatvés
> RD7073 kapitalinio remol:)to dargb;i © Kompl. ] 26000,00 }M’é? (ﬁ)
6 Pagojaus g. kapitalinio remonto darby aprasas Kompl. 1 2300,00 / 3783,00
1




129 900,00 (Simtas dvide$imt
Pradiné sutarties verté Eur be PVM (skaiCiais ir ZodZiais): | devyni tiikstandiai devyni
Simtai Eur 0 ct)

27 279,00 (dvideSimt septyni
tukstandiai du §imtai
septyniasdeSimt devyni Eur 0
ct)

PVM suma* (skaidiais ir Zodziais):

157 179,00 (Simtas
penkiasdeSimt septyni
Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skaiciais ir ZodZiais): | tiikstanéiai Simtas
septyniasdeSimt devyni Eur 0
ct)

2.3. Priimtos sutarties kainos koregavimas dél bendro kainy lygio kitimo:

2.3.1. kai perziiira i§ esmés nepakeidia sutarties pobiidZio ir PerskaiGiavimo koeficientas A
pra¢jus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
PerskaiCiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés skelbiamy http://www.stat.gov.It statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario menesj paskelbty statybos sanaudy kainy indeksg (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (©): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy duomeny
bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos sanaudy
elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy pagal
tipg Klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatves.

Sutarties jkainiy perZiiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama praéjus 12 ménesiy
po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZitra atliekama darby kaina (Sutarties
neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perZitiros. Kainos pakeitimas
iforminamas dvi3aliu Sutarties Saliy susitarimu. Per¥itréta (indeksuota) kaina jsigalioja nuo susitarimo
pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po kainos pakeitimo jforminimo
dvidaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasililyme ir pasira$ytoje
Sutartyje nustatyty konkre&iy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei
atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu,

2.3.2 kai perzitros batinybé atsirado dél aplinkybiy (dél nepalankiy meteorologiniy salygy
Zenkliai siprastéjo keliu, gatviy biiklé), kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo
imanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3.3. kai perZifira, neatsiZvelgiant  jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei€ia pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo isigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja PVM
tarifa.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Kapitalinio remonto gatviy aprasai turi biiti parengti per — 2 ménesius, darby atlikimo
laikas — per 3 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. | § laikotarpj nejskaitomas rangos darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba
iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apie darby stabdyma ir jy tesima UZsakovas
informuoja Rangova ratu. Jei esant technologinei pertraukai jos metu Rangovui rastiskai pavadafni
Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju $ie vykdomi darbai jskaitomi j darby atlikimo terming.

4.  Uztikrinimai
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4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui ispéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minety aplinkybiy paaikéjimo dienos turés sumokeéti Uzsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi biti atlieckami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma susitarima
dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai ir apimtys,
darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdymg. Tokie susitarimai sudaromi
paaiSkéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai ratigku Saliy susitarimu gali biti kei¢iami ar nurodyti darbai laikinai
stabdomi dél oro klimatiniy sglygy, dél remonto darby eiliskumo pasikeitimo ir pan.

6. Garantijos:

6.1. Garantinis terminas, skai&iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i¥ry¥kéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiyjy asmeny pagalba
isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biidg bei
tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i% Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, i3taisydama defekty ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir
pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas

Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty

reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UzZsakovui darby trikumy 3alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:




8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
itaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui ra$tu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekandias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priemimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo padiu terminu pareiSkia ra$tu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I§taisius darby defektus
(el nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti, Rangovui neitaisant nustatyty
defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. UZsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepadalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél, iSai8kéjusiy atlikty darby trikumy, jei
bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UiZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

9.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinan€ius atliktus
darbus (saskaitq faktiira, atlikty darby priémimo-perdavimo akta, pazyma), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus 1é3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto ledy. Vadovaujantis Mokeéjimy, atliekamy
pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uZ atliktus
darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
UZsakovas mokéjimus atliks tik gaves Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM, o mokéjimo
praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui butinos laiko sanaudos:

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtickéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo 3altinis: Keliy prieZifiros ir plétros programos léSos (KPPP), Savivaldybés

biudZeto 1éS0s (SB).

11, Sutarties 3aliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkregia darby apimtj (kiekj, keliy, gatviy
pavadinimus, adresus, pobiid; ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZitira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojandiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémin, Y,
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg i3taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, k4
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atitikty Sutartyje numatytus Rangovo Isipareigojimus.

11.1.6. Sumokeéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty Isipareigojimy, UZsakovas turi teise
rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokeéti u netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita palalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems tritkumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i3taisyti paaigkéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eili¥kumo, suderinto su Uzsakovu.

11.2.8. Pra8yti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby faktinj
kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus u# atliktus darbus, jeigu dél Rangovo Kkaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy aprao 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, 2.3.2, 2.3.3 punktuose nurodytomis salygomis.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medzZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti PVM sgskaitas-faktiiras, Kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir
apie jy rezultatus ra$tu informuoti Uzsakovg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusig
informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa d y
dokumentacija.

11.3.7. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos i3
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11.3.8. Savo sgskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir

¥ -neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,

iSai8kejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam
laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny, Jeigu deél
defekto pobiidZio jie neturi biiti padalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi biiti
nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sutarties 6 punkte nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekty tiek i3 Rangovo, tiek i§
subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus Sven¢iy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uz praéjusj ménesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan&iu Keliy prieziiros vadovu bei kitais galiojandiais
teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 »Keliy tiesimas ir technin¢ prieZitira. Sauga darbe®,

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai déves spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvese dirbs su oranzinés spalvos Svyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojanciy istatymuy, atlieky
tvarkymo taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, ra$tu informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. UZtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojangius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiandias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uzsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsiparei gojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasiradius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip
pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — deél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryts Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose ted
aktuose, biitinus Sutar&iai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, toki
Jungtinés veiklos partneriai Isipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui u Sutarties vykdyma.
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‘ 11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoZiiira. Siy seny statybiniy medZiagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teisg:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12.  Papildomi darbai

12.1. UZsakovas, esant biitinybei, pagal ¥ia Sutart] jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty projektavimo ar (ir) statybos darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti,
taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susij¢ ir bitini sutar¢iai
ivykdyti (uZbaigti) projektavimo ar (ir) statybos darbai ir sutartyje numatyty statybos darby apimtys,
kuriy bendra vert¢ virsija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekami darbai —
projektavimo ar (ir) statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taiau Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio projektavimo ar (ir) statybos darby vykdymas netikslingas ir
kuriy bendra verté virsija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.2.  Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo
ar (ir) statybos darbais susijusiy ir butiny sutariai jvykdyti (uZbaigti) projektavimo ar (ir) statybos
darby verté arba bendra projektavimo ar (ir) statybos darby, kurie sutartyje buvo numatyti, ta¢iau
Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobuidZio projektavimo ar (ir) statybos darby
vykdymas netikslingas, verté nevirdija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birfelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 , D¢l Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*“27 punktu, tokie projektavimo ar (ir) statybos darbai néra
laikomi papildomais ar neatlickamais darbais, o Rangovui mokama priimta Sutarties suma.
Papildomais darbais pagal $ig Sutartj néra laikomi Rangovo atliekami bandomieji darbai (ruozai).

12.3.  Sutarties 12.1ir 12.2 punktuose nurodyti darbai nepaneigia ir neprietarauja Sutarties 8
punkte nustatytam Rangovo atlikty statybos darby jvertinimui ir atsiskaitymui.

12.4.  Papildomi darbai i§ to paties Rangovo galimi esant visoms $ioms salygoms kartu:

- rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza iSlaidy dubliavima;

- atskiry papildomy darby verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

-vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 , D¢l
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais, bendra atlikty ir reikalingy
atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés suma nevirdija 100 procenty pradinés
pirkimo sutarties vertés;

-isigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

12.5. ir bent vienai i3 $iy prieZaséiy:

-kai aidkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy Rangovas
pagristai negaléjo numatyti;

-kai butina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo, darba, be
kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

12.6. Neatlickami darbai galimi, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto
darbo. Atskiry neatliekamy darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés, o
bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatliekamy darby vertés suma negali
vir§yti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.7. Papildomiems darbams jsigyti skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas, esant bet

kuriai i¥ §iy prieZaséiy:
: 12.7.  papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés suma virsija 50 procenty pr
pirkimo sutarties vertés;
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12.8.  bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés
suma virSija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.9.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg
Techning specifikacija, objekto vizualing apzifira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting
dokumentacijg, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra butini §iai Sutardiai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12.10. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, biitinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darby, o esant reikalui
taip pat ir dél neatlickamy darby, biitinybés ir jj pagrindZiandius dokumentus UZsakovo atstovui
(statinio statybos techniniam priZitirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui) rastu pateikia
Rangovo atstovas. Sililymus dél papildomy ir (ar) neatlieckamy darby gali inicijuoti statinio statybos
techninis priZitirétojas ir (ar) projekto vadovas. UZsakovo atstovas praSo statinio projekto (dalies)
rengejo pateikti motyvuota paaiSkinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby pagrjstumo, ar nebuvo
imanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant priezastis. UZsakovo atstovas, i$nagrinéjes
pateiktus papildomy ir (ar) neatlickamy darby butinybe pagrindZianius dokumentus, jformina
papildomus ir (ar) neatliekamy darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatlickamy darby pavadinimus,
vienetus, Kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiangius papildomy ir (ar) neatliekamy darby
butinybg, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos aktg, bréZinius ir kita) su statybos proceso
dalyviy paraSais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis $ios Sutarties
nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatlickamy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos
kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar) neatliekamy darby kaing palygina su vidutine
rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, Ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy Tkio
subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Jei UZsakovo atstovas
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam
asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui).

12.11. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti Projekte.

12.12. Isigyjant papildomy darby pagal $ig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

12.13. Papildomy darby kaina nustatoma:

12.13.1. papildomiems statybos darbams naudojant Projekte numatyty darby jkainius arba;

12.13.2. papildomiems statybos darbams pritaikant Projekte numatyty panaSiy darby jkainius
arba;

12.13.3. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-0 papunké&iuose nurodyty papildomy statybos
darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo jkainis apskaitiuojamas pagal
Rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo', galiojancias darby pakeitimo
akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koeficients), gaunama palyginus Rangovo
pasiilyme nurodyta statybos darby kaing ir ty statybos darby skaitiuojamaja kaing (nurodyta
UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame Uzsakovo dokumente).

12.14. papildomy projektavimo darby kaina apskaiiuojama pagal papildomy projektavimo
darby rezultate apskaidiuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficients), gaunamg
palyginus Rangovo pasiilyme nurodyta projektavimo darby kaing ir ty projektavimo darby

skai¢iuojamajg kaing (nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo
dokumente).

12.15. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-12.3.3 papunk¢iuose nurodyty jkainiy ar darby
statybos produktams ar jrengimams, jy kaina negali biiti didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos
statybos produktams ir jrengimams jsigyti ir negali biiti didesné uz viduting rinkos kaing.




12.17. Darby pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas U¥sakovo ir pasiraSytas Rangovo. Rangovas
gali pradéti vykdyti papildomus darbus Rangovui, UZsakovui ir statinio statybos techniniam
priZilirétojui pasirasius darby pakeitimo aktg. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant
papildomo susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikg dél neapmokéjimo uZ papildomus
darbus. Papildomas susitarimas dél neatlickamy darby néra sudaromas.

12.18. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti numatyty
darby pakeitimus.

13. §aliq atsakomybé:

13.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda u nekokybiskai atliktus darbus ir
kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suragant pazeidimo/defektinj akta uZ kiekvieng
nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suragomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas surafomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i3 Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UzZsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi bt pasalinti, per §j termina nepaSalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos u Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

13.2. Rangovas uZ paveéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés uZ kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.
Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

13.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangowvui 0,02 % dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluotg
sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

13.4, Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

l3.5.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

13.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

13.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas raitiskai ispétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby
atlikima, rasti$kai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

14.  Sutarties nutraukimas prie§ termina:

14.1. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

14.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Okine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.3. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rasti¥kai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

14.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

14.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 15 darbo
dieny nuo jsp&jimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

14.3. Rangovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia Uzsakovas.

14.4. UZsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasirasant priémimo — perdavimo akty. UZsaRovas
privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i3 mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostols }
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
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o 14.5. Rangovas neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo UZsakovo
reikalavimu sumoketi 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

15.  Nenugalimos jégos aplinkybés:

15.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 3alies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu %alis nedelsiant pranes¢ kitai 3aliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba 3alies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg $alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visi$kai ar i§ dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

15.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad ¥i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu
atveju biity buve iSvengta, atlyginimg.

15.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita 3alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne deél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu $aliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos sprendiniai,
kuriais sitloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultats, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos atsira
darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimaj/ar ki
prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé /G
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..... -paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan&io teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos
ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

17. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viesyjy
pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy apra$u su visais 3iy
dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ie$kinj teismui pagal
UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie turi
buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra$tu kreipesis 1 UZsakova ir gaves radtidka jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasSalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tatiau
subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyts terming pakeisty minétg subtiekéjg
reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius jsipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais) Rangovas gali
keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka keisti specialista,
kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirt], nurodyta konkurso salygy apraso
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacijg ir patirt] patvirtinan¢ius
dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teis¢ viena$aliSkai nutraukti Sutart].

19.  Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

19.2. Aprasy parengimo terminas — 2 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos Darby atlikimo
terminas — 3 mén. Sutarties galiojimo trukmé — 8 (a¥tuoni) ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo
dienos. Sutarties terminas aliy radtisku susitarimu gali biiti pratestas 1 kartg ne ilgiau kaip 4 mén.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleid?ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. galys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai & informacija yra viesa arba & informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg 3alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sips
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra vie$ai Zinoma. '

19.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna/
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_arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
’ 19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal jj
pradZios paskelbia CVP IS. '

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal Vie$ujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, Sutarties pakeitimai ar papildomi
susitarimai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra ralytiniai, siundiami el. patu ar faksu, arba
iteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmenidkai ar siundiant
registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siundiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena $alis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg 3alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai§kai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Asmens duomeny apsauga.

21.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ie3kiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkandiais teisiniais
pagrindais.

21.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareikiti ar
apsiginti nuo ietkiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

21.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti
Siems duomeny gavéjams: techninés ir g)rograminés irangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui,
ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologijy prieZidrg ir
aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys
turi biiti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Rangovas $ios Sutarties 20.1
punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise
pasitelkti $ios Sutarties vykdymui.

21.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informgeija furi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmen #lugry
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~ duomeny gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 20.1 — 20.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamenta (ES) 2016/679 turimas teises.

22.  Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie

&ia yra iSvardinti pagal svarbg:

22.1. Konkurso sglygos su priedais ir paaiskinimais;

22.2. Rangovo uZpildyta pasililymo forma ir UZsakovo pra§ymai paaiSkinti pasiiilymg bei
Rangovo pasililymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai saugomi
pas UZsakova);

22.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

22.4. Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

22.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety darby
atlikimo forma (priedas Nr. 3);

22.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinan¢iais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
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