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RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES RADVILISKIO M. SENIONLJOS VIETINES
REIKSMES KELIU SU ZVYRO DANGA KAPITALINIO REMONTO APRASU
PARENGIMAS IR DARBU ATLIKIMAS

SUTARTIS NR. SUT2019- 546

2019 m. birzelio d.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), atstovaujama
administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiangios pagal Radviliskio rajono savivaldybés
vardu sudaromy sutardiy pasiraSymo tvarkos aprasg, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybes
tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444,

ir UAB ,,Helanas“, jmonés kodas 161284349, kurios registruota buveiné yra Zibuokliy g. 6,
LT-57125 Kédainiai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramiino Gailiaus, veikian&io pagal jmoneés jstatus, toliau
vadinama Rangovu, toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,,Salimi*, o
abu kartu — ,,Salimis“, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro
konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo Radviligkio rajono savivaldybés vietinés reikimeés keliy su
Zzvyro danga kapitalinio remonto aprasy parengimo ir §iy darby atlikimo pirkti ir susitaré dél toliau
iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas
1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radviliskio rajono savivaldybés
RadviliSkio m. seniiinijos vietinés reik¥més keliy su Zvyro danga kapitalinio remonto apraSy
parengimo paslaugas bei atlikti Siuos darbus (toliau tekste ivardijama bendra sgvoka — Darbai), o
UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti u? faktidkai atliktus Darbus pagal
Rangovo pasiiilymg.
2. Sutarties kaina
2.1, Sutarties kainodara yra fiksuotos kainos su perzitira. Pradiné Sutarties verte (taip,
kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. Isakymu Nr. 1S-95 , Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® , I skyriaus 2.4. punkte) yra 105 149,00
(8imtas penki tikstan&iai §imtas keturiasde$imt devyni eurai 0 ct) eury su PVM.
2.2. Priimta Sutarties suma, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 105 149,00 eurai su PVM
(8imtas penki tikkstangiai §imtas keturiasde$imt devyni eurai O ct). Priimtos Sutarties sumos sudétinés
dalys (jraSoma pagal pasitilyma):
Radvili$kio r. sav. Radviliskio m. senitinijos Ramuniy, Karkly ir Taikos gatviy
(vietinés reik§més keliy) su Zvyro danga kapitalinio remonto darbai.

Projekto Mato Kaina Kaina
objekto Pirkimo objekto pavadinimas vnt Kiekis | Eur (be Eur (su
dalis ' PVM) PVM)

Radvili8kio r. sav. Radvilitkio m. Ramuniy
! gatveés RD8012 kapitalinio remonto darbai Kompl. : 27000,00 | 32670,00
2 Ramuniy g. kapitalinio remonto darby apragas Kompl. 1 2300,00 2783,00
+ | RadviliSkio r. sav. Radviliskio m. Karkly gatvés
3 RD8013 kapitalinio remonto darbai Kompl. ! 24000,00 1 29040,00
4 Karkly g. kapitalinio remonto darby aprasas Kompl. 1 2300,00 2783,00
Radviligkio r. sav. Radvilitkio m. Taikos gatves
RD8020 ruoZo nuo sankryZos su Maironio gatve
> RD8001 iki sankryZos su Azuoly gatve RD8015 Kompl. 1 29000,00
kapitalinio remonto darbai
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6 | Taikos g. kapitalinio remonto darby aprasas | Kompl. 1 | 2300,00 | 2783,00

86 900,00 (aStuoniasdefimt $esi
Pradiné sutarties verté Eur be PVM (skaigiais ir Zodziais): | tiikstanéiai devyni §imtai Eur 0
ct)

18 249,00 (astuoniolika
PVM suma* (skaigiais ir ZodZiais): tikstanciy du Simtai
keturiasdeSimt devyni eur 0 ct)

10S 149,00 (S3imtas penki
Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skaidiais ir ZodZiais): | tukstandiai Simtas
keturiasde§imt devyni Eur 0 ct)

2.3. Priimtos sutarties kainos koregavimas dél bendro kainy lygio kitimo:

2.3.1. kai perZifira i§ esmés nepakeidia sutarties pobiidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
pragjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaitiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http:/www.stat.gov.lt statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario menesj paskelbtg statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo 3altinis: Statistikos departamento interneto svetaingje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢&iai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatrves.

Sutarties jkainiy perZiiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlickama pra¢jus 12
meénesiy po Sutarties pasiralymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZitira atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i3 perskai¢iavimo koeficiento (A).

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie agal Sutartj atlickami po jkainiy perZiiiros. Kainos
pakeitimas jforminamas dvisaliu Sutarties IS)aliq susitarimu. PerZiiiréta (indeksuota) kaina jsigalioja
nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju
taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai po kainos pakeitimo
iforminimo dvisaliu galiq susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasililyme ir
pasiraytoje Sutartyje nustatyty konkre€iy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

2.3.2 kai perZiiiros biitinybé atsirado del aplinkybiy (dél nepalankiy meteorologiniy salygy
Zenkliai jsiprastéjo keliy, gatviy biikle), kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo
imanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3.3. kai perzitra, neatsiZvelgiant j jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeiCia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uz darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarify.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1.  Kapitalinio remonto gatviy apra3ai turi bliti parengti per — 2 ménesius, darby atlikimo
laikas — per 3 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. [ §j laikotarpj nejskaitomas rangos darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.,




4.  Uttikrinimai
4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas urtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo -
sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uszsakovui jspejus pries 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per viena meénesj nuo minéty aplinkybiy paaiskejimo dienos turés sumokéti Uzsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5.  Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi buti atliekami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
susitarima dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminarus darby kiekial
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimal
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

59, Uzsakymo terminai rastisku Saliy susitarimu gali biti keidiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

6. Garantijos:

6.1. Garantinis terminas, skaikiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defektu.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procedtiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i%aikejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskeéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Sijame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjus defekta, jo itaisymo
biida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
%alinanéiy aplinkybiu.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
paalinti nustatytus defektus ir reikalauti i Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama 7alg, jskaitant Ussakovo kaStus ieskant Kito
Rangovo ir pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas

Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty

reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UzZsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:



8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanéias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paliu terminu pareiskia ra§tu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I§taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ragtu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty darby trikumy,
jel bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taGiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

9.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus atlickami pateikus dokumentus, patvirtinanéius atliktus
darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo akta, pazymg), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto 18y, Vadovaujantis Mokéjimy,
atlickamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3
d., uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo, nes UZsakovas mokéjimus atliks tik gaves Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
SM, o mokéjimo praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediry atlikimui biitinos laiko
sgnaudos:

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprajoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prietarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties ivykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiliros ir plétros programos léSos (KPPP),

Savivaldybés biudZeto l¢Sos (SB).

11.  Sutarties 3aliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkretia darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZifira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojandiuose teisés aktuose.
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11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokeéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai,

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i3 Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i3taisyti paaiskéjusi defekty tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepagalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesn;j
kiekj, 2.3.2, 2.3.3 punktuose nurodytomis salygomis.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarp;.

11.3.4. Savaranki3kai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, idradyti PVM sgskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacijg, atlikti biitinusy
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZsakovg. UZsakovui paprasius papildomog
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg
vykdymu susijusia informacija.
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’ 11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus Jjuos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita i8taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby triikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ra§tiSkg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu deél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sutarties 6 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defektg tiek i§ Rangovo,
tiek i3 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus Svenéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktras uz praéjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy prieZifiros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné prieZilira. Sauga darbe®.

11.3.13. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy Istatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirban&ius
subtiekéjus. Jy saradas turi sutapti su konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovgs, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy,.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojandius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiandias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
Isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir Ju kokybe ar padarytg Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms Apitidkus
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~ UZsakovo nurodymus.
11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, butinus Sutar¢iai vykdyti.
11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai isipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.
11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.
11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.
11.4. Rangovas turi teise:
11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.
11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.
12.  Papildomi darbai
12.1. UZsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty projektavimo ar (ir) statybos darby. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susije ir
bltini sutardiai jvykdyti (uZbaigti) projektavimo ar (i) statybos darbai ir sutartyje numatyty
statybos darby apimtys, kuriy bendra verté virija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés.
Neatliekami darbai — projektavimo ar (ir) statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taciau
Sutarties jgyvendinimo eigoje paaidkéjo, kad tokio pobudZio projektavimo ar (ir) statybos darby
vykdymas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés.
12.2.  Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
projektavimo ar (ir) statybos darbais susijusiy ir blitiny sutar¢iai jvykdyti (uZzbaigti) projektavimo ar
(ir) statybos darby verté arba bendra projektavimo ar (ir) statybos darby, kurie sutartyje buvo
numatyti, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidZio projektavimo ar (ir)
statybos darby vykdymas netikslingas, verté nevirsija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés,
vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vieujy pirkimy tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 , Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*27 punktu, tokie projektavimo ar (ir)
statybos darbai néra laikomi papildomais ar neatliekamais darbais, o Rangovui mokama priimta
Sutarties suma. Papildomais darbais pagal Sig Sutartj néra laikomi Rangovo atlickami bandomieji
darbai (ruozai).
12.3.  Sutarties 12.1ir 12.2 punktuose nurodyti darbai nepaneigia ir neprie§tarauja Sutarties 8
punkte nustatytam Rangovo atlikty statybos darby jvertinimui ir atsiskaitymui.
12.4.  Papildomi darbai i§ to paties Rangovo galimi esant visoms §ioms salygoms kartu:
- rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavimg;
- atskiry papildomy darby verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;
-vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 | D¢l
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® 23 ir 24 punktais, bendra atlikty ir
reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés suma nevirsija 100 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertés;
-isigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;
12.5. ir bent vienai i§ §iy prieZas¢iy:
-kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos U¥sakovo reikalavimuose, kuriy Rangovas
pagrjstai negaléjo numatyti;
-kai bitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo, 43
kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.
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12.6. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto
darbo. Atskiry neatliekamy darby verté negali vir§yti 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés,
0 bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés suma negali
vir§yti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.7.  Papildomiems darbams jsigyti skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas, esant bet
kuriai i§ §iy prieZasciy:

12.7.  papildomy darby vertés ir neatlieckamy darby vertés suma virsija S0 procenty pradinés
pirkimo sutarties vertés;

12.8.  bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés
suma vir§ija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo
pateiktg Techning specifikacija, objekto vizualing apZifira, pirkimo ir kitus dokumentus, projektine
dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai
ivykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12.10. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, butinumas turi biti pagristas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuoty siilymg dél papildomy darby, o esant
reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, blitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus Uzsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby gali inicijuoti
statinio statybos techninis priZifirétojas ir (ar) projekto vadovas. UZsakovo atstovas prago statinio
projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiSkinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant prieZastis. UZsakovo
atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy ir (ar) neatlickamy darby biitinybe pagrindZianéius
dokumentus, jformina papildomus ir (ar) neatliekamy darbus ir nurodo papildomy ir (ar)
neatlickamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiangius
papildomy ir (ar) neatliekamy darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos aktg,
bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima
(vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatliekamy darby kaina Rangovo
grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar) neatliekamy darby
kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus ne maZiau kaip trijy
kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio
subjekty. Jei UzZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
graZina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui).

12.11. Papildomus darbus UZsakovas isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Projekte.

12.12. Isigyjant papildomy darby pagal Sig Sutartj, Sutarties suma, kuria UZsakovas turi
sumoketi Rangovui, yra kaina, apskaitiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty darby apimtis ir papildomus
darbus.

12.13. Papildomy darby kaina nustatoma:

12.13.1. papildomiems statybos darbams naudojant Projekte numatyty darby jkainius arba;

12.13.2. papildomiems statybos darbams pritaikant Projekte numatyty panagiy darby jkainius
arba;

12.13.3. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-0 papunkCiuose nurodyty papildomy
statybos darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo jkainis
apskai¢iuojamas pagal Rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo!
galiojan¢ias darby pakeitimo akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koef]
gaunamg palyginus Rangovo pasiiilyme nurodyts statybos darby kaing ir ty stagfbo
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... skai¢iuojamaja kaina (nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame Usakovo

dokumente).

12.14. papildomy projektavimo darby kaina apskai¢iuojama pagal papildomy projektavimo
darby rezultate apskaitiuoty statybos darby kaing? ir jvertinus kainos santykj (koeficients), gaunama
palyginus Rangovo pasiiilyme nurodytg projektavimo darby kaing ir ty projektavimo darby
skai¢iuojamajg kaina (nurodytg UzZsakovo vie$ojo pirkimo uZduotyje arba kitame Usakovo
dokumente).

12.15. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-12.3.3 papunkciuose nurodyty jkainiy ar
darby statybos produktams ar irengimams, jy kaina negali biiti didesné ne; Rangovo patiriamos
iSlaidos statybos produktams ir irengimams jsigyti ir negali biiti didesné u viduting rinkos kaing.

12.17. Darby pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiragytas Rangovo.
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus Rangovui, UZsakovui ir statinio statybos
techniniam priZitirétojui pasiraSius darby pakeitimo aktg. Rangovas, vykdydamas papildomus
darbus, nesant papildomo susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uZ papildomus darbus. Papildomas susitarimas dél neatliekamy darby néra
sudaromas.

12.18. Papildomy darby apmokeéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti numatyty
darby pakeitimus.

13. Saliu atsakomybé:

13.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suragant paZzeidimo/defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyts atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i8skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jej darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi biiti paSalinti, per §j terming nepasalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos u¥ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

13.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai i8skaiCiuojami i§ Rangowvui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

13.3. UZsakovas, nesumokejes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

13.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UzZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy iskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

I3.5.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZzeidimu bus laikomas:

13.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

13.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai ispétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, rastidkai jspétas neutikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

14.  Sutarties nutraukimas pries terming:

14.1. UZsakovas turi teis¢ viena%aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

14.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Ukine veiklg, arba kaj
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.3. Po rastisko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar ne




~ Sutarties salygy arba rastigkai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

14.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

14.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 15 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

14.3. Rangovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutartj prie$ termina, kai UzZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
paZeidzia UZsakovas.

14.4. UzZsakovui arba Rangovui viena$ali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasiradant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

14.5. Rangovas neturi teisés vienaSalikai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

15.  Nenugalimos jégos aplinkybés:

15.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant prane$¢ kitai 3aliai apie klifitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir 3aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 $aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg 3alj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo Kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
arba, jeigu apie ja néra laiku prane§ta, nuo prane$§imo momento. Laiku neprang
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atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

15.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas 3alys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu 3aliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan&io teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

17. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasililyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis j UZsakova ir gaves radtiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtickéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi buti pateikti subtiekéjo pagalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekejams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
taliau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéty
subtiekejg reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
viena3aliskai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkregius
isipareigojimus  vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo a
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiai jaj
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg
keisti specialistg, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir pé
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konkurso salygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart;.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira3o.

19.2. Apra$y parengimo terminas — 2 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos Darby
atlikimo terminas — 3 mén. Sutarties galiojimo trukmé — 8 (aStuoni) ménesiai nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Sutarties terminas $aliy rastiSku susitarimu gali biiti pratgstas 1 kartg ne ilgiau
kaip 4 mén.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba 3i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aikiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokejimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyju pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacijg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, Sutarties pakeitimai ar papildomi
susitarimai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra raSytiniai, siun¢iami el. pa$tu ar faksu, arba
jteikiami pasiraSytinai, juy originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmeniSkai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunéiamas el. paStu ar faksu. Apie savo
adreso ar kity rekvmtq pa31ke1t1m'4 kiekviena §ahs nedelsdama taélau ne vehau kalp per 3 darbo

gautais.
20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
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20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai $aliai.

21. Asmens duomeny apsauga.

21.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotoju, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareikti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkandiais teisiniais
pagrindais.

21.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg ‘Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti ar
apsiginti nuo ie3kiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti galiai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas. '

21.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy
technologijy prieZitirg ir aptarnavima vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams,
kuriems asmens duomenys turi biiti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty
reikalavimais. Rangovas $ios Sutarties 20.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis
gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti $ios Sutarties vykdymui.

21.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj,
duomeny gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 20.1 — 20.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

22.  Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,

Kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

22.1. Konkurso sglygos su priedais ir paaiskinimais;

22.2. Rangovo uZpildyta pasililymo forma ir UZsakovo pra$ymai paai¥kinti pasiilyma bei
Rangovo pasillymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

22.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

22.4. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

22.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

22.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaidkinangiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviliskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Helanas*

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 161284349

Audros a. 10, LT-82196 Radviligkis Zibuokliy g. 6, LT-57125 Kédainiai
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 el. pastas keliai@helanas.It

A/SLT57 7300 0101 1057 6
AB bankas ,,SWEDBAN
3000 banko kodas 73000

informacija@radviliskis.lt
A/s LT91 7300 0100 02574

Administracijos direk
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