RANGOS SUTARTIS

2049 m, bereels 42 4. N 79— 4154
Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujamas
Savivaldybeés administracijos direktoriaus pavaduotojas, 1. e. Savivaldybés administracijos
direktoriaus pareigas Oleg Marini¢, veikian¢io pagal Savivaldybés administracijos nuostatus, ir
UAB ,,Redmana® (toliau — Rangovas), atstovaujamas direktoriaus, Valentino Novikovo, toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas kapavie¢iy Zenkly pagaminimo ir jrengimo darby mazos
vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu procediiras Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — tiekéjy apklausos pazyma
2019-05-15 Nr. VPP-139.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — kapavie¢iy Zenkly pagaminimo ir jrengimo darbai. Kapavieéiy
kiekis — 60 vnt. ISsamesn¢ perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje
specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties vert¢) — 11.919,47 Eur Vienuolika
tukstan¢iy devyni Simtai devyniolika Eur. 47 ct, jskaitant visus mokes&ius ir pridétinés vertés
mokestj (toliau — PVM).

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perziira. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasira§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
buty perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams uZ kuriy atlikimg PVM saskaita faktira
iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartj, Sutarties $alys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo
darbuotojy ar kity jgalioty asmeny parei$kimai, nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose néra
laikomi UzZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy
darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausang&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojandios biutinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.4. Apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
ju kaina skai¢iuojama kdip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uzmokesio ir su juo
susijusiys) mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
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(pridetines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesuju
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo
taisykleés* nuostatas.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi biiti pradéti vykdyti ne véliau kaip per 1 ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, darbai turi biiti baigti ne veliau kaip per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Prievoliy vykdymo terminas gali biiti pratestas, bendras pratesimy terminas negali biti
ilgesnis nei 1 ménesis. Rangovui gali bti suteikiama teisé j terminy pratesima, jeigu:

4.2.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai;

4.2.2.UzZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uZdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai,
subrangovai pagal Sutartj nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4. PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.2.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors 4.2 punkte nurodyta nuostatg jam gali biiti
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu praneiti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybeés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti prievoliy jvykdymo termina, jokiu
budu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verté nesikeidia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus Rangovui atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumentu, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos faktiiros, techninio priZifirétojo patvirtinty darby
atlikimo akty), gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas idreidkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tridalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teisg priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe nekeicia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto 1é3y pagal 7 programa 07.01.02.01.02
Kapiniy priezilira (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens
jrenginiy priezilira, kvartaliniy Zymekliy jrengimas, kapiniy inventorizavimas).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. UZsakovas jsipareigoja: /
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7.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.2. Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

8. UZzsakovas turi teise:

8.1. Kontroliuoti ir priZitreti, ar atliekami darbai atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo
pateikiamus atlikty darby aktus, sgskaitas faktiras.

8.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ ratu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba iki
nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

8.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

8.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

8.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trilkumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trakumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

8.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darbg.

8.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. PasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat isipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subrangovus.

9.2. Atlikti darbus, pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

9.3. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus.

9.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius prisijungimo salygose jiems
nustatytus reikalavimus.

9.5. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ra3tidka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi
buti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaidkéjusj defekty tiek is Rangovo, tiek i§
subrangovo, atlikusio konkrety darbg.

9.6. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby teritorijos judan¢iy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

9.7. Nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

9.8. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy ir kity kapaviediy paZeidimus,
Juos paZeidus — atkurti savo léSomis ir jégomis.

9.9. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
18veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.

9.10. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
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isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

9.11. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.12. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

9.13. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

9.14. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose, butinus Sutaréiai vykdyti.

9.15. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

9.16. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

9.17. Po statybos darby likusias senas medZiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas turi biiti jsivertings teikiant pasitilyma.

10. Rangovas turi teise:

10.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

10.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

11. Rangovui nustatoma 100 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant pazeidimo/defektinj aktg uz kiekvieng
nustatyta atveji. Pazeidimo/defektinis aktas surafomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimu/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybitkai,
UZsakovas nustato termina, per kurj triikumai turi biti paalinti, per §j terming nepasalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

12. Rangovas, pradels¢s darby atlikimo termina, moka UZsakovui 0,02 % dydZio
delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uZ kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai i§skai¢iuojami
18 Rangovui mokeétiny sumy.

13. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos
sumos uz kiekvieng pavéluotg sumokéti dieng.

14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudzZiaujant, UzZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

15. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

15.1. PaZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

15.2. PazZeidimas, kai Rangovas rastidkai jspétas, be objektyviy prieZastiy vilkina darby
atlikima, ratiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

16. Garantijos:

16.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UzZsakovui dienos yra:

16.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

16.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

16.1.3. 20 mety — esant tycia pasléepty defekty.

16.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo UZsakovui metu jo atlikti darbai atitiks
techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

16.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
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laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkejusj defekta,
jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
$alinan¢iy aplinkybiy.

16.4. Jei Rangovas per nustatyts terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise
pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito
Rangovo ir pan.

17. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj, prisijungimo salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

17.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

17.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

17.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. Atlyginty Uzsakovui darby triikumy $alinimo i3laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

18.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

18.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

18.3. Darby perdavimas ir pri¢émimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti
darbus, Uzsakovas organizuoja darby priémimg ir per sekandias 2 darbo dienas pasirao darby
perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priemimui, Ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§
1 darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

19. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

19.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastidkai perspétas dar karta jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

19.1.5. Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

19.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
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pranesSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius sipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria paZeidzia
UZsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, $alims pasirasant priémimo-perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés vienasalikai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliaitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

20.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visigkai
ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju bty buve i§vengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspedama apie tai kita Salj prie§ 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
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majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali buti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uZtruko ne dél nuo Rangovo
priklausan¢iy aplinkybiy, paai$kéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus $ioms aplinkybéms, Sutartis gali bati
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo;

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§
tikryjy buvo padarytos esmineés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje ir (ar) atsiranda nuo Rangovo nepriklausanéios aplinkybés stabdyti
Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausan¢ios aplinkybés nepasitvirtina, Sutartis
vel pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdyma, UZsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
21.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltes.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 40 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

22. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijgs, turi bati sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais. Jeigu anks&iau
nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti ispresti deryby keliu per 15 kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,
paduodant ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyts juridiniy asmeny registre.

23. Subrangovy keitimo/jtraukimo tvarka:

23.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subrangova (-us), jis
turi buti nurodomas Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimg (-us) bei perduodamus
]sipareigojimus.

23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subrangova (-us) ir/ar jtraukti nauja subrangova.

23.3. Subrangovo pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

23.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
Isipareigojimus vykdantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimu
kokybé ar Uzsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkred&ius jsipareigojimus
vykdancio subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

24. Kitos sutarties sglygos:

24.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

24.2. Sutartis galioja iki visiko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jei biity pratesiamas prievoliy vykdymo terminas,
Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas tokiam pa¢iam laikotarpiui.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

24.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.
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24.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i8skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

24.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

24.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

24.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

24.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos saglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal
Ji pradzios paskelbia Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS).

24.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie pirkimo
sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdZiusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus
grupes narius), taip pat apie tikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu
prisieme solidarig atsakomybe uZ pirkimo Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos
pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas
nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

24.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova,
kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacija pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunciami el. paStu ar faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra laikomi
gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

26. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj
sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaifkinanéiais, neaiskumo ar prie§taravimo atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakov3):

26.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019-04-16 jsakymu Nr. AD2-442 su priedais ir paaidkinimais;

26.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo prasymai paaiskinti pasiiilymg bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

27. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Miesto tikio departamento Kapiniy prieZiiiros skyriaus vedeja Zina
Stankieng, tel. (8 46) 31 99 93, el. p. zina.stankiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja %ios Sutarties
vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy
kokybe ir atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visa susira$inéjima su Rangovu, inicijuoja
netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius
Isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas.apie

-
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tai informuos atskiru radytiniu praneimu. Pasirasius, pakeitus Sutartj, Sutarties koordinatorius ne
veliau kaip per 5 dienas pateikia Viedyjy pirkimy skyriui informacijg apie pasirayta Sutartj ar
susitarima del Sutarties pakeitimo.

28. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialiste Gitana Marciene, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

29. Technine specifikacija, 1 lapas.

VIIL SALIY REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Redmana“
administracija Laisvés per. 60-1107, Vilnius
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. 8 621 13417
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Imonés kodas 304774708
Kodas 188710823 PVM LT 100011576217
AB DNB bankas, b. k. 40100 Bankas AB ,,Luminor*
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 Banko kodas 40100

A.s. LT824010051004206004

Savivaldybés administracijos direktoriaus Direktorius

pavaduotojas, 1. e, Savivaldybés administracijos

e
-

Parenge
Giedrius Gylys, tel. (8 46) 31 99 81, el. p. giedrius.gylys@klaipeda.lt “%}
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priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Perkami savivaldybés ar valstybes léSomis palaidoty Klaipédos miesto Lébarty kapinése
Zmogaus palaiky kapavieéiy ilgalaikiy Zenkly gamybos, pastatymo darbai. Ilgalaikis Zenklas susideda
i$ betoninio antkapio ir lentelés.

2. Rangovas turi pagaminti ir sumontuoti 60 vnt. ilgalaikiy kapavietiy Zenkly pagal
suderintg sarasa. Informacija dél Zenklo irengimo pateiks sutarties koordinatorius,

3. Bitina atlikti $iuos darbus: pagal suderintg pavyzdj ir imatavimus pagaminti ilgalaikj
Zenkla, jvertinus esamg padeétj, pateikti sprendinius dél montavimo ir aplinkos sutvarkymo, naudoti
ilgalaikes medZiagas, uztikrinant ilgalaike eksploatavimo kokybe.

4. Uzradai ant lentelés ir lentelé turi bati ilgalaikiai. Lenteléje turi biiti uZraSyta: mirusio
Zmogaus vardas, pavardé, mirimo data. Nenustatytos tapatybes Zmogaus palaiky kapo Zenkle turi biiti
uZraSyta: kapavietés numeris, palaiky palaidojimo data.

5. Atlikus darbus, bitina sutvarkyti aplinkg — islyginti Zemes, surinkti atliekas ir utilizuoti
jstatymy nustatyta tvarka.

6. Pridedamas kapavietés Zenklo pavyzdys. Kiekvienam kapui jrengiamas atskiras enklas.
Antkapio medziaga — betonas, storis 6-7 cm, antzeminés dalies aukstis — 60 cm, plotis — 45 cm.
Lentelés aukstis — 20 cm, plotis — 35 cm. ISmatavimams, iSskyrus plotj, gali biti paklaida iki 2 cm.
Kapavietiy Zenklai turi bti sustatyti lygiomis eilémis, orientuoti vertikaliai, sumontuoti simetrigkai,
neiSkraipytai. Pozeminé dalis turi bati tokio dydZio ir gylio, kad pasalas neiSkraipyty jau sustatyty
paminkly.

Amzeminé dahs su lentele

Fozeming talhs




