TVARKYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2019 m, bl A4 N R A

Vilnius

VI ,Lictuves paminklai®, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Pamario restauratorius®, jimonés kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Aldo
Kliuko, toliau vadinama Rangovu, abi $alys kartu (toliau — Salys),

pagal vieSojo supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu pasitlyma sudaré $ig tvarkybos darby
rangos sutart] (toliau— Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS
Sutarties objektas: Palangos kurhauzo pastato, Grafy TiSkevi¢iy al. 1, Palangoje, %
pastato tvarkybos (remonto, restauravime) darbai (toliau — Darbai).

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAF
Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasifilymg yra 973 693,92
Eur (devyni $imtai septyniasdesimt trys tikstandiai $edi Simtai devyniasde$imt trys eurai, 92
ct) sa PVM, i§ ju PVM sudaro 168 988,20 Eur.

2019 metais objekto darby kaina pagal numatyta finansavima yra 226 860,00 Eur su PVM.
Finansuojama: 60,00 proc. pagal Paveldotvarkos 2019 m. programg i§ Kultiiros paveldo
departamentui prie Kultlros ministerijos skirty valstybés biudZeto 163y ir 40,00 proc. -
Palangos miesto savivaldybes administracijos biudZeto 1é8y. Pasikeitus finansavimui, gali
bti tikslinama $ios Sutarties 2019 mety objekto darby kaina.

I pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas u¥ Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i¥laidy, vir§ijaniy pradinés Sutarties verte, Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas
pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), uZ
pradinés Sutarties verte, i¥skyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokesgio ir kity
panasiy i§laidy padidéjimas.

SutarCiai taikoma fiksuotos kainos su per¥itira kainodara. Rangovo pasifilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra butini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma, sumoka 30 proc. dydZio avansg nuo Kultiiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies,

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2021 m. gruodZzio 30 d. Sutarties
vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél
iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklanso nuo
gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti; dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties
vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojandiy darby vykdyma ar kity
objektyviy prieZas¢iy)), terminas gali biiti pratestas 2 (du) kartus iki 24 (dvidedimt keturiy)
meénesiy. Rangovas teikia raSytinj praSyma UZsakovui pratgsti sutarti, nurodydamas
nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali biiti pratesiama Saliy rafytiniu susitarimu, kuris taps
neatskiriama Sutarties dalimi, Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki 2023 m. gruodZio
30d.
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Visi Darbai numatyti projekte turi buti atlikti iki 2021 m. spalio 30 d. nuo Sutarties
isigaliojimo.

UZsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjes Rangova prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teisg sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skaiiuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas radytiniu Saliy susitarimu. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uZ atliekamus Darbus);

UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy prieZastiy negali
vykdyti savo jsipareigojimy;

del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikeétis;

fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizines salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klii¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristal numatyti;
kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasifilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Kiekvienais kalendoriniais metais, atsivelgiant skirta finansavimg, sudaromi einamujy
mety darby atlikimo grafikai bei pasiraiomi Uzsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai
prie Sutarties. Darby vykdymo metu darby atlikimo grafikas gali bati kei¢iamas dél Darby
apiméiy kitimo (didéjimo ir (ar) maZéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar
pratgsimo, taip pat del kity aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo
paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy susitarimu,

ATSISKAITYMO TVARKA

UzZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo ir Rangovo pasirasytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iSraSytas PVM sagskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,E,
sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu
www,esaskaita,eu).

Dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), $lame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz atliktus darbus terminai gali biiti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

UzZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu,
mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaity.
Uzsakovas apmoka u? atliktus darbus, iSskyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi,
jeigu dél Rangovo kaltés nepagalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i3skai¢iuoja i§ Rangovui mokeéting sumy.
Pradiné Sutarties vert¢ dél pasikeitusiy mokeséiy perskaitiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai&iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesgiams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;
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perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokestio tarifas;

perskai€iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

perskaiCivota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas $io mokesio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskaitiuojama, atsizvelgiant i statybos kainy lygio kitimg. Perskai¢iavimas
atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty,

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai®);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti
perskaic¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
ménesiy;

Sutarties kaina gali biiti perskaitiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc.
nyo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

Sutarties kaina perskaitiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma perskaiéiuoti
Sutarties kaing. Pra§yme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaiCiavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasirago susitarimg
del kainos perskaiSiavimo. Nei viena i3 Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj
susitarima be pagristy prieZasdiy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskai¢iuota sutarties kaina = PD+((SK ~ PD)*(IPb / IPry)

Pateiktoje formuléje:

PD — iki pra§ymo pateikimo U¥sakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme);

Jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko
ir del indeksavimo Sutarties kaina dideja, Sutarties kaina bus perskaitiuojama tik tada, kai
bus atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo biti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verte (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaifiavimo dienos priimtus Darbus;
PerskaiCiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pakeitiamas Veikly sarasas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtravkiamas } visas naujai i¥rafomas PVM saskaitas faktiras.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis salygomis: '
Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UzZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos ratu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra$ymg UZsakovui. Kai
subrangovas ireiSkia norg pasinandoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir 8o subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio
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atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trifaléje sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

3.7.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
Uzsakovui ir subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybés deél
Sutarties jvykdymo.

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeign Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai
nedelsiant ra$tu jspéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

4.1.2. uZtikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

4.1.3. informuoti Rangova jrafu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZiiirg ir tvarkybos darby technine prieziiirg;

4.1.4. kontroliuoti darby kokybe, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybg patvirtinantys dokumentai;

4.1.5. uZtikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

- 4.1.6. nustadius atlikty darby triikumus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos

' pasalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmoketi, gavus numatytg finansavims;

4.1.8. dél nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy priezas¢iy, pratesti darby uzbaigimo
data pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

4.1.9. uZtikrinti, kad darbai bty atlickami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtintg projekta;

4.1.10. kontroliuoti projekto jgyvendinima;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty paSalinima;

4.1.13. jei Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant darbus,

_ Rangovg jtraukti j byls tre€iuoju asmeniu;

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmokeéti Rangovui
uZ atliktus darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i3skaidiaves
netesybas).

4.2.  Uzsakovas turi teise:

4.2.1. reikalauti pasalinti Darby trokumus, nemokéti u¥ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti tritkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilatko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluoese nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacija;

4.2.2. atsizvelgdamas j véliau gauta informacija, UZsakovas turi teis¢ sumaZinti neteisingg darby

- kieki ir jy vertg atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby pri¢mima, ir
privalo nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova;

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés prieZiiiros vadovas ir projekto sprendiniy

igyvendinimo prieZiiiros vadovas jrasais statybos darby Zurnale;

4.2.4. Savo nuoZitira vykdyti kontrole ir prieziiirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
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nurodymus, UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
paSalinti;

4.2.5. jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ie3kinj dé] padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pafalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

4.2.7. igyvendinti kitas teises, numatytas ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojantius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1 Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodytg pradine Sutarties
vertg ir tam Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,
techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly sgraso, darby atlikimo grafiko;

5.1.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderintg einamuyjy mety darby
atlikimo grafikg ir laikytis §iame grafike nurodyty darby atlikimo terminy.

5.1.3. dalyvaujant UZsakovui, priimti objekts i§ statytojo, nustatytu laiku pradéti ir atlikti sutartus
darbus;

5.1.4. prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su UZsakovu suderintg informacinj stenda;

5.1.5. esant poreikiui, atlikti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavimg darbo bréZiniais ar

' kitais dokumentais; '

5.1.6, esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;

5.1.7. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (ketviréio pabaigoje — 20 diena) pateikti
UzZsakovui atlikty darby aktus, paZymas apie atlikty darby vert¢ ir PVM sgskaitg faktira.
PVM sgskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansinés sgskaitos turi biiti teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos »E. saskaita®
priemonémis. UZsakovui pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir Ju  kiekius
patvirtinan¢ius apskaigiavimus ir dokumentus;

~ 5.1.8. utiksinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priegaisring apsauga ir aplinkos
' ekologing apsauga;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medzZiagas (tarp jy antipireninius tirpalus), nurodytas
projekto techningje specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy
deklaracijas ar kokybés paZyméjimus ir juos pateikti Uzsakovui pareikalavus;

5.1.10. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir irengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);
5.1.11, savo léSomis istaisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikkumais

arba neatitinkantys projekto;

5.1.12. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacijg ir statybos darby Zurnala;

5.1.13. objektg jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilings atsakomybés draudimu;

3.1.14. kartu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

5.1.15. paSalinti per garantini laikotarpj atsiradusius defektus;

5.1.16. patvirtinus tvarkybos darby priémimo akta arba nutraukus/pasibaigus sutaréiai kartu su
darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés
dydZio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavima arba garantija) 3
(trijy) mety terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma
uZtikrinanéiu dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinant] dokumenta,

5.1.17. uztikrinti, kad Sios Sutarties Darby vykdymas atitikty paveldo tvarkyba reglamentuojanéius
norminius dokumentus bei pagristus techninio priZiirétojo reikalavimus;

5.1.18. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas U¥sakovui isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik

tokig teise turintys asmenys;
P Y .

7



6

5.1.19. informuoti UZsakova apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uZtikrinti, kad

5.2.
5.2.1,

52.2.

5.3.

VI
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasifilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai.
Rangovas turi teise:

suderings su objekto valdytoju (statytoju), jrengti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukeijas ir jrenginius, sandéliuoti med¥iagas, reikalingas Darbams atlikti;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy prieZaséiy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uZ Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, pries
pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai radtu informuoti UZsakova
likus ne maZiau kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvima ar
per garantin terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos, negali biti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $ivose elementuose tytia
paslepty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys
negalejo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, u2 kuriuos atsako Rangovas.

SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakontybé uZ Sutarties nevykdyma:

UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovui turétas pagrijstas i$laidas;

UZsakovui uZdelsus apmokéjimg pagal Sutartj, Uzsakovas uz kiekvieng uzdelsty diena moka
Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius, skai¢iuojamus nuo laiku
nesumokétos sumos;

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, U%Zsakovo
reikalavimu moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty
diena nuo visos Sutartyje mirodytos Sutarties kainos su PVM;

jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina UZsakovui i8laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5
(penkiy) procenty baudg nuo defekiy salinimo darby kainos;

Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto
valdytojo (statytojo) ir techninés prieZifiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
priezitiros vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu,

Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasira$ymo termino materialiai atsako u¥
sumokétas sumas, atliktus darbus ir medziagas bei irenginius;

UZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai ir uz §

......

laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

6.1.7.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél prieZas€iy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutartj

pasiradiusiyjy Saliy;

6.1.7.2. UZsakovas negauna finansavimo Sutardiai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy prie¥astiy.

6.2,

6.3.

Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby
pagal Darby atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur
bauda.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo raSyting pretenzija del Darby
pradZios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodyts protingg terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy paZeidimus, nurodytus
Sutarties 10.4.1-10.4.3 papunkéinose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo
witikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties
ivykdymo uztikrinimas, atlyginimo.
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 VII. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

7.1.  Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viesujy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

7.2.  Uzsakovas uZ visy pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skai&iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15
proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausaniy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant
nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys
15 proc. vertés riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
str.

7.3.  Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyli auk$€iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis
buidas:

7.3.1.  pritaikant Rangovo pasiilyme nurodytus darby jkainius;

7.3.2. jei imanoma, i§skaiGiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

7.3.3. pritaikant Sutarties pasirafymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

7.3.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskaifiavimo taisykles*
nuostatas. _

7.4.  Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atlickami Salims pasiraSant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

7.4.1. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

7.4.2. kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

7.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

7.4.4. kai dél paaiskejusiy techniniy prieZastiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

74.5. kai atsiranda biitinybe dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeiia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaifkéja naujos
aplinkybes dél objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

7.4.6. del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZian€iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i%davimo, jei dé] tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobilidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

7.4.7. dél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisieckimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

7.4.8. nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél idskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

7.4.9. kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

1.5.  Pakeitimy jforminimo tvarka:

) .
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7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.6.

7.7.
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jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo biitinybeé atsirado dél nenumatyty aplinkybty, kuriy nebuvo galima numatyti tki
Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1&Sas, biitina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar biitina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas rastu pateikia
Uzsakovui motyvuota pra§ymg, suderinta su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su praSymu
pateikiami atsisakomy (maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (i§rasas i
statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitros vadovo ir Techninés
prieZiliros vadovo jrasais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira¥ymo U#sakovui pateiktose
lokalinése samatose esandius jkainius). UZsakovas, iSnagrinéjes dokumentus priima
sprendima;

jei dél nenumatyty, nuo §aliq nepriklausan¢iy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t. y. Techniniame
projekte nurodytos MedZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetickiamos) ar pan.,
dél kurio pradinés Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu darbu,
Rangovas raStu pateikia UgZsakovui motyvuota, salygojanti blitinybe atlikti Darby
pakeitimus praSymg, suderinta su objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling samat, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktose lokalinése
samatose esancius jkainius, bei siilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby

- siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby

kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo praS§yma, koreguojama pradinés
Sutarties vert¢ (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiiami kitais
Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1égas, biitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutargiai ivykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (ifrasu i§
statybos darby Zurnalo su Projekio sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir Techninés
priezitiros vadovo jrafais, bréZiniais ir kt.). Uzsakovas, iSnagringjes dokumentus patvirtina
papildomy Darby sgmats. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos
darby apimtys, jeigu jos virsija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia
papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaitiuotas
pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo praSymg, koreguojama pradinés Sutarties verts.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaidg arba techninj triikumg, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas rastu pranesti UZsakovui ir Techniniam prizidrétojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
praneSima, privalo Rangovui pateikti triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas ra§ti¥ku susitarimu. Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir
pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

VIILI. SUBRANGOVAIL SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA

8.1.

8.2.

Sutardiai vykdyti pasitelkiami &ie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranedti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (fuo atveju, kai teikiant pasitlyma




8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.6.1.

3.6.2,

IX.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.
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subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus UzZsakova.

Jei Sutartyje keitiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai, AnksSiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j
Uzsakovg su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo
kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Utzsakovas netikrina iy subrangovy pagalinimo pagrinduy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui ir
Rangovui pasira$ius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali buti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti:

UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastn informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui tatkytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkty specialista tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, i3eina i§ darbo, ar dél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10 (degimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo praSyma del specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priczastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikima konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo pradinés Sutarties vertés
sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iduota Sutarties salygy ivykdymo
uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta. Sis Rangovo pateiktas Sutarties sglygy
ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo radtas turi galioti ne trumpiau
kaip iki 2021 m. lapkri&io 30 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja u¥baigti darbus, atitinkamai turi bati pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.
Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima darby pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai,
Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurodytg laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darby priémimo akta arba nuiraukus/pasibaigus
sutarCiai kartu su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) proc. nuo atlikty
darby vertés dydZio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinima (laidavima arba
garantijg). Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio jsiparcigojimy jvykdymo
uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus)
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metus. Jeign Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduoty garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio
pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZ i¥duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta.

9.6. Rangovas per visa draudimo sutariy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima
ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja jg pasira$ius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

10.2.  Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su gindy
nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos %os Sutarties
nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad $i Sutartis biity visidkai jvykdyta.

10.3.  Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

10.4.  Sutartis gali baiti nutraukta UZsakovo vienaSalitkai nesikreipiant i teismg ir ispéjus Rangovy
pries 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties sglygy paZeidimui, jeigu UZsakovui nustadius
protinga terming, Rangovas per pretenzijoje nustatyts jam terming nepasalina trilkumy ar
nepateikia motyvuoty paai¥kinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

10.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj;

10.4.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip
aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal
Darby grafike nustatytus terminus, tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
atlikimo pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél Darby
vykdymo termino;

10.4.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

10.5.  UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangovg rastu prie§ 20 darbo dieny,
jeigu:

10.5.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viefuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (§iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista & Sutartis);

10.5.2. paaikéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i§ Konkurso
procediiros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

10.5.3. paaiSkeéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

10.6. UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo isipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

10.7.  UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie 14 kalendoriniy dieny apie
tai raStu prane§damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutart] ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

10.8. Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienagaliskai nesikreipiant i teismg ir jspéjus UZsakova
prieS 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:
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10.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZiau 2 (du) kartus i$ eilés;

10.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 ménesiy.

10.9. Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie ai¥kiai yra nurodyti (jvardinti) Sutariyje ir jos
prieduose ir §iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

10.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

10.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto

' iSsaugojimo arba dé] darby saugos reikalavimuy;

10.10.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatyt jrangg (jei taikoma) ir med¥iagas, u¥ kuriuos jau
sumokéta;

10.10.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, iuksies i§ statybos objekto ir perduoti
tvarkinga statybviete.

10.11. UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i§skai¢iuojamos i§ UzZsakovo
Rangovui mokétiny 163y ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu baidu.

10.12. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

XI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

11.1. Vykdydamos Sutartj, Salys Isipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens
duomeny tvarkyma,

11.2, éaliu, atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe ivykdyti Sutartj arba biutinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

11.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi buti saugomi tol, kol i¥ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

11.4. Gali bati tvarkomi ¥ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujandiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardeé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (IIT) uZimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susiraginéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

11.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ éaliq tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikymg, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (IT)
informaciniy sistemu, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priZitirétojai; (ITI) mokes&iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

11.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos palius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos patios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

.



11.7.

11.8.

X1I.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9,

12

Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutartiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais;vkur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam daveé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kickvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksgiau nurodyti gincai, nesutarimaj ar reikalavimai
negali biiti i8spresti deryby keliu per 24 (dvidedimt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Fios
Sutarties salygomis su priedais. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei g
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo
atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apie kliutj bei jos poveiki jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teiseés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force - majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo). '

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti radtu
kitas Salis. Jei %io prane§imo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél prane§imo negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $ Sutartis yra vieSa, i3skyrus joje esandia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priedtarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiradytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

Bet kokie pranefimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta ra$tu Letuviy kalba ir iSsiysta registruotu padtu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai praneti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NejvykdZius iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutartics
sglygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus,
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12.10. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

12.11, Paskirti atsakingi asmenys:

12.11.1. uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima — VI ,,Lietuvos paminklai® vieSujy pirkimo
tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaité — Zemitan.

12.11.2. vz Sios Sutarties vykdyma — VI ,Lietuvos paminklai“ 1. e. direktoriaus pavaduotojo
pareigas Viktoras Vilkigius.

12.12. Sutarties priedai:

12.12.1. Veikly sgrasas.

XIII. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

13.1.  UZsakovas: VI , Lietuvos paminklai®, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,
imonés kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB barkas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 , Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

13.2. Rangovas: UAB ,,Pamario restauratorius®, Turgaus a. 21, 09124 Klaipeda, tel. (8-46) 42 09
70, faksas 42 09 71, PVM mokétojo kodas LT419720610, a. s. LT 20 7044 0600 0061 3166,
AB SEB bankas.
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