TVARKYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2019m.  41¢/%04 jf d. Nr.R ~&f /&

/" Vilnius

V] ,,Lietuvos paminklai®, imonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos,
toliau vadinama Uzsakovu, ir UAB ,,Statresta®, imonés kodas 124851836, atstovaujama direktoriaus
Audriaus Kisieliaus, toliau vadinama Rangovu, abi Salys kartu — Salys, pagal vie$ojo ma3os vertés
pirkimo skelbiamos apklausos budu pasiolyma sudaré 8ig Tvarkybos darby rangos sutartj (toliau—
Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: Ziezmariy sinagogos, Vilniaus g, 6, Ziermariy mstl., Kaigiadoriy raj.,
vidaus patalpy tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo) darbai (toliau — Darbai).

SUTARTIES KAINA TR GALIOJIMO TERMINAI

Pradiné Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasililymg yra 145 000,00 Eur
(vienas $imtas keturiasdeSimt penki tukstandiai Eur 00 ct) su PVM, i§ ju PVM sudaro
25 165,29 Eur.

2019 metais objekto darby kaina pagal numatyts finansavima yra 61 762,00 Eur(Se3iasdeSimt
vienas tiikstantis septyni Simtai $eSiasde$imt du Eur 00 ct) su PVM. Finansuojama: 76,47 proc.
pagal Paveldotvarkos 2019 m. programa, i$ Kultliros paveldo departamentui prie Kultiros ministerijos
skirty valstybés biudZeto 1é8y ir 23,53 proc.— KaiSiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1é8y. [ pradines
Sutarties verte itrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimuy pagal pirkimo
dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmokeéti jokiy i$laidy, vir$ijan¢iuy pradinés Sutarties vertg. Rangovas privalo atlikti
visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbus bei perduoti juos UzZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), uZ pradinés Sutarties verte,
i%skyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokescio ir kity
panasiy i8laidy padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzidra kainodara. Rangovo pasitilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogial nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir ivertinti iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos.

Uzsakovas, gaves Rangovo prafyma, sumoka 30 proc. dydZio avansg nuo Kultiiros paveldo
departamento prie KultGros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2021 m. gruodzio 30 d. Sutarties vykdymo
metu del nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél iSskirtinai -
nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy),
kurios buvo nenumatomos arba kuriuy joks patyres rangovas neblity galéjes tikétis ir tai jvertinti;
del bet kokio vélavimo, klitgiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties vykdymo metu
ivykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojan¢iy darby vykdyma ar kity objektyviy priezasciy)),
terminas gali biiti pratestas 1 (viena) karta iki 1 (vieny) mety. Rangovas teikia raSytini pradymg
Uzsakovui pratesti sutart], nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali biiti pratgsiama
Saliy ragytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmé ne
ilgesné kaip iki 2022 m. gruodzio 30d.

Visi Darbai numatyti tvarkybos projekte (toliau — Projektas) ir dailés vertybés konservavimo ir
restauravimo gramoje(toliau — Programa) turi biti atlikti iki 2021 m, spalio 30 d. nuo

Sutarties jsighliojimo.
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2.8. Uzsakovas, raftu nurodes atsiradusias aplinkybes ir {spéjes Rangova prie§ 3 (fris) darbo dienas,
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turl teisg sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki darby atlikimo pabaigos, skaiCiuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu, Darby ar ju dalies atlikimo
terminas gali biiti sustabdomas §iais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uZ atlieckamus Darbus),

Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra batini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy prieZasCiy negali vykdyti savo
isipareigojimuy;

dél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomuy Darby vieSaji pirkima,

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galgjes
tikétis;

fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klini¢iy ar saglygu Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediros
vadovaujantis Viedyju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuosiatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Atsizvelgiant i skirta finansavima, sudaromas darby atlikimo grafikas. Darby vykdymo metu
darby atlikimo grafikas gali bati keiiamas dél Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir (ar)
mazéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat dél kity aplinkybiu,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas keitiamas Saliy
susitarimu.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas u? atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Rangovo pasiraSytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
i¥radytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita™
priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetaine pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu).

Dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ atliktus darbus terminai gali biiti pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos. :

Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu, mokétinas
pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Rangovo banko sgskaita,

Uzsakovas apmoka uZ atliktus darbus, i$skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi, jeigu
dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darbu defekiai, nesilaikoma sutartiniu isipareigojimy.
Uzsakovas baudas ir delspinigius i3skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumuy.

Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertes mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, pradinés Sutarties verté nebus perskaiCiuojama;

perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokes¢io
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vert¢je esantis PYM
tarifas neatlikti arbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisgs akt
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pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;
perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétings
vertés mokes€io jstatymo pakeitimo {statymo, kuriuo keiGiamas %o mokestio tarifas,
nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskaifiuojama, atsizvelgiant i statybos kainy lygio k1t1mq Perskaifiavimas
atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
meénesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai*);

Indeksavimo laikotarpis — tal laikotarpis, per kur] Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia latkomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biti trampesnis kaip 12 kalendoriniy
meénesiy;

Sutarties kaina gali buiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc. nuo
sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praiyma perskaitiuoti
Sutarties kaing. PraSyme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiivota, kai Salys pasira$o susitarima
dél kainos perskaiéiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasira8yti tokj susitarimg
be pagristu priezaséiy;

Sutarties kaina perskai¢inojama pagal Zemiau nurodyta formulg:

Perskai¢iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD —iki pra§ymo pateikimo UzZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskaifiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

Jei del Rangovo kaliés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko ir
del indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai bus
atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo buti atlikti iki Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verte (PD) formuléje bus
nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

Perskaifiavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu pakei¢iamas Veikly saragas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas | visas naujai iSra§omas PVM sgskaitas faktiiras.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe¢ su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis salygomis:

Sudarius Sutart], Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja Uzsakovui
raStu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau;

Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia pra§ymg UZsakovui. Kai
subrangovas iSreifkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizvelgiant { Sutartyje ir subtickimo sutartyje (sudarytoje tarp
Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus., Trifaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovayjantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teis¢ prie$tarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir subrangovui rastiskg tokio prie$taravimo pagrindima;

T1esmg1n1o atsifkaitymo su subrangovais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybés dél Sutarties




IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant radtu
ispéti, nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti
pateikti;

4.1.2. uztikrinti Rangovui galimybe patekti | objektas;

4.1.3. informuoti Rangova irasu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy igyvendinimo prieZitira ir darby techning prieZitirg bei konservavimo ir restauravimo
darby Zurnale, kas vykdys &iy darby technine priezitira;

4.1.4. kontrolivoti darby kokybe, naudojamy medZiagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti ju naudoti,
jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,
taip pat jei nepateikii statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;

4.1.5. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei reikia,
organizuoti ty kiekiy patikrinima;

4.1.6. nustacius atlikty darby trOkumus, apie tai prane$ti Rangovui ir ipareigoti nedelsiant juos
pasalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokéti, gavus numatytg finansavima;

4.1.8. del nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy prieZaséiy, pratesti darby uzbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu; '

4.1,9, wuztikrinti, kad darbai biity atliekami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtintg Projekty ir
pagal Restauravimo tarybos patvirtintg Programa;

4.1.10. kontrolivoti Projekto igyvendinima;

4.1.11. kontroliuoti kartu su Restauravimo taryba Programos jgyvendinima;

4.1.12. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uZbaigty darby priémima;

4.1.13, organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pasalinima;

4.1.14.jei UzZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieSkini dél padaryty nuostoliy atliekant darbus,
Rangova jtraukti { byl tre¢iuoju asmeniu;

4.1.15. nutraukus Sutarti, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz atliktus
darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i§skai¢iaves netesybas).

4.2.  Uzsakovas turi teis¢:

4.2.1. reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti uZz netinkamai atliktus Darbus, neleisti tolian
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trukumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygu,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija;

4.2.2. atsizvelgdamas | veliau gauta informacija, Uzsakovas turl teise sumaZinti neteisingg darby kieki
ir ju verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinanéiame darby priémima, ir privalo
nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova;

423, pateikti pastabas dél Darby vykdymo gali techninés prieZitros vadovas, projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziliros vadovas ir Restauravimo taryba jrasais darby Zurnaluose;

4.2.4. Savo nuozifira vykdyti kontrole ir priezilira objekte, taip pat kontrolivoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus.
UZsakovas turi teise nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pa3alinti;

4.2.5. bet kurino metu patikrinti objekte darby atlikimo eiga ir kokybe;

4.2,6. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per garanting
laikotarpi;

4.2.7. itraukti { bylg tgeéiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai parei$kia ieSkini

del pad uostoliy atliekant Darbus; //“;
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4.2.8. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1,  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZz Sutarties 2.1 punkte nurodyta prading Sutarties vertg ir tam
Rangovas isipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir urbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projektu ir Programa, techninémis

' specifikacijomis, laikydamasis Veikly saraso, darby atlikimo grafiko;

5.1.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderinta einamuyjy mety darby
atlikimo grafika;

5.1.3. dalyvaujant Uzsakovui, priimti objekts i§ objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku pradéti
ir atlikti sutartus darbus ir laikytis $iame grafikenurodyty darby atlikimo terminy;

5.1.4. pries pradedant darbus, irengti objekte su UZsakovu suderinta informacinij stenda;

5. esant poreikiui, organizuoti Projekto sprendiniy detalizavima darbo bréZiniais ar Kitais
dokumentais ir Programos pakeitimus;

5.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;

5.1.7. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (ketviréio pabaigoje — 20 diena) pateikti UZsakovui
atliky darby aktus, paZymas apie atlikty darby verte ir PVM saskaita faktlrg. PVM saskaitos
faktiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi
biti teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. UZsakovui
pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir juy kiekius patvirtinandius apskaiCiavimus ir
dokumentus;

5.1.8. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prieSgaisring apsaugg ir aplinkos
ckologing apsaugag;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jy antipireninius tirpalus), nurodytas

' projekto ir programos techninéje specifikacijoje, turinéias atitikties sertifikatus, eksploataciniy
savybiy deklaracijas ar kokybés paZzyméjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus,

- 5,1.10.saugoti atliktus darbus, medZiagas ir frengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

5.1.11. savo léSomis istaisyti darbus, kuric dél Rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys projekto;

5.1.12. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacijg, statybos darby Zurnalg ir restauravimo
darby Zurnalg; '

5.1.13. objekta istatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybes draudimu,

5.1.14. kartu su Uzsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

5.1.15. uzbaigti visus pagal Sutartj atliktus darbus ir pateikti Dailés vertybés tyrimo, konservavimo,
restauravimo darby ataskaita (2 egz.) bei patvirtinta Restauravimo tarybos protokola;

5.1.16. apic pradedamus Dailés vertybés darbus Rangovas prie§ 5 d. d. ra$iu informuoti Restauravimo
taryba ir Kultiros paveldo departamento Kauno skyriy.

5.1.17. informuoti UZsakova apie pasitelkiamus papildomus ar naujus subrangovus bei uztikrinti, kad

objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasiiilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai;

1.18. pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

1.19. patvirtinus tvarkybos darby priémimo akts arba nutraukus/pasibaigus sutarciai kartu su darby
perdavimo — priemimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés dydZio
garantinio laikotarpio prievoliy j{vykdymo uZtikrinima (laidavima arba garantija) 3 (triju) mety
terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma uZtikrinanéiu
dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinant] dokumenta,

5.1.20. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutarti vykdys tik tokig -

5.
5.
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5.2.1. suderings su obiekto valdytoju (statytoju), jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas
savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu informuoti UZsakova likus ne maziau kaip
20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

5.3. Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvima ar per
garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigiy tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos, negali biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdynuy ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuvose elementuose tycia

- paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo
biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1.  Saliy atsakomybé uZ Sutarties nevykdyma;

6.1.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy j{sipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovul turétas pagristas i§laidas;

6.1.2. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutarti, UZzsakovas uZ kiekviena uzdelsta diena moka
Rangovui 0,03 (friju Simtujy) procento dydzio delspinigius, skaiiuojamus nuo laiku
nesumokétos sumos;

6.1.3.  jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda darby ar atsilicka nuo suderinto darby atlikimo
grafiko, uz kiekvieng uzdelstg diena moka Uzsakovui 0,03 (trijy Simtyjw) procento dydzio
delspinigius, skai¢iuojamus nuo bendros Sutarties sumos;

6.1.4. uz Sutarties nejvykdyma Rangovas Uzsakovui moka 6 000,00 Eur bauda;

6.1.5. jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantini laika,
jis atlygina UZsakovui i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5 (penkiy)
procenty bauda nuo defekty $alinimo darby kainos;

6.1.6. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto valdytojo
(statytojo) ir techninés prieziiros vadove ar projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZilros
vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu;

6.1.7. Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasiraS§ymo termino materialial atsako uz
sumokétas sumas, atliktus darbus ir medzZiagas bei jrenginius;

6.1.8. Uisakovas ir Rangovas neatsako, kad Iaiku nevykdomi sutartiniai isipareigojimai ir uZ §

6.1.8.1. Salys negali vykdyti Sutart1es det pnezascm (force majeure), nepriklausantiy nuo Sutarti
pasiragiusiyjy Saliy;

6.1.8.2. UzZsakovas negauna finansavimo Sutar¢ial vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy prieZaséiy.

6.2. Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby

~ pagal Darby atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur bauda,

6.3. Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gavgs UZsakovo radyting pretenzija dél Darby pradZios vélavimo,
per $ioje pretenzijoje nurodytg protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, Uzsakovas jgyja
teis¢ pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu,

6.4. Uzsakovui nustatius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy paZeidimus, nurodytus
Sutarties 9.4.1-9.4.3 papunkgiuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas, atlyginimo.

-
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PAKEITIMAI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
isakymu Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
Uzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skaitiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausandiy
aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo Pradinés
Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, virSijantys 15 proc., vertés
riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) {sigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 sr.

Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, ju kaina skaidiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t.
y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esanti biida, gali blti taikomas Zemiau esantis biidas:
pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby ikainius;
jei imanoma, i¥skai&iuojant kainos dalji i§ Sutartyje numatyto jkainio,
pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panadiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi ir nustatyii UZsakovas;.

jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir irenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo Siais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti dél Technines
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy prieZastiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu,

kai atsiranda butinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, '
bet i§ esmés nesikeidia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paai¥kéja naujos aplinkybés dél
objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

deél tvarkybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po tvarkyba
leid¥iandiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

del pagristy tred¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iujy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikaciju, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygu);

kitais Vie§uju pirkimy istatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keiCiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
biitinybé atsiradg.dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraiymo Tonaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina (tikslinga) atsisakyti

i o, ar biitina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas rastu pateikia UZsakovui

P
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motyvuota pradyma, suderinta su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su praSymu pateikiami
atsisakomuy (maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (i8ra3as iS statybos darby
surnalo su Projekto sprendiniy igyvendinimo prieZifiros vadovo ir Techninés prieZifiros vadovo
jragais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktose lokalinese
samatose esanéius jkajnius), UZsakovas, i$nagrinéjes dokumentus priima sprendima;

7.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é§as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dali, t. y. Projekte nurodytos
Medziagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetickiamos) ar pan., del kurio pradinés
Sutarties verté keiGiasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu darbu, Rangovas radtu pateikia
Uzsakovui motyvuota, salygojanti bitinybe atlikti Darby pakeitimuspra$ymg, suderintg su
objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiGiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose esandius ikainius, bei sitilyma dél keisting Darbuy, t.
y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 7.3
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo praSyma,
koreguojama pradinés Sutarties verte (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai
kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimal neturi pabloginti Sutarties rezultato;

7.5.3.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bitinus Sutariai jvykdyti
(ubaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (israsu is
statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy {gyvendinimo prieZiros vadovo ir Techninés
prizitiros vadovo iradais, bréziniais ir kt.). UZsakovas, i¥nagrinéj¢s dokumentus patvirtina
papildomy Darby samata. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys,
jeigu jos virgija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomu darby lokaling
samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutarties 7.3 punkte
nurodytus Darby kainu nustatymo bidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo praSyma,
koreguojama pradinés Sutarties verté.

7.6. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Projekto ir (ar) Technines specifikacijos klaidg
arba techninj tritkuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranedti UZsakovui ir Techniniam priZitrétojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima,
privalo Rangovui pateikti trikstamq informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima.

7.7. Pakeitimas jforminamas ra§ti¥ku susitarimu, Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

VIII. SUBRANGOVAIL SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: ,,néra“, Rangovas isiparcigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir ju atstovus.

8.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyly subrangovy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik ra§tu apie tai informavus UZsakova.

8.3. Jci Sutartyje keitiami ssubrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi remési Rangovas,
kartu su informacija apic naujussubrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvima ir atitjktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Ankséiau minéti dokumzéfitai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | Uzsakovg su
pragymu pakeisti sgbfangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija blty
ne Zemegneé p ', reikalaujama pirkimo dokumentuose. /7 _
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Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui ir
Rangovui pasiradius papﬂdornac susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prafymu gali biti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo parcikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj, Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialisty i kita specialista,
kuris atitinka pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

Rangovas turi teise praSyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZasciy daugiau kaip 10 (desimt)

“darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu, Rangovas savo
pralyma del specialisto pakeitimo UzZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis
bei pridedamas dokumentus, patvirtinanc¢ius specialisto atitikimg pirkimo salygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis isigalioja ja pasirasius abiejy Saliy igaliotiems atstovams ir galioja iki visi§ko Sutartyje
numatyty isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su gindy
nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bel atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkial nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad
§i Sutartis buty visiSkai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ra$ytiniu susitarinu.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant i teisma ir ispéjus Rangova
prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygu paZeidimui, jeigu UZsakovui nustadius
protingg termina, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming nepafalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaikinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutarti;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti
Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai
parodo ketinimg netgsti savo |sipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby
grafike nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino atlikimo
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaitkinimy dél Darby vykdymo
termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viefuju pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai {spéjus Rangova radtu prie§ 20 darbo dieny, jeigu:

Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSuyju pirkimy istatymo 89 straipsni ($iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ Konkurso
procediiros pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paai¥kéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis del to, kad Europos Sajungos
Telslngumo TGIS' procese pagal Sutarties dé¢l Europos Sajungos veikimo 258 straipsni
pr1paz1no kad heluvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir

/{:/w:
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9.6. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos 1émé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy
nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

9.7. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan€iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny apie tai
radtu prane$damas Rangovui, UZsakovui nutraukus sutarti ne dél Rangovo kaltés, Rangovui
atlyginami tik tiesioginiai nuostolial.

0.8, Sutartis gali bliti nutraukta Rangovo viena$alitkai nesikreipiant | teismga ir jspéjus UZsakova prie
20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy paZzeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

9.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZiau 2 (du) kartus i§ eilés;

9.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesiai.

9.9. Jei Sutartis nutraukiama anks€iau laiko, Rangovul tik i§ dalies ivykdZius sutartinius
isipareigojimus, UzZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aikiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose
ir §iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

9.10.  Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kur] Sutarties salygu punkts, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

9.10,1, nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i§skyrus toki, kuri biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

9.10.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jranga (jei taikoma) ir medZiagas, uZ kuriuos jau
sumokéta,

0.10.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles 18 objekto ir perduotitvarkingac'

statybviete.

9.11, Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskaifiuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokeétiny 1é8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu
biidu.

9.12. Sautartis gali biti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais,

X. ASMENS DUOMENU APSAUGA

10.1. Vykdydamos Sutart], Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis

Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens.

duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojantiy asmens duomeny
tvarkyma,.

10.2. Saliu atstowy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny

' tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe ivykdyti Sutarti arba butinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

10.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami,

10.4. Gali buti tvarkomi $e Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV)
igaliojimy (atstovavnno) duomenys, skaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiradin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

10.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I} Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy

SIS‘cemuC priezimrog~Verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;' (I informaciniuc

i#s” Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitrétojai; (IIT)

e =
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties
vykdymu,
Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytoju paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos paius isipareigojimus ir jgaliojimus, kurivos &1
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys vz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.
Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali buti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybg su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarliai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateikiais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
daveé savo sutikima.
Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
biiti sprendiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biti i¥spresti deryby keliu per 24 (dvideSimt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos $ig Sutarty, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios Sutarties
salygomis su priedais. Sutaréiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aigkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé. _

Nenugalimos jégos aplinkybes. Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés
dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
prane$¢ kitai Saliai apie kiiuitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant
fioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeéms taisykliy patvirtinimo®).

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty isipareigojimuy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu
kitas Salis. Jei $io pranesimo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai sutartics
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti del prancgimo negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutartics $alims yra Zinoma, kad § Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esantia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prie§tarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 {dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galig, Saliy rafytiniai susitarimai laikomi sudétine
Sutarties dalimi.

Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija deél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati {forminta rastu lietuviy kalba ir i3siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu.-Jeigw”informacija perduodama faksu ar elektroniniu pa$tu, ji laikoma
tinkamai perdusia-tiK tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba

elektron astu patvirtina jos gavimo fakta, /}
A
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11.10.

11.11.
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Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tat pranesti kital Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (iris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygu, arba
kad ji negavo pranc$imuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
Nutraukus Sutart ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis.
Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo isipareigojimus,
Jelgu jie yra tinkamai 1vykdyt1 ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka,
jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais.

11.12, Paskirti atsakingi asmenys:
11.12.1. uZ %ios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VI ,Lietuvos paminklai® viedyju pirkimo

tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaite — Zemitan.

11.12.2. v Sos Sutarties vykdyma — V] ,Lictuvos paminklai® I, e. direktoriaus pavaduotojo pareigas |

11.13.

Viktoras Vilkisius.
Sutarties priedai:

11.13.1.Veikly sgradas.

X1I.

12.1.

12.2,

direkiorius ;

UAB ,,Stafresta™
- direktorius

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas; VI ,Lietuvos paminklai®, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,
imonés kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 ,Swedbank® AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB ,,Statresta®, Taikos g. 177-5, Vilnius, tel. 242 69 52, PYM moketojo kodas —
[.T248518314, a. s. LT37 7300 0100 0249 1999, AB ,,Swedbank® bankas.
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