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(vardas, pavarde ir pareigos)
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paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektronin] kataloga nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrinding sutartis):

L Bendrosios nuostatos

LI Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

L.1.1. CPO LT- vie3oji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacing sistena (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetiais
adresas https://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Tiekejo pagal Pagrinding sutartj atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

L.1.4.  Preliminariaji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2 Pagrindinés sutarties dalykas

2.1 Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specitikacijoje nuradyty Darby techninj darbo jirojekt (-us) pagal 3iy
paslaugy teikima reglamentuojantiy teises akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZiiirg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu Uzsakovo pateikla technine specifikacijq ir suderintg techninj projekta/techninj darbe- projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, o UZSAKOVAS Isipareigoja sumokéti uz juos nustatytq kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

22.  Toliau i$vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrinding sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir lkainoty veikly sarasas;

2.2.3.  Akcepto radtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai,

22.5. Atlikty Darby akto forma.

23, Darby atlikimo vieta 64 buty gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 4698-9001-3010; adresas Kauno g 9,

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1, Bendra Pagrindings sutarties kaina yra 334 154,8100 Eur su PVM, kurig sudaro 276 I61,0000 Eur ir PYM 57993 8100 Eur. i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitlyme.

32, U#sig kaing TIEKEJAS |s ipareigoja atlikti techninio projektoftechninio darbo projekto parengimo paslaugas ir T arbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje, ] Pagrindines sutartics kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudil 10, transportavimo,
technines dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i¢laidos (kadastriniy matavimy byla, ipildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagriding sutart] priklausangios
i§laidos.

33.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekic funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka: i

3.3.1 Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJQ pateikta nevykdytiny [ arby lokaline samatg
iforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu, Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maziaimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateikt nevykdytiny Darby lokaline samata.

332, Atskirg Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling sqmata be sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sialymo atitikimg rinkos kainoms bei vykdzius derybas (jei reikalinga), 1fo minamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu, Atskiry Darby (ar ju dalies) pakeitimo kitais Darbaijs atveju Pagrindinés sutarties kaina b s perskaitiuojama pagal
TIEKEJQ pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam ki iny perskaic¢iavimo
atvejui, Pagrindings sutarties kaina negali biti didinama.

34, | Pagrindinés sutarties kaing itrauktas visas uz Darbug numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iglaidy,
virdijaniy kaing, jeigu del to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5, Pridetinés vertés mokestis bus mokamas TIEKETUL pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarpt wiinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdynu, j

3.6.  Pagrindines sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindings sutarties kaina ( tkainiai) perskaitivojama (didinami ar mas nami) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) pridetings vertes mokestio tarifui, kuris turgjo tiesioginés Hakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZ ;AKQVUI bei TIEKEJUI
ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darbuy ar jy dalies perdavimo~priemimo akto pasirasymo dignos, perskaitiuojama tik ta ka a0s (ikatniy) dalis, kuriai
turjo jtakos pasikeites pridétings vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu,

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZeéjusio) pridétinés vert s mokeséio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiGiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai
(ikainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti ikainiy perskaiciavimy del pasikeitusio (paditéjusio ar sumazgjusio) | ridétings vertés mokes¢io
tarifo.

3.8, Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokeluw/susitarimu, kuriame uZfiksuojami
perskaiCivoti jkainiai bei Pagrindings sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos,

3.9, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaiciavimas del kity maokestiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3,10, Pagrindings sutarties vykdymo latkotarpiu, vieng kartq metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biti ceitiama (didinama ar
mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3,10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos deparfam 2nto prie Listuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus staty bos sanaudy kainy indeksus (http:/harww stat gov 1), vadovaujantis Viesujy pirkir iy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr, 15-21 patvirtinta +Viesojo pirkimo - pardavimo sitaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitlymo pateikimo dignos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos pa: kutinio indeksavimo
statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai,
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3.102. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménes | atliekamas statybos Darby kaing d ‘uginant 1§ perskai¢iavim koeficiento, gauto pragjusiy
mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant is paskutinio indeksavimo metu naudoto kainandekso, t.y. i§ uz pragjusiy mety gruodZio menesio
kainy indekso;,

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbianii Statistikos departamento interneto svetaingje adresu hitp//www.stal goy Il ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ~Meénesiné informacija apie statybos sgnaudy poky¢ius* bei ,,Var otojy ir gamintojy kainy
indeksai®. Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,,Menesing informacija apie statybos sqnaud | poly¢ius®;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindir s sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina isigalioja nuo akto pasiraymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nawa kaina taikoma tik UZSA <OVO mokejimams pagal
Pagrinding sutart] uz atliktus po indeksavimo Darbus; |

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas deél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priezaséiy néra pasiraomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEIU vadovaujantis iki to moments
galiojusiais Darby jkainiais; )

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilajke Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo {2rminy ir jei terminy
keitimas nebuvo radtu suderintas su UZSAKOVU, t, y kainos keitimas negalimas del ty Darby, kuriy atlikimo terminy rebuvo laikomasi. o radytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo, '

301 Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sqrage. Apmokéjimas u faktiskai atliktus Darby 3 vykdomas pagal [kainoty
veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius,

3,12, Darbai, kurie néra Pagrindines sutarties dalykas, yra atskiro viesojo pirkimo objektas. I‘JZ Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tagiau
TIEKEJO del kokiy nors priezastiy atliktus Darbus (jeigu taip vykty), U%SAKOVAS nemoka,‘_

4, Apmokeéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrindine sutart] perduodami ir priimami pagal Allikty Darby aktg (-us). Pavyzding Atli kty Darb; akto forma pateikiama
Pagrindings sutarties priede Ni. | Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / prigmeniy pavadinima, Ikainoty veikly / priemoniy sgrage ivardinty faktiskai atiikty D irby procenting idraiska bei
ju verte.

4.2, Kai visi pagal Pagrinding sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perday imo — priémimo aktg,

43.  Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyty veikla (pagal [kainoty veikly sarasa), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sumg vadovaujantis [kainoty veikly sgrage hurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam me «¢jimui - Darby baigimo
ataskaita).

44.  TIEKEJAS pateikia sqskaitg — faktdrg ar PYM saskalta — faktiirg (toliau ~ sqskaita). Sgskaita TIEKEJAS gali isragyti tik po to, kai abi Salys
pasirase Atlikty Darby (etapo) aktq (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Sgskaitoje turi bati nurodytas Pagrindings sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo - priemimo akio) numeris, Prie sgskaitos turi bt prideétas abie] y Saliy fasirasytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-prigmimo aktas) be kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti doky mentai.

45,  Apmokégjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasirafymo per 30 (trisdesimt) k alendoriniy dieny, Galutinis
apmokejimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto pasiradymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo par 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su linansavimu, gaunamu is treciyjy Saliy, gali biiii pratesti, tadiau bet kokiu
alveju sie terminai negali virdyti 60 (Sesiasdesimt) dieny, Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimy ¢ UZSAKOVAS igy)a tik
tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia irodymus, patvirtinangius apie finansavimo 8 tre¢iujy Saliy vélavinmg.

46.  PVM sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo nuostitomis.

47, Mokéjimo valiuta — eurai. |

4.8.  Lietuvos Respublikoje jvedus eurg, Pagrindinés sutartics kaina bus perskaigiuojama j eufrus pagal ta dieng Lietuvis banko nustatyty ir
oficialiai paskelbty euro ir lito santykj. 1

4.9 Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame veiklos sgiage numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby srocentine idraigka. Tokiu
atveju maZiausia tarpinic mokejimo suma turi biti ne mazesne kaip 10 (desimt) % numatytos veiklos etapo sumos,

4.10.  Nuo 2017 m. liepos | d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieuosius | irkimus reglamentuojanciy
teises akty numatyta tvarka.

5 Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1 Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Pagrindings sutarties Isigaliojimo dienos. Pagrindings sutarties vykdynio metu paaiskejus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindino sutartis gali biiti pratesta 2
(du) kartus po 6 (3edis) ménesius, 1, y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) menesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino prate iimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO ra§ytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanéios
aplinkybes, del kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

5.2.  TIEKEIUI suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, Jjeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi Jjam nustatytus sipareigojimus ir todel TIE <EJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai, arba

52.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3.  isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesul vykdyti, arba

524, wvalstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtiai UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKQOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukde laiku atlikti Darbus, ‘

5.3.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafiky, nurodyts Tkainoty veikly sarase, kuris gali bti abigjy S 1iy rastisku susitarimu
detalizuojamas.

54.  Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yralaikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus  okumentus ( parengias,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projekias, isduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietes
perdavimo ir priemimo aktas). Iki Darby pradios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatylos sumos pagrindZia ir at tinka Pagrindingje
sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus [rankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5 Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutart bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindingje sutartyje numatyti
Darba, iStaisyti defekiai, uzpildylas stalybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3y ildomoji dokumentacija
ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, sura$ytas statybos uzbaigimo akias ir UZSAKOVUI perduoti visi statybes uZbaigimo ir su tuo
susijg dokumentai, kuriuos teisélai turi saugoti UZSAKOVAS |

5.6.  Pastebéty Darby tritkumy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikim » termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAK( VO papildomy pretenzijy
pareiSkimas del akivaizdziy Darby triilcumy negali bilti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Daj bus ir (ar) uz juos
nemokéti. ‘

57. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindines sutarties nuostaty jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo ragtu pranesti UZSAKOVUL, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis | Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.
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5.8.  TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino

6. Atlikty Darby perdavimo jr priémimo tvarka

6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUT parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir‘dar‘bo projekty 1 (vieng) egzemplioriy popierivje ir 1
(vieng) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty pasl gy perdavimo — priemimo
akta. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autori‘q teisiy ir gretutiniy teisi | jstatyme, | visa projekting
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kﬁriniaisjlo nuoZitira ir (arba) kitai» realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtings teisés bu: laikomos perleistomis
UZSAKOVULI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO pZSAKOVUI Pagrindint:je sutartyje nustatyta tvarka,
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUI papjldomaii uZ Siame punkte nurodyas perleistas autoriaus
turtines teises ] kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teixiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pasfarajam teisg savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO i (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

6.2.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutaries, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akly nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios tokumentacijos {forminima
ir jos perdavimg UZSAKOVUL

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus 1arbus— priduodamas visas
uzbaigtas Statinys, [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos s mos, Darby priémimo akta
pasirafo: i§ TIEKEJO puses — TIEKEJQ statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO puses — Techninis pr Zitirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — priemimo akty, pazyma apie atlikty T arby ir i8laidy verte (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutings darbo dienos. UZSAT {OVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima negindijama atlikty Darby dalj ir pareidkia rastu Pagrindinés sutarties nuostatc mis pagristas pretenzijas del
tinkamo Darby atlikimo - |

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teises ak fy nustatyta tvarka perdavus
techning ~ i3pildomajg dokumentacijy, TIEKEJAS prief 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUT ragty apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby pri¢mimg ne vélian kaip per 5 (penkias) darlfo dienas nuo TIEKEJO Hranesimo gavimo dienos ir
per sekangias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir prigmimo akta arba tuo padiu terminu pareikia rastu Pagridinés sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informaci os apie atliktus Darbus ar
naudotas medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinal pateikiami priimti.‘

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*}, pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspejes jj apie tai maziausiaj prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti pasl‘eﬁtq Darby aktg.

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutarty je ar jos prieduose

nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kekybés medziagos, nukrypta nuo technings specifikacijos ar projek o ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pas rasomas Defektinis aldtas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akty, jis pasiratomas UZSAKOVO vienasaliskai (vienaalis sandor 5) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba isiundiamas registruotu pasiu.

6.8,  UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatildi mokeéjimy, kol TIEKEJAS savo sqskaita nepasalina Defekt niame akie nurodyly
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. | ZSAKOVAS turi teise
pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél 18aiskejusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEIO | altés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams |iikotarpiams, nurodytiems
Pagrindingje sutartyje. Tokiu alveju UZSAKOVAS turi teise reikalautl, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus sav) saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9.  TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOWVUIL, teises akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Sta ybos uzbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darba, paruogia Statybos uzbaigimo aktq ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumer, ‘acija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trunipa laikotarpj pagalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus,

7 Garantijos

7.1, Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statybos uzbaigimo akto suragymo dienos ir yra:

T.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (degimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyéia paslépty defekty

7.2. TIEKEJAS Barantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techningje specifikacij sje numatytas savybes,

normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3, TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iaiskejusius atlikty Darby defektus,
Garantinio laikotarpio metu idryskeje Darby defekiai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka, $Siame akte nurod ymas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj d: fekta, jo istaisymoe biida
bei tvarky. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJ) nepriklausanéiy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinangiy aplinkybiy,

74.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, iStaisyd.imas defekts, jskaitant
UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panadiai,

8. UtZtikrinimai ir draudimai .

8.1, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto radto gavimo dienos privalo pasiradyti Pagrinding sutart] be. grazinti jg UZSAKOVUI
kartu su Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantij arba draudimo bendroves laidavimo rasty), kurio ver'¢ ne maZesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto radte nurodytos sumos 5u PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visisko TIEKE]O Isipareigojir iy UZSAKOVUI
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvaje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorines dienos po Pagrindingje sutartyje numatyt véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termine pabaigos.

82, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sularties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotar) iui visus Pagrindinéje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir It ikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

8.3, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia civiling atsakomy bg dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte de! TIEKEJO kaltes 43 443 (keturiasdesimt trijy tikstandi keturiy §imty
keturiasdesimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io reikalayimo nevy «dyma atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusiasstmas, kurias priesingu  veju baty padengusi
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draudimo bendrove.

8.5, TIEKEIJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo parantiniu laikotarpiy
uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijy ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty ‘wo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defekly igtaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby abjekto prismimo naudoti dienos. |

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojangio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties saly0s, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i3 artim ausiy mokeéjimy TIEKEJUL,

9. Sa[ill teisés ir pareigos

9.1, UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1  kontroliucti ir prizicireti, ar atl iekamu Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kolcybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parenglus [kainotus Darby kiekiy ziniaradéius, Aktus, saskaitas — faktdiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2, reikalauti, kad TIEKEIAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekty ir laikydamasis norr latyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto <alendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluosz nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti neRokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKIZJO sgskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti Ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidziami Pagrindingje sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

9.1.4.  Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i$ esmés nekei¢ianius
statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti,

9.1.5.  reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2, UZSAKOVAS jsiparcigaja:

9.2.1.  per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEIAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kick tai susij¢ su visais Darbais:

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés akius UZSA}F.OVAS privalo pateikti
TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, Jis jsipareigo a apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veéliau kaip pried 5 ( penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas lconkretiai kokiy dokumenty jam reikia i+ kokia forma jie turéty biti
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés axtais, 0 tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoZifira);

9.2.4.  bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo viets iki sutartiniy Darby pabaigos.

92.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning priezitirg V}‘/kdO UZSAKOVO paski tas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pagrindings sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizilirétojg arba p:asitelkti dar kelis Techni1ius prizitiretojus, pries tai
praneSdamas TIEKEJUI, Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuatoja arba tam tikslui san dyti kitg fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenyj;

9.2.8.  nedelsiant spresti tarp TIEKEIO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias probler 1as, klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti is TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus,

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutart] dé| Darby atlikir :0 tre€iyjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teise:

9.3.1.  naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respu ilikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

932 Darbyatlikimui TIEKEJAS turi teisg pasitelkti Sivos subtiekejus (subrangovus): Statyby vizija, UAB. Pagrindin¢je sutartyje nurodyti
subtiekejai (subrangovai) gali biti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai {forminus atskiru rasytiniu Saliy susita imu. TIEKEJAS bet kokiu
atveju atsako w2 visy sutartiniy Isipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties virkdymui pasitelkiami tre rieji asmenys.

933, gauti UZSAKOVO apmokéjima u2 ivykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

9.34.  naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis,

94, TIEKEJAS jsipareigoja;

9.4.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra alimybes atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo te minus, TIEKEJAS privalo
raftiskai apie tai informuoti U ZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo term iny pazeidimo paalinimo
priemones;

9.4.3. pradeti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i3laidas uz atliktus Darbus, kai UZS AKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie pe skirtg techninj prizitrétoja.
9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas ik Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka saskirti statinio Statybos
vadovy ir atestuoty asmenj, atsakingg uz elektros Q) ir darby sauga;

9.4.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindines sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suleikti jam visus
igaliojimus, bttinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutart], TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutarties ti :slais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai paruosta ir p iteikta Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis¢s akty reikalavimais, kuri reikalinga Staty b0s uzbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.4.7. aktyvial dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklause nuo jo valios, tam, ka | biity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialfis trikumai, dél kuriy nebiity isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Stat sbos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose, Vykdydamas $iz me punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bt iy §alinami bet kokie
projekio defelctai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo prijektas arba jo priedai.
9.4.8.  uztikrinti ir savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Jdarby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aitkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo kla simus TIEKEJAS privalo
isspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9.  vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglameniojangiy statybos veikla
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo melu jie atitiks projelte nustatytas savybes, normatyvini ) dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekie numatytam panauds jimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaipti ir perduoti UZS AKOVU] visus Pagrirdingje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpy.
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9.4.11. savarankiskai apsirtipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams at| ti, Darby vykdymui naudoti
medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respiblikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organi.:uoti jy sandéliavimg,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik)) ir faupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL .

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskq sutikima, o Darby vykdymo gra’ika, pasiragant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo - perdavirio datg bei pateikdi
UZSAKOWVUI atlikty Darby perdavimo ~ priémimo aktus, iSrasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos doki menty nurodyty statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKQVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranes:i apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu sus ijusig informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirban¢ius subtiekejus (subrangovus). ‘ .

9.4.16. garantuoti saugy darba, prieigaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos terJ‘ito;ijoje, savo darbo zonuje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judaniy zmoniy apsauga nuo atlie tamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, 1'arby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. ‘

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy se%lygu poveikio iki objekt: perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekons trukeija, atsitiktinio zZuvimo 1r sugadinimo rizika tenkt TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty sura§ymo.

9.4.18. savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltes yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindines s atarties salygy bei
projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, isaiskéjusits ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastisks pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobuidsio Jie neturi biti pagalinti anksgiau. ‘ : 3

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, suderintes su UZSAKQVU, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas bei i§veus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto idvezimg | tam specialiai skirtas vietas,
9.4.21. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezjnes‘nuotraukas ir apmokeéti j 4 isleidimo iglaidas.
9.4.22. esant batinybel, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéi(%mis organizacijomis vei tianCiy inZineriniy tinkly
perjungimag

9.4.23. savo lésomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos 1sardyti. ;
9.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty padaliniai asmenys.

9.4.25, atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogialT‘l fiegu buvo prie§ pradec ant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. T§vezti savo statybines atliekas ir st itybinj lauZa savo sgskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sulartyje nurodytas garantijas.
9.4.27. atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala, 1

9.4.28, surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikli visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuoise dokumentuose ir proj :kte nustatyta i$pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stendy |

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms ratiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, 1. y. veluojantis apmoketi uZ atlikius Darbus be pateisinam s priezasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo veluojamos sumokéti sumos. ]

102, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nucstolius,
10.3.  UZSAKOVAS turi teisg vienadaliskai (be teismo), pranedgs pries 20 (dvidedimt) dieny, nutraukti Pagrinding suta tj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimas TIE] EJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrimme.

104, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrinc inés sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodyty Siame u# (krinime

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties vykdymo uztikr nimas TIEKEJUT
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uztikrinime. Jei $1uo atveju Pagrindingé sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS sipareigoja tolian vykdyti Pagrinding sutarty, Jis UZSAKOVUL papildomai moka 0,05 proc nto delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekiy pagal technines arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reika avimus del atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biitin 1 laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUL negrgZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta siame
uztikrinime ir jei $ivo atveju, Pagrinding sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding suta tj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUL 0,05 procento delspinigius u2 kiekvieng paveluoty dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrin 1inés sutarties objekto
kainas iki bus i3tajsyti defektai. )

107, Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekty 3alinimu,

108, Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties Ivykdymo ugtikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo terming baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties Isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pe eikti naujg Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne maesne kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9.  Jeigu Pagrindines sutarties galiojimas Saliy rastigku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo u ‘tikrinimo dokumento
galiojimas turi bti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privi lo pateikti Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto bariko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rata. |

10.10, TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnauc Ziaujant, UZSAKQVAS,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

11, Pakeitimai ir pataisymai
1.1, Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyta Darbo, ar biitina/t kslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koregugjamd Pagrindinds sutarties kaine
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11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrin%iineje sutartyje numatytu s atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina keisti kitais, [kainoty veikly sarage nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytimﬂ Darby lokaling samatg sei sitlyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga), oreguojama Pagrindings
sutarties kaina (jos nedidinant).

113 Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausangiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty medziagy/jrar gos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medzZiagos/jranga ar pan,), ar del kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutartie s Saliy nepriklausantiy
aplinkybiy, batina keisti Pagrindingje sutartyje numatytas medziagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samata bei sitilyma del keistiny
medziagy/frangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siflymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdzZius derybas (jei rzikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindines sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojandios biitinybe atlikti aukstiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu,

L3, Visi aukstiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti radtu,

I1.6. UZSAKOVAS galés purkti papildomus Darbus Viesyjy pickimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskety, kad reikia papildomy Darby, nejraSyty | Pagrinding sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindines sut rties vykdymo, Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virdyli 30 (trisdesimt) procenty pradines Pagrindinés sutarties kainos

117, Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (irfar irangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka,

12, Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindingje sutartyj: numatytas salygas,
nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOQVAS turi teisg reikalauti, kad TIEK EJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba |

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12,1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i§laidas.

3. Pagrindinés sutarties nutraukimas prie3 terming

13.1. UZSAKOVAS turi teisg, ispejes TIEKEIA pries 20 (dvidedimt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pagrirdine sutart] dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindings sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio sipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejv kdymas arba netinkamas
jvykdymas.

13.2. UZSAKOVAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKC VO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla,

132.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj veluoja uZbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3, po rastisko UZSAKOVO jspejimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés witikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindings sutarties sqlygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspejimo jas dar karty pazeidzia

13.2.4. Pagrindinés sutarties Jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasty) isdaves rubjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rasty pareikalavus per nustatyly terming nepateikia naujo Pagrindings : utarties jvykdymo
uZtikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, |

133, UZSAKOWVUI vienagalidkai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutailies nutraukimo atliktus
Darbus, pasiradant perdavimo-priemimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik vZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrir din¢ sutartis nutraukta dél
TIEKEJQ kaltés, i§ mokétinos sumos 1iskaitiaves netesybas ir nuostolius). }

134, TIEKEJAS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti atlyginti nyostolius, jeigu UZSAK(IVAS be pateisinamy
prieZaséiy veluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktiros i§ragymo di¢ nos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, igskyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas galibiiti atidétas.

135, UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrinc inés sutarties nutraukimo
datos atliltus Darbus, 8alims pasiragant priemimo — perdavimo akia, UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u tinkamai atlictus Darbus, i3 mokeétiny
sumy isskaicinojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,

13,6, Salys neturi teisés vienataliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje i rba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastisku sutarimy.

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali bilti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neigvengiamy aplinkybiy ~ nenug 1limos jegos (force
majeure}, nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant p anesé kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

142, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybén s reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6,212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (forc: majeure) aplinkybéms
taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Del Atleidimo nuo atsakomybé , esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®),

143, Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del ku Wy ji negali vykdyti savo
isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie U atsiradimg) informuoja
apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveik]. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodc kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo [sipareigojimams kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti,

144, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutart 2s Salys negali numatyti
ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ daljes biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyt : sipareigojimy

14.5.  Jeigu Pagrindines sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), émési visy pagrjstu atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pagrindiné sut rtis bity tinkamai
jvykdyta, Pagrindings sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Pagrindingje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuyjamas kaip Pagrindinés
sutarties pazeidimas ar Pagrindinés sutarties isipareigojimy nevykdymas Pagrindas atleisti Pagrindines sutarties Salj nuo : tsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo aomento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa 18 dalies atsakinga 12 nuostoliy, kuriy
priesingu atveju bty buve isvengta, atlyginima.

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendor aiy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindines sularties jvykdymo termino pratesimo, kuris del mingtyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI swteiktas, et kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis r atraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties sqlygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo.
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15.  Ginéy sprendimas \

15.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus del Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutart] aidkinti vadovaudammosi Lietuvos Respubliks civilinju kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vie§uosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uZsakymo dokumentais, TIEKIJO uzsakymui pateiktais dokumentais ‘

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindings sutarties ar su ja sus jes, turi biiti sprendziamas

deryby blidu. Jeigu ankstiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti igspresti deryby keliu per 20 (dvidc §imt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16,1, Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, technings prieZifiros vadovai rasty — ireais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS. ’ . |

16.2.  Pagrindiné sutartis Isigaliojanuo (datg nurodo Salys Pagrindinés sutarties suds rymo metu (data turi biti ne
ankstesne kaip Pagrindinés sularties pasirafymo bei ne vélesné kaip 60 {Sesiasdesiml) lcalendoriniq dieny nuo Pagrindins sutarties pasira§ymo

dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pagrindinés sutarties jvykdymo *litikrinjmq,

16.3.  Pagrindine sutartis galioja nuo jos Isigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
Ivykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja gaiios, kai TIEKEJAS pagal Sia Pagrinding sutartj jvyl<d$ savo jsipareigojimus U ZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoksta, jei Ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamsz m teismo sprendimui ar
Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybeés sprendimu,

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutartics galiojime laikotarpiu negali biti keitiamos, i§skyrus tokias P igrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinis sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas, Pagrindingje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasickti, del kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindings sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susizarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos Lrincipus ir metodus, kw iuos suzinojo vykdant
Pagrinding sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista jst:atqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Pagrindings sutarties salygas yra konfidenciali informag, a, kuri laikoma paslaptyje,
idskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali bti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijjau yra viesai Zinoma,

16.6.  Bet kokius mokesdius, kuriais gali bati apmakestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pearindings sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kiekviena Salis padengs savo iglaidas, susijusias su Pagrindines sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasira: ymu, ir vykdymu, 13skyrus
atvejus, aikiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad baity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pagrinding su artj saskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutart] patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo galut nio mokéjimo pagal
Pagrinding sutart;.

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Pagrindines sutarties salyges lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1, Visi su Pagrindine sutartimi susij pranesimai, pragymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunéiami faksu, teikiami pasirasytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai 8aliai asmeniskai ar siunéiant regislruotu ar kurjeriniu patu, kickvienam 18 Jy Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas Bautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutam pa, kai pranedimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
mineto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus] adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankst ssniu adresy pristatyti
laiskai/pranedimai yra laikomi gautais.

172, Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Salit .
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindines sutarties dalis:

18.1.1, Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saradas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akeepto rastas (priedas Nr. 2),

18.1.3, Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai,
18,1.4, Draudimo polisai,

18.1.5. Atlikty Darby alty forma (priedas Nr.1).

19, Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Jonavos paslaugos, UAB

Adresas: Klaipédos g. 17, Jonava, Jonavos r. sav , LT-55169
Kodas: 156916523

PVM kodas: LT569165219

A. 5. Nr.: LT114010043900080445;, AB DNB bankas

Tel.: 8-349-52939 Co

Faks.: 8-349-52939

E. Pajtas: info@jonavospaslaugos.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavarde, %&ﬁﬁ?ﬁ

skyriaus vedéjas

1. Y6373 ?//fé

Pasira$antis asmuo

ntanas Augiinas

Dircktorius
Vardas, pavarde, pareigos; .. mundas Mulokas

y A

Paradas: C_'“j; LF/
e Lol 2~ of~oT

UZsakymo sutartis CPO49559

Teisés ir bendrijy reikaly
skyriaus vedéiy
Virginija Bernotien

TIEKEJAS

Statyby vizija, UAB,
Adresas: Raudondvario pl. 78, Kaunas, Kauno m. sav., LT-47182
Kodas: 135991451 |

PVM kodas: LT359914515

A. 8. Nr.: LT757300010096603625, AB "Swedbank"
Tel.: 8 37260431 |

Faks.: 8 37261010

El Pastas: info@statybuvizija.lt

Kontaktinis asmuo Direktorius gamnybai

Valdas Degutis

Vardas, pavardé, pareigos:
= T - [ 'y
Tel.. /ﬁf/ JJO( ::)d:
) . irekjafing
Pasiradantis asmuo Romu; !

Vardas, pavardé¢, pareigos:




Pagrindinés sutarties CPQ49559 priedas Nr, 1

ATLIKTU DARBY AKTO FORMANT.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.; CPO49559

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJA

t 1 S ivykde savo jsi
etapg. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaug

as):

Sumos pateikiamos eurais

pareigojimus pagal auksciau nurodytos sutarties

Eil. Nr, Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) |Atlikta Darby

pagal Nuolatiniy Darbu/priemonés Sutartineg statybos pradzios jskaitant nuo statybos pradios iki  |(paslaugu) per
Ikainotq | (pagal Investicijy plana) paslaugy | Darbo kaina, ataskaitinj laikotarp] ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVYM

sqrasa % Suma % Suma % Suma

Suma be PYM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk

UZSAKOVO atstovas

Vardas: Vardas:
Pavarde: Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Paragas: Paragas:
Data: Data:
AV. AV.

Techninés priezifiros atstovas
Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Para$as:
Data:
AV.

Uzsakymo sutartis CPO49559

L

§éia“11 nurodytg sutartj vykdy mo,
TIEKEJO atst yvas




=

Pagrindinés sutarties CPQ49559 priedas Nr, 2

AKCEPTQ RASTAS

Data; 2018-01-05
Sutarties Nr.: CP049559
Kam: Statyby vizija, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Kauno m. sav,, LT-47182

PrancSame, kad miisy jstaiga priéme Jasy 2018-01-05 Pasilymg jvykdyti Darbus pagal Pagrinding sutartj Nr. CPO49559 uz kaing, lygia
334154,8100 EUR su PVM.

Siuo rastu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygy pasirasyti ir pateikti UZSAKQVUI pridedamus Pagrindinés sutarties dokumentus,
kartu pateikiant Pagrindinés sutarties Ivykdymo uztikrinimg ir pradeti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS: )

Jonavos paslaugos, UAB, Klaipédos g 17, Jonava, Jonavos r. sav., LT-55169
Kodas: 156916523 .

Tel.: 8-349-52939

El. Pastas: info@jonavospaslaugos.lt

Igalioto asmens parasas: 7 %7/' A

/’ - 1 -
,J/)C/{ Dircktorius
. . L. . ' s | miunda A alaL o
Pasira3iusiojo pavarde ir pareigos: L.-A?:; Edmundas M Hlokas

Priedas: Pagrindiné sutartis CPO49559

UZsakymo sutartis CPO49559 10

-




Pagrindinés sutarties CPO49559 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly saragas

UZsakymo salygos:

Pasiulymas konkursui
2018-sausio-04 17:08:19

Konkurso trukmé 12 d.d.
Sutarties sudarymo trukmé 10d.d.
Darby atlikimo terminas 12 mén,

Kontaktinis asmuo, ipareigotas suteikti galimybg
apZiuréti objekty

Danut¢ Bulatoviene, vadybininke dauigiabugiy namy apskaitai, 8 349 33136,
danute.bulatoviene@,jonavospaslaug_os.lt

Maksimalus uZsakymo biud¥etas (Eur su PYM)

423662,6100

Ar reikalaujamas ménesinis darby i§skaidymo
grafikas

Taip (byla yra jkelta)

Ar reikalaujamas darby kainos i§skaidymo
dokumentas

Taip (byla yra jkelta)

Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkemiami atliekant
$aiem projekte minimus darbus

Statyby vizija, UAB

UZSAKOVO pavadinimas: Jonavos paslaugos, UAB

UZsakymo sutartis CPO49559




Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija

-

Leisti subrangg

Pavadinimas

Mat, vat. | Kiekis

Kaina (Eur be
PVM)

(DSPA13) Pastato nuoteky Zalinimo sistemy keitimas

Taip

(DSPA13.6) Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas

| 2254,000000

Pakeisti lietaus nuoteky vamzdyno stovus. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos
ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

m T;a_

(DSPAI11) Sildymo sistemos remontas

Taip

(DSPA1L.1) Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas
pastatuose iki § auksty

Vit T 8

Sildymo sistemos subalansavimui stovuose Irengiami automatiniai balansavimo-
reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliaj sy drenazo funkeija. Ant balansiniy

ventiliy montuojami jrenginiai, skirti griztamy stovy temperatrai reguliuoti, Visos

medziagos turi biiti sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas,

2660,000000

Taip

(DSPA1].13) Magistraliniy vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty

m |3[5

8848,000000

Vietoje vienvamzdes Sildymo sistemos jrengti dvivamzde $ildymo sistema. Butuose

esami radiatoriai keiiami | naujus. Kei¢iami visi sildymo sistemos vamzdynai.
Keigiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui
reikalingy vamzdyny diametras, naujy ilumos punkto jrenginiy parinkimas,
atsizvelgiant | pasikeitusius &lumos poreikius, numatoma rengiant techninj darbo
projekta.

Taip

(DSPAL1.21) Stovy vamzdyny keitimasg pastatuose iki 5 auksty

m —'Ell

[21025,000000

Vietoje vienvamzdés sildymo sistemos irengti dvivamzdg Sildymo sistemng. Butuose |-

esami radiatoriai kei¢iami | naujus. Keitiami visi Sildymo sistemos vamzdy nai.
Keitiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui
reikalingy vamzdyny diametras, nauji &ilumos punkto jrenginiy parinkimas,
atsizvelgiant | pasikeitusius gilumos poreikius, numatoma rengiant techminj darbo
projekty.

Taip

(DSPAT11.25) Silumos punkto modernizavimas pastatuose iki 5 auksty

kW 400

7200,000000

Seng Silumos punkty pakeisti nauju, automatizuotu, reguliucjamu nuo lauke
temperatdros davikliy. Nawjas §ilumos punictas nepriklausomas su ploksteliniais
Silumokaitiais Sildymui ir karsto vandens ruosimui Silumos punktui ir jo
frenginiams turi bati taikomas 5 ety garantinis laikotarpis, Visos medziagos turi
bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPA11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas

Vnt

] 2145,000000

Prie radiatoriy jrengti termostatinius ventilius su iSankstiniu nustatymu ir
termostatinius elementus, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16 - 28°C
temperatiiros.Silumos apskaitai prie radietoriy montuojami $ilumos kiekio
nuskaitymo dalikliai-indikatoriai bej jrengiama reikalinga iranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu biidu Visos medZiagos ir jrengimai turi biitj sertifikuoti ir

viskas jrengiama pagal gamintoji) rekomendacijas.

Taip

(DSPA11.30) Sildymo prietaisy keitimas navjais

W [14A 000

[ 11520,000000

Butuose esami radiatoriai keigiami j naujus. Kei¢iamy radiatoriy tipas,
galingumas, dvivamzdés Sildymo sistemos jrengimui retkalingy vamzdyny
diametras, naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant | pasikeitusius
Silumos poreikins, numatoma rengiant techninj darbo projekta.

(DSPA2) Sieny stltinimas

Lt

Taip

(DSPA2.5) Pastaty sieny siltinimas i% isores termoizoliacinémis plokitémis,
irengiant vedinama fasadg ir aptaisant apdailos plokitemis.

Termoizoliaciniy slucksniy Silumos perdavimo koeficientas — 0,25>U=0,18 W/
{mA k)

19C3

133560,000000 |

Uzsakymo sutartis CPO49559
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Atlikti idores sieny &iltinima (i§skyrus fasado sienas balkony viduje). Pri b -
frengiant termoizoliacijos sluoksnius numatyti (jvertinti) sieny paviriy paruo§ima
Siltinimui ( ply3iy, jtrikimy, sitiliy, i¥dauzy ustaisyma, pelésio paZeisty sieny
dezinfekavima). Irengti metalo konstrukeijy karkasa, i§ akmens vatos jrengti’
pagrindinj termoizoltacijos sluoksnj bei vejo izoliacijos mineralinés vatos sluoksnj,
tvirtinti apdailos plokstes ir jomis aptaisyti angokragéius. [rengti pirmy auksty
balkony apacios apsiltinima. Sieny $ilumos laidumo koeficientas turi buitj U < 0,20
W/m2K, bet ne prastesnis nei nurodoma STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty cnergetim’o
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. F asadiniy plokstiy spalva fierinama
su rajono architektu. Fasadiniy plokstiy charakteristikos: storis ne maziay kaip 8
mm, degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, d0, tankis ne maziau 1,60 g/em3,
temperaturinis stabilumas - jokiy pakitimy iki 80°C, mechaninis atsparurr{as - A
kategorija, 4 klasé, atsparumas jbrézimams ir spalvai - 4 klas¢, vandens
igeriamumas < 20%,atsparumas Sal¢iui(cildais) ne maziau 120, dazymas
gamyklinis atsparus purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiams . Pillmam
auk$tui naudojamos plokstés su gamykligkai padengta ,,antigrafiti* dangal kurios
savybe turi iglikti ne maziau 80% efektyvi po 15-o0s karty valymo, atitinkanti BASF
UV padengima pagal PB 4-013/2006 arba lygiavertj standarta. Atlikus darbus,
atstatyti namo numerj ir véliavos laikiklj.

Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas, charakteristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodema
STR2.01.11:2012 , I30rinés védinamos termoizoliacinés sistemos*.

(DSPAS) Stogy atnaujinimas -

Taip

(DSPAS.3) Sutapdinty stogy $iltinimas, kei¢iant esamg dangg termofzoliacinemis kv.m €40

ploksteémis, jrengiant ritining (bitumine arba sinteting) dangg.
Termoizoliaciniy sluoksniy 3ilumos perdavimo koeficientas - U<0,16 Wi(m*K)

41600,000000

Apsiltinti sfoga ir jrengti nauja stogo dangg. Numatomas apsiltintos kOﬂStlJ‘ukCljUS
Silumos perdavimo koeficientas 1T < 0,16 W/m2K. Irengti termoizoliacijoq ir
hidroizoliacijos sluoksnius, suformuoti nuolydZius, pakeisti jlajas, jrengti védinimo
kaminélius stogo dangos alsavimui, naujai apskardinti védinimo Sachtas,T
apsiltinti, apskardinti poliesteriu dengta skarda parapetus, jrengti apsauging tvorele,
apSiltinti 5 auksto balkony stogelius pakeisti stogo liukus. Atlikus stogo‘ ]
atnaujinimo darbus, atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate (jei nebuvo, jrengti).
Tikslia darby apimtj, naudojamy medziagy tips nustatyti projekto rengimo‘m’etu it
suderinti su uZsakovu. Stogo konstrukeija turi atitikti Broof reikalavimus. ‘
Charakteristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR 2.01.02:2016
»Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertitikavimas® ir STR |
2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukeijos. Stogai. Visos medziagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

(DSPAG) Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas -

Taip

(DSPAG6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais. kv.m 111

Plastikiniy langu $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 W/(m>K)

6105,000000

Visus nepakeistus senus medinius buty langus ir balkony duris keisti naujais PVC |-
profilio langais ir durimis su stiklo paketais kuriy vienas if stikly su selektyvine
danga, Atlikti vidaus angokraséiy apdaila (tinkuojant, glaistant, dazant), jrengti
visiems langams lauko palanges i3 poliesteriy dengtos skardos. Balkonuose ir buty
viduje jrengti PVC palanges Langy Silumos perdavimo keeficientas U < 1,3
W/m2K. Langy charakteristikos ne prastesnes nel nurodema STR. 2.05.20:2006
»Langai ir iSorings j&jimo durys®™. Visus langus numatyti varstomus su padalinimu,
Padalinimas, naujy balkony dury stiklinimas papildomai derinamas su uZsakovu,
Langy spalva — balta,

Visus senus riisio langus keisti naujais PVC profilio langais (laiptiniy langai
pakeisti). Rusivose langus jrengti varstomus su armuoto stiklo paketais, atlikti
lauko ir vidaus angokraséiy apdaila, irengti lauko palanges i$ poliesteriu dengtos
skardos, Langy Silumos perdavimo koeficientas U = 1.3 W/m2K. Langy
charakieristikos nie prastesnés nei nurodoma STR 2.05.20:2006 ,Langai ir i$orinés
1&jimo durys®. Langy spalva — balta. Senus langus demontuoti ir nustatyta tvarka
utilizuoti. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir Jrengti pagal gamintojy
rekomendacijas.

Taip

(DSPAS.10) Esamuy dury keitimas metalinémis durimis. kv.m 19

Metaliniy dury 3ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,7-1,9 Wi(m*>K)

4750,000000

Pakeisti laiptiniy duris ( 3 vnt ), risio duris (3 vnt.) ir pagalbiniy patalpy duris (3
vnt). Tambiiry durys yra pakeistos. 1¢jimo , pagalbiniy patalpy ir riisio durys
numatomos nawjos, sandarios, apiiltintos metalines - jejimy durys su kodine spyna
ir pritraukéjais, rfisio ir pagalbiniy patalpy durys su mechaniniu uZraktu,
Reikalaujamas metaliniy dury silumos perdavimo koeficientas U< |6 W/m2K,
Dury charalteristikos ne prastesnes nei nurodoma STR 2.05.20:2006 LLangai ir
iSorings {ejimo durys™. Vist gaminiai turi biit: sertifikuoti I jrengiami pagal
gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPAG.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus kv.m ] 13¢

9380,000000

Uzsakymo sutartis CPO49559
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[stiklinti visus daugiabugio balkonus PVC profiliu pagal vieninga projekia nuo
tureklo iki [uby ( esant galimybei, palikti esamus PVC profilio balkony langus,
juos suprojektuojant techninio projekto rengimo metu A laidoje). Padalinima,
langy varstyma, remy spalva derinti su uzsakovu. Balkonus suprojektuoti ir jrengti
su uZdara apatine dalimi, i$ Sorés apsiltinama, jrengiama véjo izoliacija ir
dengiama fasadine plokste ant naujai jrengto karkaso (U < 0,20 W/m2K)|. Pirmo
auksto balkony plokste su antigrafiti danga, stiklinimui numatyti uzrakty. Pirmo
auksto balkony apatia ap§iltinama, Plok&tiy spalva derinama su miesto architektu.
Esant poreikiui sustiprinti balkony konstrukeijas. Numatyti visus reikiamus
balkony apskardinimus poliesteriu dengta skarda Langy ilumos perdavimo
koeficientas U< 1,4 W/m2K, kitos langy charakteristikos ne prastesnés nei
nurodoma STR 2.05.20:2006 , Langai ir iSorinés lejimo durys". Atstatyti pazeistas
balkony ploksgiy konstrukeijas.

(DSPA10) gildymo ir kar3tojo vandens apskaitos modernizavimas

Taip

(DSPA10.2) Sildymo daliklings apskaitos sistemos nuo 101 ikj 200 silumos
dalikliy su nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas

Silumos
daliklis

43 '4004,000000

Silumos apskaitai prie radiatoriy montuojami Silumos kiekio nuskaitymo dalikliai-
indikatoriai bel jrengiama reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu
badu. Visos medziagos ir Jrengimai turi bti sertifikuoti ir viskas irengiama pagal
gamintojy rekomendacijas.

(DSPA16) Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Taip

(DSPA16.5) Saltojo vandentickio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki § auksty

m o5 2850,000000

Pakeisti §alto vandentiekio magistralinius vamzdynus , Visos medziagos turi biiti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

(DSPAT) Cokoliy $iltinimo darbai.,

Taip

(DSPAL 2) Pastaty cokoliy §iltinimas i iSorés iki nuogrindos termoizoliacingmis
plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy sluoksniy 3ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 Wi(m*K)

136 8580,000000

Apsiltinti pastato cokalio virdzeming dalj, panaudajant ne mazesnio kaip 150 mm
storio, frezuota su uzlaidonis polistireninj putplast;. Apsiltinus virizeming cokolio
dalj, atlikti apdailg mechaniniams pazeidimams atspariu dekoratyviniu tinku,
spalva derinama su rajono architektu. Silumos laidumo koeficientas turi bti U
<0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei nurodoma STR 2.01.02:2016 , Pastaty
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Charakteristikos ir
reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR. 2.01.10:2007 , Isorines tinkuojamos
sudetings termoizoliacinés sistemos®. Techninio darbo projekto rengimo metu esant
poreikiui atlikti pamaty technines baklés ekspertizg, jei reikia, numatyti jy j
stiprinima. Visos medziagos turi biti sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas,

Taip

(DSPAL.8) Pastaty cokoliy igilinamosios | grunty dalies §iltinimas i3 iSores |
termoizoliacinémis plok§ténis ir padengimas drenaZine membrana, j
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m2K)

kv.m

L 5220,000000

Apsiltinimi pamatai, jgilinamas ne maziay kai p 1,0 m. nuo namo nuogrindos
gavimaus. Pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj sluoksnj

ilumos laidumo koeficientas turi bati 1 =0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei
nurodoma STR 2.01.02:2016 , Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. Charakieristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR
2.01.10:2007 lsorines tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos®,
Techninio darbo projekto rengimo metu esant poreikiui atiikti pamaty technings
bitkles ekspertizg, jei reikia, numatyti Ju stiprinima. Visos medziagos turi bt
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Atstatyti nuogrindg
aplink pastatg (ne maziau kaip 0,5 m, plogio), panaudojant vejos bortus ir 60 mm
storio trinkeliy danga. Numatyti $algiui atspary sluoksnj bei vandenj drenuojant]
stuoksnj. Atnaujinti jéjimy | laiptines aiksteles, stogeliy konstrukeijas. Atstatyti
darby metu sugadintus Zaliuosius plotus ir kitas dangas.

(DSPAS) Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Taip

(DSPAS.1) Magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

12! 3500,000000

Keigiami karsto vandentiekio magistralinial vamzdynai. Visos medziagos turl biiti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

[

(DSPA12) Ventiliacijos atnaujinimas

Uzsalkymo sutartis CPO49559
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Taip (DSPA12.1) Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas butas |64 960,000000 ]

I8valomos ir suremontuojamos ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo projekto -
rengimo metu bitina jvertinti ventiliacijos bikle, esant batinybei numatyti
sprendinius patalpy védinimo uztikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

3endra pasitlymo kaina |276161,0000 —‘
(Eir be PVM)

2100 % PVM 579938100

3endra pasiti ymo kaina 334154,8100
(E1r su PVYM)

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

| Pastato paskirtis 164 buty gyvenamasfls n-a.mas
'Pastato adrt-esas | Kauno g 94

Pastato kadastro bylos Nr. 4698-9001-3010

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Taip

{Ar objektas dalyvauja daugiabuéiy modernizavimo programoje? Taip

|Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta? |Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? ;Taip

Pasinlyma pateikgs tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris); Statyby vizija, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Kauno m. sav.,
LT-47182

Pasiiilymy pateikes naudotojas: Romualdas Kripavigius, Gamybos direktorius

UZsakymo sutartis CPO49559
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