PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. birZelio A d. Nr. 2(-A%$

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama , veikiandio
pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés
30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Apdailos ekspertai®, atstovaujama
direktoriaus Igno SaudZio, veikiangio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
sutartyje vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo
- pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KASP 2-osios rinktinés kareiviniy 18H3p
patalpy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uZ juos sumoketi Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 240344,72 EUR (du $imtai keturiasde§imt tikstan¢iy trys $imtai keturiasdesimt
keturi eurai 72 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ia
Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokesgio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kal konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir butini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasialymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procentu.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i§vardyty priezaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiragius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iglaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
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Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mok¢jimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Pirmas darby apmokéjimas planuojamas gavus finansavima, neankséiau 2019 m. rugpjucio
meénes]. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka } VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiliros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vaidoto g. 209, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo (pasira§ymo) dienos iki 2019 m. spalio 14
d., nurodytas Sutarties priede Nr.2 , Kalendorinis darby atlikimo grafikas“ (toliau — priedas Nr. 2).
] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atliecka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio veélavimo, kliGi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.
Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16

d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra3o tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
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isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tg (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo raSto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte
nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby
atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis prizitirétojas — Povilas Brazdauskas, tel. +37070678992.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 70678980.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Arlinas Abromaitis, tel. +370 68882847.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés sgmatos®, 7 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imones kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokeétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomeneé Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
juridinio asmens kodas 188732677 info@apdailosekspertai.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1L.T887326716

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
Mjr. Darius Mikalauskas Ingnas Saudys
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biti
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir bltini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i3laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bati pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZilirétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastOJo remon‘to darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dahes) pripazinimo suremontuotu komisijai surasms statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus t1nkama1 atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.
1.1.20. Sallq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai sahal jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta. ‘
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés

institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti S‘utartyje perkanti darbus $ioje

Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dl\énos, kai

su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai
Isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo di
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir
Sutartj gali btiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai

kalendorinémis dienomis.
1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Resg

tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dau
prasmg ir atvirkséiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nur
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atveje‘ds maZinama) $iais at?
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsi
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcmgas mokescio tarifo
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darbq, kurie yra neatlikti

atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kama‘ |

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudopr‘nas (ar sumontav1mas

nereikalingais dél:

vykdZius
na) arba

aiSkinant
¢iuojami
ublikoje,
giskaitos

bdytosios

Sutartyje

vejais:

zvelgus
pokycio
ir bus

tampa

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus\ darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

\
2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius| darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisaka ko
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;
2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.
2.3. I Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio pa}‘Jrastojo remonto dark
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i3laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos pr
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statin 19)
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mékeséiq (taip pat PV

taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

nkreéiy

u kiekio
odukty ir
atlikimo
1 — jeigu

Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiﬁlynila[ (konkursui/derybo

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rz:agovui ir
\

).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos tazkomojv Jeigu Sutarties spe

dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovuz) J
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus ddr]b

Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursul/derybo‘ms) ir sudarant $ig| St

turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutardiai tinkamai tvykdyti, Siuos

Rangovas atlieka savo pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

ialiojoje

1s, kuriy
tart], bet
darbus




2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitlymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i3 sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo fjkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klas¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais btdais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiciuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»olstela® normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai isigyjami Salims ra$tu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai Ugsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties [kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti

Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

jstatymo

nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaifiupjama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos

kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);,

2.6.9. Deél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numdtytus darbus

ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad

tie darby kiekiai buvo jskai€iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra butini §iai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darb
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki k
darby atlikimo pradZios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos pro
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal|sta
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip| pe
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

sutaréiai

4 ispéjes
conkreciy

irenginiy
duktus ir

tybvietés

r 3 darbo

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktug darbus bei

sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties |jsi
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete
statinio dalj);

valiojimo

statinj ar

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés

perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotoju, kurie dirbs ir
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraiag mechanizmy ir transporto priemoniy, |
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbu
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

lankysis
curie bus
tojus su

4.2.5. rengti ir teikti priZilirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;




4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifi
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy mata
4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje pap
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg s
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby def
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos p
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reg
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, s
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai,
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §
4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunalini
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojo)
4.2.12.3. i8saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy aj
Irenginius nepazeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti ju bkl
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos prodt
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvi
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal pr
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti dat
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rang
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina Uzsak
UZzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakov
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iSkilusias aplinks
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje num
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desi
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei m
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sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus %‘ chninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedﬁr057 ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai; 3

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pr%i haZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priéfﬁumo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; ‘

4.2.19. UZzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitdrimus su

Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu
8

taikoma);




4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertin
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papil
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Moké¢jimo terminai ir sglygos

5.1. Mok¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy vert
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgska
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties

dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 13y, o Rangovui yra b
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko ga
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrové
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinimg, kad teikiam;
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma Kkaiy
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi v
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — fak
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipare
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél b
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad R
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavim
UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakova
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesiogini
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu v
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavi
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
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laidavimo ra$to UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimg
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja vis
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyt
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZzsakovas uZ atliktus darbus s
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 me
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nust
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius paslépt

konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné

nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

bendrovés
us Sutartyje
a tvarka ir
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6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai §al%inami vadovaujanti

Lietuvos

S
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés aky nustatyta

tvarka. ‘

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia| Rangova ir

suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty ats1radus1us padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba at51sako pasiraSyti |dvisalj akta,

UzZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant 1nformu01a Rangova

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto

7sl

defektus savo léSomis per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastlsko praneSimo (pastu, faksu,

elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatytq termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i Saliq neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty isipa‘reigojimq nejvykdyr
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsip
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy afs

paaiSkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos [R

ng, jeigu ji

areigojimy,
iradimo ar

espublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybe
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

25 1996 m.

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais

atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovuj
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anks

0)2 % nuo
to sutartus

minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbai otais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés |nepripaZino

suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i3 ankst6 sutarti minimalis

nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dahs) nepripazjstan

nuostoliai
tinkamu

naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaﬂg1am1 darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje [nurodyty

privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzs‘akovul 0,02 % nu

specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Sahq 1§ anksto sutartus

nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti

UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia na‘uJus

0 |Sutarties
minimalius
ir| pateikti

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)

nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsaj(m ui 0,1 %

nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Sal
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena iki defektal bus pasalint

u 15 anksto
.| Rangovui

atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darbq padarinius, juos gali|pasalinti
Uzsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kom‘pensuotl Uzsakovui |visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas it papildomai

sumoketi 50 % $iy ilaidy vertés dydzio Salu; i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings| remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kaings|be PVM

dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy

sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo parelgos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius

nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susgusm‘s su darby garantjj

Rangovui
a.| Saliy 18

anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas j isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje

faktiroje ar pareikalavime nurodyta termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj lail
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos def
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas pri
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai st
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus mir
i8skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje d
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykd
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dali
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiéiug
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialio]
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy,
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi i
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatle
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleid
atsakomybeés ir paliikany mokeéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart}, ji jsigalioja (sglyga taikoma, |

uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo u
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosi
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rast
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ra
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztik
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir b
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan&io Sutarties
11.2.1 — 11.2.11 punktuose ivardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo |
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus perved
9.2.2. Negali bliti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty

laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutrat

garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garanti]
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudin

turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laids
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokeéjima
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i$daves juridinis asmu
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dj
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir anks
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutrz
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés lai
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vy
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i8S
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsn|
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirki
sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje 1
aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateikt
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sz

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius su
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali b
abiem Salims pasirasius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyi
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa 1
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tad
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir ak
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau W]
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rango
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darb
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bends

2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareig
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) |nustatyty
reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma| iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kitupse teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra |pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy|sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas| ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiSkeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma
11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg Uzsakoyui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.
12. Gincy sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su|Sutartimi, sprendziami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos [teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.
13. SusiraSinéjimas
13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneS$imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siundiami pranesimai turi
buti siunCiami pastu, elektroniniu pas$tu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane$imai turi bati
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkg praneSima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti teikalavima
patv1rt1nt1 rastiSko praneSimo gavima.
13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pa51kelt1mq laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies|veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.
14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudpjama tik
vykdant Sutart; ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.
14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijps slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.
14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atyejus.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieziira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas | Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais |turi biti
jforminamas Saliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viend kiekvienai Saliai)| Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams| tarp teksty lietuviy|ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma ljetuviy ir
angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai).|Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy|pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts| jpareigojima Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ ankssto sutarty minimaliynuostoliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas,| sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakdvui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i$|Sutarties ar
padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir| nepazeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organg (savininko, steigéjg ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nuro%yti Saliy

juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas,| elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu

angovo vardu
irektorius

ngnas Saudys ./
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Statiniy grupé 232 Kasp 2-sios rinktinés 18H3p (Vaidoto g. 209, Kaunas) patalpy remontas
Statinys 1 Kasp 2-sios rinktinés 18H3p (Vaidoto g. 208, Kaunas) patalpy remontas

Ziniarastis 1 Kasp 2-sios rinktinés 18H3p (Vaidoto g. 209, Kaunas) patalpy remontas

Suma Ziniaras<iui 240344.72 EUR |

Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR |
eil. | kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. | 13 viso
1 Ardymo darbai [
1 R62P- Statybinio lauzo nuleidimo lataky m 10,0 25,71 25,71
6103 jrengimas ir iSardymas
2 N46-184  Mediniy dury angy uzpildymo 100m2 0,4485 167,12 167,12
isardymas mro sienose,
nukapojant tinkg
3 R21-31 Liuminescenciniy iki dviejy lempy  100vnt 0,85 83,55 83,55
Sviestuvy demontavimas
4 R6-4 Mdriniy pertvary iSardymas rankiniu m3 19,9 630,83 630,83
badu, be plyty atrinkimo k8=1.17
5 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 737,7 389,51 389,51
6 R5-1 Lentiniy grindy ardymas m2 737,7 681,63 681,63
7 R5-3 Guieksniy ardymas m2 737,7 486,88 486,88
8 R16-6 Betono skaldos pagrindo, iki5 m2 m3 2,8 103,49 65,37 168,86

ploto vienoje vietoje, ardymas
pneumoplakiukais k8=1.09

9 R23-62  Statybiniy Siuk8liy iSveZimas 27 km t 47,8 378,27 1333,07 1711,34
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 1 2946,99 1398,44 4345,43
2 Patalpy vidaus remontas
1 N11P- Gulekaniy grindy dangoms m2 645,4 1305,19 1962,08 175,94 3443,21
1001 jrengimas , kai taseliai 80x80mm,
60cm atstumu (m2 grindy dangos)
k8=1.03
2 N11-37 Silumos ir garso izoliavimas vienu  100m2 6,454 1356,95 1994,29 80,47 3411,71

mineralinés arba stiklo vatos
plok§ciy sluoksniu (sausai)

3 N11P- Grindy islyginamuyjy sluoksniy 100m2 6,454 476,31 1897,48 2373,78
0405 jrengimas, naudojant plokstes (
medzio plauso)
4 N11P- Grindy Siltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 0,6505 81,21 348,2 3,5 440,91
0302 jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes , kai puty polistireno
plokstes storis 100 mm (.
5 N11P- Grindy ritininiy hidroizoliacijy m2 65,05 64,49
0201 jrengimas , klojant plévele,

neklijuojant sidliy k8=1.14




2
{Sqm{ Darbo [ Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas apras$ymai vnt D.uzm. MedzZiagos Mechanizm. J 1$|viso
6 N11P- Armuoty betoniniy grindy 100m2 0,924 3086,2 371,86 96,08 774,14
1501 jrengimas, $lifuojant - glaistant (be
armavimo darby),paduodant
betong siurbiiu, kai sluoksnio storis
50.00 mm
7 N11P- Betoniniy grindy armavimas tinkiais t 0,284 23,38 287,31 2,88 313,57
1508 k8=1.12
8 F9-12-6 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary 100m2 2,2805 2066,68 3353,58 60,36 5480,62
su metaliniu karkasu ir 100mm
izoliacijos sluoksniu jrengimas
9 N2P-0102 Mediniy (dazyty ir jstiklinty) langy m2 15,6 351,7 1874,21 0,97 22P6,88
bloky montavimas medinése
sienose , kai langy bloky plotas iki
1m2

10 N2P-0122 Langy stakty sandiny su siena 100 m 0,312 13,82 3,88 7,7
izoliavimas montavimo putomis
(sandlros skerspjavio plotas 10.00
cm2)

11 N2P-0123  Langy apvady montavimas , Kai m 63,4 187,16 350,39 0,66 538,21
apvadai minksty veisliy medienos

12 N15P- Gipskartonio plok$¢iy sieny sidliy  100m2 4,161 938, 1 126,22 8,44 1072,76

0117 glaistymas, uzpildant sitiles ir
glaistant dviem sluoksniais (100 m2 ‘
gipskartonio ploksgiy)

13 N2P-0303  Mediniy dury bloky montavimas m2 50,8 682,93 7149,14 4,23 7836,3
mirinése sienose, kai staktos }
tradicines ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) ‘

14 N15-51 Dury angokrasgiy gerasis tinkas 100m2 0,273 211,14 41,93 10,29 263,36
k8=1.09 ‘

15 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai m 136,2 402,06 1479,36 2,12 1888,54
apvadai kiety veisliy medienos

16 N11P- Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2 645,38 3309, 83 9137,3 26,85 24783,98

0702 klijuojant ir sulydant sujungimus bei ‘
uzklijuojant dangg ant sienos (m2
padengto pl.) , kai danga vienos
spalvos

17 N11-178  Sporto saliy elastine danga, m2 65,05 668,9 1615,49 2.28‘ 1,39
gruntuojant pagrindg ir klijuojant
dangg bei uzklijuojant ant sienos
{m2 padengto ploto), kai danga
vienos spalvos

18 R11-78 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto ~ m2 728,0 5479,22 1116,48 6595,7
tinko remontas kalkiy skiediniu f
k8=1.15 ‘

19 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 11,444 5625,9 435,77 33,32 6094 ,99

0102 gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00
mm  storio sluoksnis)
20 N15P- Sieny vidiniy paviriy glaistymas ~ 100m2 11,441 3748,69 432,1 29,15 209,94
0102 gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00
mm  storio sluoksnis)
21 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo 100m2 28,0989 1614 ,7
0202 gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
22 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy dazymas 100m2 29,099 ©303,85
0701 emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu |
|
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23 N1sP- Sieny vidiniy pavir§iy dazymas 100m2 29,098 3750,03 586,64 2,27 4338,94

0701 emuisiniais daZais antru arba
kartotiniu sluoksniu teptuku

24 F15-1-10  "Amstrong" akustiniy pakabinamy m2 796,0 4126,46 5970,0 115,9 10212,36

luby su metalo konstrukcija ir ‘

plok$témis 600x600 mm jrengimas

25 R14-201  Ankséiau dazyty radiatoriy, m2 182,0 1362,24 85,18 1
briaunoty vamzdziy dazymas du
kartus aligjiniais dazais \

26 N2P-0114 Vertikaliy Zaliuziy montavimas , kai vnt 36,0 841,68 1474586 9,36 2825,6
Zaliuziy plotas daugiau 2 m2 ‘

Skyriuje 2 46707,97 43691 ;12 645,87 81045,06

47,42

3 Védinimo sistemos remontas JL

1 N20-978  Kondicionieriaus iSorinio agregato, vnt 10,0 291,86 13595,23 608,17 14498,0
kurio $ald. galia 10,1 - 15 kW, ‘
montavimas i$ bokstelio, tvirtinant w
prie k-jy 1

2 N20-876  Kondicionieriaus iSorinio agregato, vnt 1,0 17,01 834,66 24,5 876,17
kurio Saldymo galia iki 7 kW,
montavimas i§ bokstelio, tvirtinant 1
prie konstrukcijy

3 N20P- Kondicionieriy vidiniy sieniniy vnt 38,0 393,45 6606,68 3,56 7003,69
0801 agregaty montavimas , kai
agregato Saldymo galia iki 5kW
4 N20P- Atraminiy konstrukcijy kompl. 38,0 455,87 1363,4 9,88 1829,15
0812 kondicionieriams montavimas,
tvirtinant prie sienos , kai
konstrukcijos masé daugiau 3 kg iki
10 kg
5 N21-537  EL instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 1,85 454,41 1539,45 1803,86
100x60 mm skersmens
montavimas, tvirtinant prie muro
sienos

6 N51-213  Variniy vamzdeliy, kai jy skersmuo 100m 9,76 1955,9 1924 |67 22,4 3802,97
iki 10 mm, montavimas srieginiais |
sujungimais \

7 R23-160 65 mm skersmens skyliy greZimas 100vnt 0,38 57,21 21,51 78,72
perforatoriumi mirinése
konstrukcijose, kai grezimo gylis
510 mm (iSor. sienos) k8=1.17

8 R23-152 20 mm skersmens skyliy greZimas 100vnt 0,18 10,49 0,56 1,05
perforatoriumi marinése ‘
konstrukcijose, kai grezimo gylis I
200 mm (vid. pertvaros) k8=1.17

\

9 R23-181 65 mm skersmens skyliy greZimas 100vnt 0,15 40,85 16,07 156,92
perforatoriumi betono Il ‘
konstrukcijose, kai grezimo gylis [
200 mm (perdang.) k8=1.17 I ‘

10 R23-51 Skyliy uztaisymas tinkuotose vnt. 71,0 438,23 17,26 34155 ,48
perivarose arba sienose, uztaisant |
i$ abiejy pusiy, paklojus vamzdZius Il

- . . - -~ “ ‘
11 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdziuose, 100m 6,3 959,85 774,01 ~— 91,02 1”24,38
blokuose, laidadézése, kai kabelio ‘
masé iki 3kg

Skyriuje 3

4 El instaliacijos remonto darbai

1}/ 7 = ) >

i «Apdailos |
§ \ ekspert
"‘3‘\\:@\,\ |:r;3
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1 N21P- Pavieniy atraminiy konstrukcijy 100vnt 1,0 194,4 713,98 36,72 945 ,1
0601 montavimas prie sieny ,privirinant , ‘
kai atraminiy konstrukcijy mase |
daugiau 1 kg iki 3 kg k8=1.09 |
2 N21-165 Metaliniy loviy montavimas ant 100m 1;5 215,42 507,38 349,4 1(:‘!72,2
anksciau sumontuoty atraminiy !
konstrukcijy i
3 R3-42 Ni$y iSkalimas rankiniu bidu m2 0,4 10,03 |10,03
mirinése sienose, Kai niSos
daromos 1 plytos storio k8=1.17
4 N21P- Lizdy grezimas potinkinems 100vnt 2,09 104,88 34,54 139,42
0314 elektros instalicijos dézutéms
Ziediniais graztais miro sienose
5 R23-25 Skyliy grezimas elektriniu grgztu,  vnt. 30,0 68,58 4,68 73,26
esant 1,5 plylos sienos storiui
k8=1.17
6 R23-26 Skyliy greZimas elektriniu grgztu, vnt. 18,0 54,88 3,74 58,6
esant 2 plyty sienos storiui
k8=1.17
7 N21P- Horizontaliy skyliy grezimas iki 80 100vnt 0,06 38,88 14,48 7,34 60,7
0140 mm skersmens deimantiniais
graztais gelzbetonio konstrukcijose
, kai skylés skersmuo 80mm, gylis ‘
200 mm '
8 R61P- Vagy iSkirtimas pasléptai 100m 4,95 416,45 416,45
2701 instaliacijai rankiniu badu
finkuotose sienose k8=1.17
9 N21P- Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty  100m 1,985 434,51 400,36 3,1 837,97
0306 vamzdziy klojimas kanaluose
(vagose) , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
10 N21P- Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty  100m 0,325 84,05 77,9 0,88 162,63
0306 vamzdziy klojimas kanaluose \
(vagose) , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63
mm
11 R61P- Lizdy ir vagy uZtaisymas 100 m 4,85 867,98 382,83 1,54 1252,35
2704 (tinkavimas), nutiesus apsvietimo
tinklo laidus sieny pavir§iuose
k8=1.17

12 N21-180  Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 31,695 2010,59 2996,66 5007,25
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose ’

13 N21-254  Bendros paskirties 12 vienfaziy 100vnt 0,05 166,05 281,19 447,24
grupiy apévietimo skydeliy }
montavimas niSose ‘

14 N21P- Pbtinkiniq elektros instaliaciniy 100vnt 2,08 141,9 187,09 ‘278,99

0317 dézudiy jstatymas j paruostus }
lizdus , kai dézutés apvalios d iki ‘
100 mm
15 N21P- Moduliniy automatiniy iSjungikliy,  vnt 60,0 300,6 751,2 1051,8
0411 reliy ir kontaktoriy montavimas
spintose (dézése) daugiau kaip 4
moduliy (prietaise moduliy 12.00 e
vnt) |

16 N21-205  Rozedéiy montavimas, kai 100vnt 1,82 1298,27
instaliacija pasléptoji

17 N21-188  Jungiklio montavimas, kai 100vnt 0,27 213,25

instaliacija pasiéptoji
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18 N21P-
0706

189 N21-226

20 N1P-0402

21 N1P-0707

22 N21-259

23 N21-260-1

24 N21-262

Skyriuje 4

Vidaus apS$vietimo $viesos diody
lempy Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose { be
Zeminangiy transformatoriy)

Signaliniy Zibinty su uZrasu
"iéjimas”, "iSéjimas” ir pan.
montavimas

Il grupés grunto kasimas rankiniu
biidu nesutvirtintose transéjose
(i8kasose) , kai kasimo gylis iki
1,0m

Tran$éjy, iSkasy ir duobiy
uzpylimas gruntu rankiniu badu ,
kai gruntas Il grupés

Vertikaliy apvalaus plieno jZemikliy
jrengimas

|Zeminimo laidininky klojimas
tranSéjoje

|Zeminimo juostinio plieno
laidininky montavimas, tvirtinant
prie konstrukcijy, greziant skyles

vnt

100vnt

100m3

100m3

10 vnt

100m

100m

132,0

0,02

0,0144

0,0144

1357,33

11,52

340,0

8,94

11,75

15,67

29,12

7114,25

3432,

0 2,75

70,38

22,

64,87

35

22,87

11156,33

=

€0

88,01

51,99

1R2,54

(3,1

1 N50-309

2 N50-315

3 N50-322

4 N50-324

5 R23-27

6 N21P-

0140

7 N21-537

8 N50-357

9 N21-23

10 N50-382

Gaisro aptikimo signalizacijos jrengimas

24 zony prie§gaisrinés ir
apsauginés signalizacijos centralés
montavimas

Prie§gaisrinés ir apsauginés
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigdiais

Gaisro pavojaus mygtuko
montavimas, tvirtinant
medsraigciais

Aliarmo sirenos, blykstés arba
skambucio montavimas patalpos
viduje

Skyliy grezimas elektriniu graztu,
esant 2,5 plyty sienos storiui
k8=1.17

Horizontaliy skyliy greZzimas iki 80
mm skersmens deimantiniais
graztais gelzbetonio konstrukcijose
, kai skylés skersmuo 80mm, gylis
200 mm

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki
100x60 mm skersmens
montavimas, tvirtinant prie miro
sienos

Signalinio kabelio tarp sistemos
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

Kabelio tiesimas vamzdziuose,
blokuose, laidadézese, kai kabelio
maseé iki 1kg

Mikroprocesorinés priesgaisrings
adresinés sistemos derininimas,
kai sistemoje iki 60 jutikliy

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt.

100vnt

100m

100m

100m

vnt

1,0

52,0

3,0

1,755

8,885

38,5

1,0

40,33

178,02

12,27

6,35

106,68

25,92

483,33

318,38

4009,7

388,48

480,48

39,72

30,48

1723,

584,

3534,

66 4,9

42

BS

Y

498,94

661,74

52,18

86,95

208,75

913,24

25,35

4 R \i i L
Skyriuje 5 ;,{/35'206’;3%’“ \/\x:’

5 12023,59
Viso Ziniarastyje 1 i{ 875455955 8! 2, 3310,9 168665 ,02

Do guer iyt

Papildomy medziagy verte 2.00% By exspertal /g
P 7

Papildomy mechanizmy verté 2.00% \3\§3»\ /

3
\54 e




Sam| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR |
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. ! IélHLso
Specifiniai darbai 17.00% 1296,57
Papildomas darbo uZmokestis 5.00%(67049.92+1296.57) 3417,32
71763,81 90070,28 3377,12 1
Soc.draudimo iSlaides 1.79%(67049.92+1296.57+3417.32) 1284,57
Statinio statybos iSlaidos 73048,38 90070,28 3377,12 1 8
Statybvieteés iSlaidos 5.00% 9
I8 viso tiesioginés iSlaidos 1 7
Pridétines iSlaidos 20.00%(67049.92+1296.57+3417.32) B
Pelnas 5.00%(174820.57+14352.76) 7
1§ viso netiesioginés iSlaidos R
Bendra verté be PVM 9)
Pridetines vertés mokestis 21.00% D
Bendra verté su PVM 7e
Sudare :
/Pavardé/ )
)
A

&

oy 7

Ei ?‘3{,
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