NAUJU VANDENS GERINIMO IRENGINIU STATYBA ONUSKIO MSTL., TRAKU RAJ.

STATYBOS DARBU SUTARTIS Nr.2019/06/07-09
2019 m. birzelio mén. 7 d.

UZdaroji akciné bendrové ,, Traky vandenys®, juridinio asmens kodas 281523640, kurios
registruota buveiné yra Zemaités g. 17, Varninky k., LT-21142 Traky r., duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Romualdo Ingeleviiaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

ir Infes Technologijos, UAB, atstovaujama direktoriaus Manto Ru¢insko, jm.k. 304451562, adresas:
Verkiy g. 34B-401, LT-08221 Vilnius, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré 3ig
sutart] (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Naujy vandens gerinimo jrenginiy statyba Onuskio mstl. Traky rajone, (foliau — Darbai).
Detalus darby aprasymas ir reikalavimai jiems pateiktas techninéje specifikacijoje (1 priedas).

2. SUTARTIES STRUKTURA

2.1. Sutariama, kad toliau i$vardinti dokumentai sudaro $ig Sutart] ir yra suprantami ir aiskintini kaip
jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

a) $i darby sutartis;

b) tiekéjo pasitilymas (2 priedas);

¢) techniné specifikacija (1 priedas).
3. SALIU JSIPAREIGOJIMAI
3.1. UZsakovas jsipareigoja:

3.1.1. Pateikti dokumentus ir informacijg, reikalinga supaprastintam vandens gerinimo jrenginiy
statybos projekto rengimui, dalyvauti pasitarimuose, kontroliuoti projekto rengimo ir statybos darby
eiga, paskirti atsakinga asmenj kontaktams.

3.1.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti parengta projekta. Nepatvirtinus parengto projekto, rastu
per 5 darbo dienas pateikti prieZastis.

3.1.3. Perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ nustatyta tvarka.

3.1.4. Priimti i§ Rangovo Sioje Sutartyje numatytomis salygomis atliktus darbus, i¥skyrus atvejus,
jeigu darbai atlikti nekokybiskai, turi esminiy trikumy. Tokiu atveju UZsakovas pateikia rastiska
motyvuoty atsisakymg priimti darbus, nurodo, kokius trikumus Rangovas turi i$taisyti ir nurodo
protingg trikumy i$taisymo termina.

3.1.5. Apmoketi uz tinkamai atliktus darbus $ioje sutartyje 5.2 p. numatytomis sglygomis.
3.1.6. Organizuoti vykdomy statybos darby technine prieZiiira.
3.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.1.Parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis supaprastinta vandens gerinimo
jrenginiy statybos jrengimo projekta (toliau — Projektas) ir pagal ji kokybiskai atlikti Darbus, aplinkos




sutvarkymo ir gerblivio atstatymo darbus (toliau — Darbai), laikantis Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyty reikalavimy.

3.2.2. ki Darby pradzios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Statybos darby
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira®.

3.2.3. UZtikrinti saugias darbo salygas, jrengti tinkamus statybos aikstelés aptvérimus ir atsakyti uz
darby saugg statybvietéje visa Darby vykdymo laikotarpj.

3.2.4. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiros vadovams
lankytis objekte, bei susipaZinti su visa dokumentacija.

3.2.5. Parengti atlikty darby iSpildomgsias nuotraukas, kadastro bylas.

3.2.6. Pateikti UZsakovui statybos techning ir vykdymo dokumentacija, iSvardytg statybos techninio
reglamente STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos, pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiant] dokumenta, padariniy $alinimas”.

3.2.7. Atlikti netinkamai jvykdyty darby pataisymus per garantinj laikotarpj, pagal Uzsakovo ar
statiniy valstybés prieZitirg atliekanéiy jstaigy pateiktas pastabas (jei tokios buty per 14 kalendoriniy

dieny).

4. DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

4.1. UZbaiges objekta, Rangovas perduoda UZsakovui ¥ioje Sutartyje numatytus ir atliktus darbus,
dokumentacijg ir padeda UZsakovui organizuoti objekto statybos uZbaigimo procediiras.

4.2. UZsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trakumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu prane$ti Rangovui.
4.3. Darby garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo 41 str. 1 dalies reikalavimus
bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su projektui
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
5.1. Sutarties kaina yra 144 595,00 Eur (vienas Simtas keturiasde§imt ketuti tikstan&iai penki §imtai
devyniasdeSimt penki Eur 00 ct) su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 25 095,00 Eur (dvide§imt penki
tikstanciai devyniasdeSimt penki Eur 00 ct). ] nurodyta kaina jtraukti visi mokes¢iai ir visos Rangovo
iSlaidos. Sutarties kaina nebus keitiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus, kainos pakeitimag
del pasikeitusio taikomo PVM tarifo. PVM skaiiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.
5.2. Sutarties 5.1. punkte nurodyta Darby kaina gali biiti mokama Rangovui dalimis;

5.2.1 pirma mokeéjimo dalis 40 % nuo sutarties kainos, per 30 diemy po objekto pridavimo;

5.2.2. likusi sutarties kainos dalis t.y. 60 % sumokama lygiomis dalimis per 24 mén., pasiraSant,
abipusiu sutarimu suderintg, mokéjimo grafika kaip sutarties prieda.




5.3. Tarpiniam ir/ar galutiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby
akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus
dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, i§skyrus atvejus,
Jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, turi esminiy trikumy. Tokiu atveju UZsakovas pateikia rastiska
motyvuotg atsisakyma pasiraSyti aktg, nurodo, kokius trikumus Rangovas turi iStaisyti ir nurodo
protingg trikumy i$taisymo termina.

5.4. Jeigu UZsakovas, per §iame punkte nustatyta termina, Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, laikoma, kad Rangovo pra§oma apmokéti suma
yra teisinga, aktuose nurodyti darbai atlikti tinkamai ir UZsakovas pretenzijy neturi.

5.5. Uz atliktus ir patvirtintus Darbus Rangovui sumokama per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaity
faktory pateikimo. PVM saskaitos-fakttros turi biiti teikiamos tik gavus pritarimg atliktiems darbams
bei teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

5.6. UzZsakovas su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko saskaita.

5.7. Uzsakovas numato galimybe¢ tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia praSymg UzZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas isreidkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, darby sutartj sudariusio
Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Jei Rangovas laiku neatlieka Sioje sutartyje numatyty darby, UZsakovas turi teise, be oficialaus
ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo budy, pradéti skai¢iuoti delspinigius po 0,02
proc. uz kiekvieng uZdelsta dieng, skai¢iuojant nuo neatlikty darby kainos. Delspinigiai gali biiti
i8skaiCiuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél
prieZas¢iy, priklausanéiy nuo UZsakovo.

6.2. Jei Uzsakovas laiku neatsiskaito $ios Sutarties 5.2 punkte nurodyta tvarka, Rangovui

pareikalavus, privalo jam sumokéti delspinigius po 0,02 proc. uZ kiekvieng uZdelsty diena,
skai¢iuojant nuo laiku neapmokétos sumos uz atliktus darbus.

7. PRIEVOLIU [VYKDYMO TERMINAI

7.1. Vandens gerinimo jrenginiy supaprastintas statybos projektas ir statybos darbai (toliau-
Darbai), iSpildomosios nuotraukes ir kadastrinés bylos turi biiti atlikti per 6 mén. nuo sutarties
jsigaliojimo. Neatlikus darby per §j termina, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties paZeidimas.

7.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti atlikty darby aktai, bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai.

7.3. Salims rastiskai sutarus, sutartis gali bati pratesta viena karta, tatiau ne ilgesniam kaip 1 mén.
laikotarpiui.
8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai jg pasira3o abi Sutarties Salys ir galioja iki termino nurodyto
sutarties 7.1, 7.3 punktuose ar sutarties nutraukimo.

8.2. Jeigu Rangovas laiku nebaigia Darby arba nevykdo kity jsipareigojimy pagal sutartj, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, pateikdamas rastiskg pranesimg prie§ 10 kalendoriniy dieny
apie sutarties nutraukimg ir reikalauti sumokéti baudg lygig 5% (penkiems) bendros sutarties kainos,
bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.
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8.3 Jeigu Rangovas vienaSaliSkai nutraukia sutartj be UZsakovo kaltés, UzZsakovas turi teise
reikalauti Rangovo sumokéti 5% (penkiy) bendros sutarties kainos baudg bei reikalauti nuostoliy
atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

8.4 Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje. UZsakovas turi pateikti rastiska pranesima prie§ 10
kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima.

8.5 Jeigu UZsakovas viena$aliSkai nutraukia sutartj be Rangovo kaltés, i§skyrus atvejus, nurodytus
8.10.1-8.10.3 punktuose, Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokeéti baudg lygig 5%
(penkiems) bendros sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje sutartyje
nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teis¢ gauti atlyginima uz atlikty Darby dalj sutartyje
nustatytomis kainomis.

8.6 Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo visy savo jsipareigojimy pagal 3ig
sutart]. Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokeéti baudg lygia 5% (penkiy) bendros sutarties
kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Rangovas turi teis¢ gauti atlyginimg uZ atlikty Darby dalj sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas
turi pateikti rastiSkg prane§ima prie$ 10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima.

8.7 Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku abiejy $aliy susitarimu ir kitais LR CK nustatytais pagrindais.

8.8 Abi Salys turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos negali vykdyti
savo jsipareigojimy.

8.9 Nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas
sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus, tagiau UzZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas i$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius
dél vélavimo (jeigu yra), baudas ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios sutarties paZeidimo.
UZsakovas padares tokius atskaitymus uz papildomas i§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

8.10. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prane3es prie§ 10 darbo dieny, jeigu:
8.10.1. Sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Lietuvos Respublikos Vie$yjy pirkimy jstatymo 89
str.;

8.10.2. paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti padalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.;

8.10.3. paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo buiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure) ir atleidimo nuo atsakomybés salygas dél jy Salys
supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 1996-
07-15 d. Vyriausybés nutarimas Nr. 840.

9.2. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.4. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

10. GINCU SPRENDIMO TVARKA

10.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi 1sspr¢st1 derybomis. Jei gindo i$spresti derybomis
nepavyksta, Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros
etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i$spresti deryby bidu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. KITOS SALYGOS

11.1. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieziara ir
praradimg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedzZiagos ar Jranga
atitikty Sutart;.

11.2. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy. Bet kokie keitimai turi bati jforminami
raStiSku 3aliy susitarimu ir neturi paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo normy.

11.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo.

11.4. Subrangovy dalyvavimas, keitimo tvarka

11.4.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia §j (-iuos) Zinoma (-us) Subrangova (us), nurodyta
(-us) pasiiilyme — (nurodyti: pavadinima, koda, adresa, jei nepasitelkiami/neZinomi, jradyti, jog
nepasitelkiama/neZinoma) (toliau — Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai
netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis
vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros
ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
11.4.2. apie tai jis turi raStu informuoti UZsakova prie§ 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis.
11.5. Sudarius sutartj, taciau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti kartu su pasitlymu nenurodyty subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartj. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad
Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasiilymo
pateikimo metu.



11.6. Rangovas neturi teises pasitelkti Subrangovy, jeigu apie ketinimg juos pasitelkti nebuvo nurodes
savo pasialyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 11.4.1.p. ar neinformaves UZsakovo pagal
Sutarties 11.5. punkts.

11.5. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimy atlieckamy,
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymu (toliau
— PI) 97 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy koregavimas galimas joje numatytomis
aplinkybémis.

11.6. Uzsakovas jsakymu paskiria asmenj, atsakingg uZ sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal P] 95 str. 1 p. 12 d. nuostatas.

11.8. Nei viena Salis neturi teisés atskleisti §ios Sutarties nuostaty, komercinés ar kitokios
informacijos apie kita $alj, kurig suzinojo vykdydamos §ig Sutartj jokiam kitam trefiajam asmeniui,
iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytas i§imtis.

11.9. Visi pranedimai skirti kitai Saliai turi bati rastigki. Tinkamu pranesimo kitai $aliai jteikimu yra
praneSimo iSsiuntimas registruotu pastu, faksu, el. pastu (patvirtinant gavima) arba jteikimas kitai
Saliai, pasiraSant ant vieno i§ praneSimo egzemplioriy.

11.10. Visi susitarimai tarp Saliy turi biiti sudaromi radtu ir pasirasyti abiejy Saliy.

11.11. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau

kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai, $ioje sutartyje nurodytais adresais.

1112, Si Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Saliai. Salys pasiraso kiekviename Sutarties lape.

11.13. Saliy rekvizitai:

UZsakovas: Rangovas:

UAB ,,Traky vandenys® Infes Technologijos, UAB

Zemaités g. 17, Varninky k. LT-21142, Traky r. Verkiy g. 34B-401, LT-08221, Vilnius
Juridinio asmens kodas 281523640 I k.. 304451562

PVM mok.k. LT815236416 PVM mok. kodas LT100010700618
Tel.( 8 528 55560, faks. (8 528) 55581 Tel.: +370 52111431,

El, pastes: kaneelarin@akmvandenys.l El. p:mantas: ru€inskas@infestechnologijos.

a.s. Nr.LT64010042800060281 A.s. LT167300010151012957

Bankas Swedbank AB
Luminor Bank AS, banko kodas 40100

Direktorius Direktorius
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Neskelbiamos apklausos salygy 1 priedas

Patvirtinta:
UAB ,,Traky vandenys* vie$ojo pirkimo komisijos
2019-04-24 posedZio protokolu Nr.O-2

NAUJU VANDENS GERINIMO JRENGINIUY STATYBA ONUSKIO MSTL., TRAKU RAJ.

TECHNINE SPECIFIKACIJA

UZtikrinant gyventojams tinkamos kokybés vandens tiekimo paslaugy teikima, geriamajj vandenj
iSvalant iki Lietuvos higienos normos HN24:2017 reikalaujamy parametry, biitina pastatyti vandens
gerinimo jrenginius, jdiegiant procesy automatinj valdyma.

Numatomos darby sritys:

*  Projektavimas ir projekto vykdymo prieZitira,

*  Nuoteky (paplavy) tinklo ir nuskaidrintuvo statyba;

*  Vandens gerinimo jrenginiy statyba;

+  SCADA sistemos jrengima;

*  Vandens gerinimo jrenginiy i$bandymas, paleidimas ir bandomasis veikimas;
= Eksploatavimo ir prieZitiros instrukcijos parengimas;

+  Personalo apmokymas.

Siy Uzsakovo reikalavimy tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus
projektui, jo apiméiai, naudojamoms medZiagoms, atlickamy darby kokybei ir paslaugoms.

Konkurse nugaléjes Rangovas turés parengti techninj ir darbo arba techninj darbo projekta, jj
suderinti su atitinkamomis institucijomis. Konkurso dalyviai ruo§dami savo konkursinj pasiiilymg gali
naudotis visais Pirkimo dokumentuose pateiktais bréZiniais. Sklypo vieta ruosiant pasifilyma neturi biiti
kei¢iama.

Rangovas atsako uZ projektavima, pagal prisijungimo ir specialigsias sglygas bei uZduotis, statyba
leidZian¢io dokumento gavimg, statyba, gamyba (taip pat ir ta, kurig vykdo jo tiekéjai), montavima,
prieZilirg, uZsakovo darbuotojy apmokyma, patikrinima vietoje, jrangos i§bandymg ir atskiry jrenginiy
bei vandens gerinimo jrenginiy paleidima.

Projektas bus vykdomas Onuskio mstl., Traky r. sav., esamos vandenvietés teritorijoje.

UZzduotys:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis nafumas 6,0
m?3/h, iki 45 m*/pars.

2. lvertinus Zalio vandens kokybeg parinkti tinkama vandens ruo$imo technologija.

3. Suprojektuoti sleginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m/s.

4. Vandens ruoSimo jrenginiy darbas turi blti automatinis. [renginiy plovimg numatyti
automatiSkai pagal nustatyta laiko programa. Filtry plovimui naudoti i§valyta greZinio vanden;.
Sleginiy filtry korpusai plastikiniai, vidinis pavir§ius i§ HDPE, i§ iSorés padengtas stiklo
audiniu ir izoliuotas poliesterine derva. Filtry drenazo sistema plastikiné. Filtry jkrovos
medziagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siilomg technologijg. Filtry jkrova turi biiti
tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu.

5. Ter3aly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti

sléginius plastikinius aeratorius. Aeratoriy korpusai plastikiniai, vidinis pavirdius i§ HDPE, i§
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterine derva. Jy skai¢iy ir konstrukcija
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pasirenka konkurso dalyvis atsiZvelgiant | siiloma technologija. Atmosferos oro jterpimui
naudoti betepalinj kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato isleidéjg i§ kompresoriaus
resiverio.

Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuva.

Nuskaidrejgs paplavy vanduo savitaka iSleidZiamas j vandenvietés teritorijoje iSkasama
skaidrinto vandens surinkimo kiidra.

Sumontuoti i3gaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi bati
montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

Lauko vandentiekis tiesiamas i§ PE vamzdziy, pastato viduje vandentiekio vamzdynai
montuojami sleginiais PVC-U vamzdziais ir PVC-U armatiira.

Prie$ ir po vandens gerinimo jrenginiy turi biiti jrengta po slégio matavimo prietaisg.

Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i§déstymo vandenvietés teritorijoje ap§iltintg pastatg
geriamojo vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti. Pastatas gamybinés paskirties:

Sienos ir stogas i§ daugiasluoksniy ploks¢iy (plienas/puty poliuretanas/plienas). Plieno dangos
galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikoroziné sekcijy garantija — 10 mety.
Grindys — gelZbetoninés su akmens masés plyteliy danga, durys — metalinés su termosekcija,
langai neprojektuojami.

Elektros tinklai turi biti variniy gysly kabeliais.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramsciai, atraminés ir lankséios konstrukcijos, vamzdZiai,
loviai turi buti atspartis drégmei.

Ivade | pastatg turi biti jrengta jvadine skirstomoji spinta, kurioje turi biiti jrengti reikiamos
klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

Pastate turi biiti jrengtas natiiralus ir mechaninis védinimas. Saltam mety laikui numatyti
Sildyma, kuris garantuoty ne Zemesn¢ kaip +5°C temperatiirg patalpoje. Elektriniam Sildymui
numatyti elektrinius Sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.

Numatyti lietaus vandens surinkima ir nuvedimg nuo pastato stogo.

Buitiniy patalpy vandens ruo$imo jrenginiuose neprojektuoti.

. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo vieta.
13.

Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg ] centring
dispeCering: slégis ir debitas prie§ ir po vandens gerinimo jrenginiy, jtampos
buvimas/nebuvimas, visy galimy avarijy signaly perdavimas, prieSgaisrinés signalizacijos,
pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys perduodami GPRS (mobiliojo telefono)
tinklo pagalba. GreZinio siurblio jjungimas/i§jungimas, jtampos jjungimas/i§jungimas turi biti
valdomas tiek pafiuose jrenginiuose, tiek i§ centrinés dispederinés. Technologinio proceso
valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atliekamas tik paciuose jrenginiuose. Turi bti
numatyti nepertraukiamos sroves Saltiniai prie visy informacijos perdavimo $altiniy vandens
gerinimo jrenginiuose.

Centrinés dispeCerinés SCADA sistemoje atlikti vizualizavimo darbus, suformuoti ataskaity
formas pagal UAB ,, Traky vandenys* reikalavimus.

[rengti prieSgaisrineg signalizacija vandens gerinimo jrenginiy pastate.

[rengti apsaugine signalizacija ant vandens gerinimo jrenginiy pastato dury.

Vir§ pastato dury sumontuoti ap§vietima su judesio davikliu.

Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, §viestuvai, kiStukiniai lizdai ir kt.) turi biti ne
Zemesnio kaip IP44 klasés apsaugos klasés.

[Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi buti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy. Turi biti
jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady | pastata pajungimo vietos ir paZenklintos apsauginio
jZeminimo Zenklu.

Numatyti pazeisty dangy atstatyma.



21. Aptverti vandenvietés teritorija. Tvora numatyti i§ 1,5 m auksdio Zaliai daZytos vielos tinklo, su
rakinamais dvivériais vartais.

22. Vandens kokybé po vandens ruosimo turi atitikti higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.

23. Pateikti vandens ruoSimo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba, apmokyti
eksploatuojantj personalg.

24. Baigus darbus parengti geodezing iSpildomaja dokumentacija ir kadastring matavimy bylg.
Statybos darbams naudojamy medZiagy ir darbo kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikoje

galiojan€iy, Respublikiniy statybos normy, Lietuvos standarty ir “Statybiniy normy ir taisykliy”

reikalavimus.

Kartu pateikiama:
1. Vandens kokybés rodikliai, 1 egz., 1 lapas;
2. Vandens pakélimo duomenys, 1 egz., 1 lapas;
3. Zemés sklypo planas, 1 egz., 2 lapai.
4. Onuskio vandenvietés sanitarinés apsaugos zonos Zzemélapis, 1 egz., 1 lapas.
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UAB ,,INFES TECHNOLOGILIOS*
Uzdaroji akciné bendrove, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirminy g 27 tel. 85 2111431 faks.85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmones Registry centro Vilniaus filialas, UAB*Infes technologijos"
Imoneés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

UAB , Traky vandenys”
PASIULYMAS
NAUJU VANDENS GERINIMO JRENGINIU STATYBA ONUSKIO MSTL., TRAKU
RAJ.
2019-05-10
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja tkio
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB*“Infes technologijos®

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Registracija-Zirmiiny g. 27; LT-09105 Vilnius;
ofisas - Verkiy g. 34 B, LT- 08221 Vilnius

UZ pasiilymg atsakingo asmens vardas,

pavardé

Projekty vadovas Alfonsas Jurevi€ius

Telefono numeris

+370 5211 14 31; 8699 46186

Fakso numeris

+370 5211 14 32

El pa$to adresas

info@infestechnologijos.lt:

alfonsas.jurevicius@infestechnologijos.lt

Numatomi subrangovai, subtiekéjai, subteikéjai:
Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us); ar subteikéjg (-us)/

Subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) UAB” Geoaplinka”

Subteikéjo (-y) adresas (-ai) Svarioji g. 29, LT-11302 Vilnius

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai 0,4

ketinama pasitelkti subteikéja (-us)

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
apklausos salygose ir prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa musy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo pra§oma pateikti pirkimo}dokumentuose.

Mes sitlome Siuos darbus ir §ias paslaugas:

Eil.
Nr. Darby pavadinimas Kaina, PVM, Kaina,
Eur (be PVM) Eur Eur (suPVM)
1 2 3 4 5
i Naujy vandenys gerinimo jrenginiy statyba | 119500,00 | 25095,00 144595,00
Onuskio mstl,, Traky raj.

Bendra darby kaina su PVM (21%) - 144595,00 (Simtas keturiasde§imt keturi tiikstanéiai
penki Simtai devyniasdeSimt penki eurai ir 00 ct.) EUR. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais. ] $ig kaing jeina visos islaidos ir visi mokes¢éiai.

Als Nr. LT167300010151012957
Bankas "Swedbank” AB,
Banke kodas 73000

T+3705 211 14 31
F 4370521114 32

Infes technologijos, UAB

Buveine Verkiy g.34B, LT-08221 Vilnius
Registracija Zirminy g.. 27, 1 T-09105 Vilnius
Imonés kodas 304451562

PVM mok. kodas LT 100010700618

info@infestechnologijos.il
www.infestechnologijos. it



UAB ,INFES TECHNOLOGIJOS*
Uzdaroji akciné bendrove, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirminy g. 27 tel.85 2111431 faks 85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB*Infes technologijos*
Imonés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

INFES

TECHNOLOGIIOS

Tais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 4
skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Sialomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Priedas - darby samata.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
1 2. ]galiojimas Konfidencialu 1
2 Dokumenty paketas 3.Deklaracijos 1 EBVPD IT 16
3 2. EBVPD Ga 15
4 Dokumenty paketas 4. Kvalifikacija 3
4.1.IT [staty kopija Konfidencialu
5 Dokumenty paketas 4. Kvalifikacija 4.2 Atlikti darbai 1
4.2.1 Atlikty darby sara$as Konfidencialu
6 4.2.2-4.2.7 Atlikty darby paZymos 6
7 Dokumenty paketas 4. Kvalifikacija 4.3 Specialistai 1
4.3.1 Specialisty sgra$as Konfidencialu
8 4.3.2 CV M. Beniulio Konfidencialu 1
9 4.3.3M Beniulio darby sarasas 2
10 | 4.3.4 SV kvalifikacijos atestatas Konfidencialu 1
11 | 4.3.5 SDV kvalifikacijos atestatas Konfidencialu 1
12 | 4.3.6 CV R Dagelio Konfidencialu 11
13 4.3.7 PV atestatas Konfidencialu 1
14 | 4.3.8 Sutikimas RG 1
15 | 4.3.9 Matininko ir geodezininko pazyméjimuy kopijos 2
16 | Dokumenty paketas 4. Kvalifikacija 4.4 Subranga 1
4.4.1Ketinimy sutartis IT_Ga Konfidencialu
17 | 4.4.2 Leidimas 1
18 | 5.1 Dokumenty paketas 5.1 Darby kiekiy Ziniara$¢iai PDF | 7
Konfidencialu
19 | 5.2 Darby kiekiy Ziniaras¢iai Exel Konfidencialu 7

Pasitulymas galioja 90 (devyniasde$imt) dieny nuo pasitilymo pateikimo dienos.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama

Nr. | pavadinime vartoti Zodj ,Konfidencialu“)

1 2. ]galiojimas Konfidencialu 1

2 4,1.IT Jstaty kopija Konfidencialu 3

3 4.2.1 Atlikty darby sarasas Konfidencialu i
Infes technologijes, UAB T+3705211 14 31 Als Nr. LT167300010151012957
Buveiné “Jerkiy g.34B, LT-08221 Vilnius F+370521114 32 Bankas "Swedbank” AB,
Registracija Zirminu g.. 27, L T.09105 Vilnius info@infestechnologijos.It Banko kodas 73000

|monés kodas 204451562 www.infestechnologijos.It
PVM mok. kodas LT 100010700618



UAB ,,INFES TECHNOLOGIJOS*
Uzdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g. 27 tel. 85 2111431 faks.85 2111431,
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB"Infes technologijos*
Imoneés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618
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4 4.3.1 Specialisty sgrasas Konfidencialu

5 4.3.2 CV M. Beniulio Konfidencialu i |
6 4,3.4 SV kvalifikacijos atestatas Konfidencialu 1
7 4.3.5 SDV kvalifikacijos atestatas Konfidencialu 1
8 4.3.6 CV R Dagelio Konfidencialu 11
) 4.3.7 PV atestatas Konfidencialu 1
10 | 4.3.8 Sutikimas RG Konfidencialu 1
11 | 4.4.1Ketinimy sutartis IT_Ga Konfidencialu 1
12 | 5.1 Darby kiekiy Ziniara3ciai PDF Konfidencialu 7
13 | 5.2 Darby kiekiy ziniara$ciai Exel Konfidencialu 7

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

i,

Projekty vadovas Alfonsas Jurevicius

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Parasas*) (Vardas ir pavardeé*)
pareigy pavadinimas*)

/ R
e, it
Infes technologijos, UAB T 43705211 14 31 Als Nr. LT167300010151012957
Buveiné Verkiy g.34B, LT-08221 Vilnius F +3705 21114 32 Bankas "Swedbank™ AB,
Registracija Zirmany ¢.. 27, L T-09105 Vilnius info@infestechnologijos.It Banko kodas 73000

Imonés kodas 304451562 wwi.infestechnologijos. It
PVM mok. kodas LT100010700618



