DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _[55 -340
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tukstanéiai devyniolikty mety rugséjo ménesio i diena

Kupiskis

Si sutartis sudaryta tarp KupiSkio rajono savivaldybés administracijos, juridinio asmens kodas
188774975, kurio registruota buveiné yra Vytauto g. 2, Kupiskis (toliau — UZsakovas) atstovaujamos
administracijos direktoriaus Mariaus MaliSausko veikian¢io pagal Kupiskio rajono savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB ,,ROKMELSTAY, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveine yra Durpyno
g. 2, Kavoliskio k., Rokigkio r. sav., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Simo Smalinsko, veikianc¢io (-ios)
pagal 2019 birZelio 7 d. jgaliojima Nr. 2019/06/07 (toliau — Rangovas), toliau kartu ioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami . Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*,

Jjei tai @tkio subjekty grupé —atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj)

sudaré §ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamag ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau
iSvardinty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra: KupiSkio rajono Adomynés kadastrinés vietovés griovio A-2 ir
Paketuriy kadastrinés vietovés griovio Nr. 1 ir juose esandiy statiniy remonto darbai (toliau
Darbai).

1.2. Atliekamy Darby apimtys pateikiamos Sutarties specialiyjy salygu 1 priede ,,Techniné
specifikacija“.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos ir galioja iki visiSky sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 18 ménesiy.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda nuo statybvietés perdavimo (statybvietés perdavimo ir
priémimo akto pasira§ymo) dienos;

2.2.2. Rangovas pilnai visus Darbus baigia iki 2020-06-30. Jei Sutarties vykdymas dél
isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy)
bus stabdomas, tokiu atveju Darby atlikimo terminas bus pratgstas proporcingai sutartiniy
isipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

2.2.3. Saliy rastisku susitarimu dél nuo tiekéjo neprlklausancm aphnkyblu, (pvz. uZsitgsusios
pirkimo procediiros, negauti visi reikiami dokumentai i§ perkanciosios organizacijos kompetentingy
institucijy uzdelsti iSduoti leidimai, sutikimai, 1éSy stygius, gamtinés salygos, nenumatyti darbai,
véluojantys atsiskaitymai ir t.t) gali biiti pratestas 1 mén.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
jiformintas statybos uzbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, idkilus nenumatytoms aplinkybéms,
kurios negali priklausyti nuo Salies, d¢l kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminas, valios (pavyzdZiui: klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy
veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan.




objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima, gali biiti pratestas, surasant papildoma
susitarima, kuris yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Fiksuotos kainos pradiné Sutarties verté 22024,66
Eur (dvideSimt du tikstanciai dvide§imt keturi eurai, 66 ct) su PVM. Si suma atitinka Rangovo
pateiktam pasililymui pirkimo metu. Kainoje yra jvertinti ir darbai, kurie néra detalizuoti techninéje
specifikacijoje, taciau yra biitini Darby rezultatui pasiekti. 2019 m. planuojama atlikti darby uz 12000
Eur su PVM.

3.2. Atskiry darby kainos yra nurodytos Sios Sutarties 2 priede ,,Pasitilymas pirkimui‘.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy sglygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje Sutartyje, bet yra buitini Sutar¢iai
jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti savo pasitlyme, kurj Rangovas pateikée
Uzsakovo vykdomame pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimdciy, nurodyty Sutartyje, daugiau
kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, neatsiZvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy,
nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai,
vir§ijantys 15 procenty ribg, turi buti perkami, taikant apimties keitimo salygas (Zitréti Sutarties
specialiyjy salygy 3.13.1 papunkt;.

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uZ Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Moké¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Apmok¢jimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Sutarties specialiyjy 2 priede ,,Pasiiilymas pirkimui“ nurodytos fiksuotos darby grupiy (etapy) kainos.
Nurodytos darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j
faktiskai atlikta to darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas,
patikrindamas dalinai atlikto darbo grupés (etapo) apimt], turi jvertinti, kokia jkainotame veikly sgrase
numatyto darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

3.7.2. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlra. Rangovas PVM saskaitg—faktiira / sgskaitg—fakttrg privalo
pateikti naudojantis V] Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. sgskaita®.
Elektroninés paslaugos ,,E. sagskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus
atvejus, jeigu:

3.7.2.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties, tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo darbo istaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

3.7.2.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to darbo
arba jsipareigojimo verte.




3.7.3. Jeigu Uzsakovas per 10 dieny Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra
teisinga.

3.7.4. Galutiniam mok¢jimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso darby perdavimo-priémimo ir Statybos uZbaigimo aktus bei Rangovas iitaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

3.7.5. Uz faktiskai atliktus darbus, UZsakovas apmoka per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny
nuo dienos, kai Uzsakovas priima pazyma apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitg faktiirg arba
lygiavertj dokuments.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita.

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties
salygu.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perZiiiros salygas;

3.11.2. darby apimties keitimo sglygas.

3.12. Taikant perzitros sglygas Sutarties kaina kei¢iama Siais atvejais:

3.12.1. Salys susitaria, kad Sutarties jkainis gali kisti dél priimto jstatymo, kei¢ian&io PVM
mokesc¢io dydj. Ikainis perskaiiuojamas (didinamas arba maZinamas) proporcingai mokescio lygio
pakeitimui. Perskaiciuotas jkainis jforminamas $aliy pasiraSomu papildomu susitarimu ir taikomas po
istatymo jsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasiraS§ymo atliktiems darbams apmokeéti. Sutarties
kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

1, - naujas PVM tarifas (procentais)

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali buti kei¢iama §iais atvejais:

3.13.1. kai batina jsigyti papildomy darby, esant §iai sglygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiéiuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zitiréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiSkéja, kad dél objektyviy prieZas¢iy
dalis darby tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai i$ to paties Rangovo bitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj,
kai yra visos $ios salygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeltlmq pagal
§] punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes. .
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3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.),
ir jy jsigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4 p.), skai¢iuojant, ar nebuvo virSyta
Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro
pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir batini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty
darby apimtys, vir$ijanc¢ios prading sutarties verte.

3.15. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis buidas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.15.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio,

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UzZsakovas.

3.15.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,,Tiesioginiy
ir netiesioginiy i$laidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai,
pagrindZiantys papildomy darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.17. SuraSius Sutarties specialiyjy sglygy 3.16 punkte nurodyta dokumenta, UZsakovui sutikus
dél papildomy darby jsigijimo, Salys pasirago papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo,
kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimag dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzioiros salygas (Sutarties
specialiyjy salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté.

4. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uzZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas Sutarties
galiojimo laikotarpiu nejvykdyty sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokeéti UZsakovui baudg
1000 Eur (vienas tiikstantis eury).

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 3.7.5 punkte nurodytu terminu, tai Rangovui
pareikalavus, UzZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiCiuoti kita dieng nuo Sutarties
3.7.5 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

5.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus, UzZsakovui pareikalavus Rangovas moka
delspinigius deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai
pradedami skaiciuoti kita dieng nuo Sutarties specialiyjy salygy 2.2 punkte numatyty darby ir/arba
paslaugy pabaigos. Delspinigiai baigiami skaifiuoti Darby priémimo — perdavimo dokumenty
pasiraS8ymo diena. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag yra paskaiciuoti delspinigiai
ir Rangovas per 14 d. nesumoka, UZsakovas turi teis¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.




5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UzZsakovas
be Siame skyriuje nurodyty savo teisiy gynimo bidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis,
nurodytomis Sutarties bendryjy salygy 15,16 ir 17 punktuose.

5.4. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:
1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokéjimai uz atliktus darbus.

5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo panaudojimas, delspinigiy ir baudos pagal Sios Sutarties
numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties paZeidimy pasalinimo dienos.

5.6. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo:

5.6.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

5.6.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

5.6.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui.

5.6.4. UzZsakovas, rastu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;
papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti; treciyjy $aliy
itaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

6. SUSIRASINEJIMAS

6.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kurivos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) sutartyje nurodytais adresais ar kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.

6.2. Jei pa51ke101a Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygu 6.1
punkte, tokia Salis turi informuoti klta Salj pranesdama ne véliau, kaip pr1es 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. SUBRANGOVALI IR JU KEITIMO TVARKA

7.1. Rangovas $ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis ir Sios sutarties pakeitimai, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty
informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty
teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai,
ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
mokejimo pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka (informacijos vieSinimo Centrinéje
vie$§yjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS) tvarkos aprasas, patvirtintas VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. jsakymu Nr. 1S-91 ,,Dél Informacijos vieSinimo Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje tvarkos apra$o patvirtinimo*) UZsakovas paskelbs CVP IS.

8.2. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.




8.3. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig
— po vieng kiekvienai Saliai.

8.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

8.5. Pasirasius Sutartj nuo Darby vykdymo pradZios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:
8.5.1. Rangovas: Simas Smalinskas — direktoriaus pavaduotojas, tel. 8 698 87977,
el. paStas simas@rokmelsta.lt.
8.5.2. Uzsakovas: Rimantas Bimbiris — Zemés tkio ir bendruomeniy skyrius vyriausiasis
specialistas, tel. (8 459) 35611, el. pastas rimantas.bimbiris@kupiskis.lt.

8.6. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Pasitilymas pirkimui.

9. JURIDINIAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU

Kupiskio rajono savivaldybés administracija UAB ,, ROKMELSTA“

Juridinio asmens kodas 188774975 Juridinio asmens kodas 173726394

Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis Durpyno g. 2, Kavoliskio k., Rokiskio r. sav.
a.s. LT38 4010 0434 0016 3105 a.s LT70 7044 0600 0307 7424

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AB SEB bankas

Tel. (8 459) 35503 Tel. 8 45868003

El. pastas savivaldybe@kupiskis.It El. pastas simas@rokmelsta.lt
Administracijos direktorius Direktoriaus pavaduotojas

Z o5 ndk
Simas Smalinskag/ < U C o255
‘fs“/”, %
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2019 m. rugséjo 9 rangos
darby sutarties Nr. Bj -3
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimas ,, KupiSkio rajono Adomynés kadastrinés vietovés griovio A-2 ir Paketuriy
kadastrinés vietovés griovio Nr. 1 ir juose esanciy statiniy remonto darbai“.

I. Pirkimo objektas , Kupiskio rajono Adomynés kadastrinés vietovés griovio A-2 ir jame
esanciy statiniy remonto darbai.* (toliau — Darbai).

1. Bendroji informacija.
1.1. Uzsakovas, projekto vykdytojas — Kupiskio rajono savivaldybés administracija, tel. 8-459-35500,
el.p. savivaldybe@kupiskis.lt (toliau — UzZsakovas).
1.2. Darby atlikimo vieta — Kupiskio rajonas, Adomynés kadastriné vietové, Vodoniy kaimas.
1.3. Projekto jgyvendinimo teritorijoje griovio buiklé yra bloga. DaZniausiai pasitaikantys gedimai
yra: sgnaSos griovio dugne, uzdumble¢jimas, $laity nuslinkimas, pralaidy uzsikim§imas, Ziogiy
uZaugimas Saknimis. Dél nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys, drenazas
neatlieka savo funkcijy.

2. Bendrieji orientaciniai (preliminarias) techniniai rodikliai

3.

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 1,142
DrenaZo ziociy skaidius vnt. 21
IS jy: 110 mm skersmens vnt. 12

160 mm skersmens vnt. 7

200 mm skersmens vnt. 2
Vandens pralaidy skaiéius vnt. 2
Remontuojamy pralaidy skai¢ius vnt. o)

4. Statybos darbai
4.1. Statybos riiSis — remonto darbai
4.2. Statinio kategorija — neypatingas.
4.3. Statybos darby atlikimo terminas. Statybos darbus privaloma atlikti iki 2020-06-30. Sis
terminas dél nuo tiekéjo nepriklausanéiy aplinkybiy gali bati pratestas iki 2020-07-31. Remonto
darbai turi uztikrinti Projekto sprendiniy jgyvendinima.
4.4. Tiekéjas prie§ pateikdamas pasitilyma turi teis¢ apZitiréti objekta ir jvertinti situacijg. Visos
paslaugos ir darbai, uZtikrinantys reikiama objekto funkcine paskirtj, privalés biti numatyti
pasiilymo kainoje tiekéjui teikiant pasiilyma, net jeigu tai atskirai néra nepaminéta pirkimo
dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti uZtikrinti objekto funkcine paskirtj yra svarbesni uz
sprendimus, esancius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi biiti jvykdyti be jokiy papildomy

Uzsakovo i$laidy.
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S. Griovio remonto darby vieta paZyméta Zemélapyje.

Grievio A-2 ir jame esandin statiniu remontas Adomynes kv. M 1:5000
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II. Pirkimo objektas ,,Kupiskio rajono Paketuriy kadastrinés vietovés griovio Nr.l ir jame
esandiy statiniy remonto darbai.” (toliau — Darbai).

1. Bendroji informacija.

1.1. Uzsakovas, projekto vykdytojas — Kupiskio rajono savivaldybés administracija., tel. 8-459-
35500, el.p. savivaldybe@kupiskis.lt (toliau — UZsakovas).
1.2. Darby atlikimo vieta — Kupiskio rajonas, Paketuriy kadastriné vietove, Svideniy kaimas.
1.3. Projekto jgyvendinimo teritorijoje griovio biiklé yra bloga. DazZniausiai pasitaikantys gedimai
yra: sgnasos griovio dugne, uzdumbléjimas, $laity nuslinkimas, pralaidy uZsikim$imas, Zio¢iy
uZaugimas Saknimis. D¢l nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys, drenazas
neatlieka savo funkcijy.

2. Bendrieji orientaciniai (preliminaris) techniniai rodikliai

" Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 1,48
DrenaZo Zio€iy skaicius vnt. 19
I$ jy: 110 mm skersmens vnt. 8

160 mm skersmens vnt. 8

200 mm skersmens vnt. 3
Vandens pralaidy skaiius vnt. 3
_ Remontuojamy pralaidy skaicius vnt. 2

3. Statybos darbai

5.1. Statybos rii§is — remonto darbai
5.2. Statinio kategorija — neypatingas.
5.3. Statybos darby atlikimo terminas. Statybos darbus privaloma atlikti iki 2020-06-30. Sis
terminas dél nuo tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy gali buti pratestas iki 2020-07-31. Remonto
darbai turi uZtikrinti Projekto sprendiniy jgyvendinima.
5.4. Tiekéjas prie§ pateikdamas pasitlyma turi teis¢ apzitiréti objekta ir jvertinti situacijg. Visos
paslaugos ir darbai, uztikrinantys reikiamg objekto funkcine paskirtj, privalés bati numatyti
pasiilymo kainoje tiekéjui teikiant pasiiilyma, net jeigu tai atskirai néra nepaminéta pirkimo
dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti uztikrinti objekto funkcing paskirtj yra svarbesni uz
sprendimus, esancius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi biiti jvykdyti be jokiy papildomy
Uzsakovo i$laidy.

4. Projekto vykdymo prieziira.
Darby vykdymo metu tiekéjas turi uztikrinti projekto vykdymo prieZiiirg vadovaujantis galiojanciy
teisés akty reikalavimais.
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S. Griovio remonto darby vieta pazyméta Zemélapyje.

Griovio Nr_1(pk.4+50-19+30) ir jame esanciy statiniy remontas Paketuriy k.v. M :5000
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darby sutarties Nr. 55 -
2 priedas

Kupiskio rajono savivaldvbes administracijai

PASIOLYMAS PIRKIMUI KUPISKIO RAJONO ADOMYNES KADASTRINES
VIETOVES GRIOVIO A-2 IR PAKETURIU KADASTRINES VIETOVES GRIOVIO NR. 1
IR JUOSE ESANCIY STATINIU REMONTO DARBAI“

2019-09-04
(data) -
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekejo pavadinimas ieige dulyvaja akio subjekiy
grupe, surasomi visi gkio subjekty grupe sudarantiy  UAB ROKMELST A"
akio  subjekty  pavadinimai, iip  pat nwrodomi |
subrangovai, jei tokius nunxetoma samdyii ¢ |
Tiekéjo buveinés adresas Durpyno g. 2, Kavoli$kio k., 42345 Rokigkio r.
Tiekejo cl. pastas infof@rokmelsta. lt
Kontaktinio asmens vardas ir pavardé, telefono Simas Smalinskas, tel. 8 698 87977,
| numeris ir ¢l padto adresas | el. p.: simas@rokmelsta.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
- (pildoma, jei tlekéjas pasitelkia subtiekéfus)
Firkimo sutartbes dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), Subtlekejo pavadinimas (jeigu [

Eil.
Nr. | perduodamos vykdyli subtickéjui, aprakymas Zinomas)
= | : -
3. PASIOLYMO KAINA
3.1. Pasifilymo kaina nurodoma u#pildant pateikig lentele:

CEL = I * Kaina Kaina |
Nr. o Objektas | Eur be PVM | Eur su PYM*

/ _ o s 3 ] |

1 Kupiskio rajono Adomynés kadastrinés vietoveés griovio A-2 ir 7927.90 9592.76,

juose esanciy statiniy remento darbai 1 B

Kupiskio rajono Paketuriy kadastnings victoves griovio Nr. 1 ir

juose esandiy statiniy remonto darbai 10279.50)) 1243150
I3 viso bendra pasiftlymo kaina Cur su PVM: 2202466

2.

Dvide$imt du tiikstandiai dvideSimi keturi Eur 66 ct
(1% viso bendra pastilvmo kaing Eur su PVM Zodsiais)
* - pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaitmenis po kablelio.
4. SUPASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

;‘r' i Dokumento pavadinimas Lapy skaitius
1. | lgaliojimas o i 1
B - ~ 5. KONFIDENCIALI INFORMACLIA
CEil. | Pateikio dokumento pavadinimas
[ Nr. | (nurodomi visi dokumentai pagal Pirkimo salygy 5.7 punkto nuostatas)

Pasiraiydamas §j pasichmg. tvirtintu, kad:

1) pasidlymas galioja Pirkimo salygy 5.9 punkie nurodyty terminy;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatyvtomis sglygomis;

3) pasitlyme pateikti duomenys yra tikri.
Direktoriaus pavaduotojas =
{Tiekejo arba jo jualicda asmens pareigy pavadinin

Simas Smalinskas
| Vardas ir pavardé)
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy jstatyme nurodytas perkantysis subjektas,
perkantis Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti/faktiskai
sumokama Rangovui uz perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu
susijusias i§laidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kurivo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis
asmuo ar tokiy asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal $ig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskaiéiavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk3¢iai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skai€iais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UzZsakovo uzduotj, o UZsakovas jsipareigoja
juos priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarkg.

3.1.2. Abi Salys i8laiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsiZvelgiant j nuo konkregios Salies
priklausancius ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1.Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos darby vadovs,
atsakingg uz saugy darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2.Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo
statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykiése, ir ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju
draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir
pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.2.3.Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba
subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja
apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése,
ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo
jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teise¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus
tik gaves UZsakovo rasytinj sutikima;

3.2.5. Gauti Zemes darby leidima.

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkie
statinio funkcionavimas.
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3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas
pirkimo metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.10. atlikdamas Darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka;

3.2.11. laiku, greitai ir kokybiskai atlikti UZsakovo pateiktus, su Valstybés Zemés fondu
suderintus Darbus;

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir
atsakyti uz $io turto praradimg ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy
pazeidimus, juos paZeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos
aiksteléje, taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. UzZtikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy
apsaugg;

3.2.15. Kartu su techniniu prizitrétoju parengti Darby uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose;

3.2.16. Ne véliau kaip prie$ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie Darby uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripaZinimui tinkamu naudoti arba paCiam organizuoti Darby uzbaigimo
procedira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto i8davimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei$raSomi — iki galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo isipareigojimai

3. 3 2 Apmokéti uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir
terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. PasirasSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodZius pastaby per
numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Pripazinimo tinkamais naudoti darby atlikimo aktu priimti i§ Rangovo galutinai atliktus
darbus.

3.3.6. Pasira8ytinai supazindinti Rangovg su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ] Sutarties kaina turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokesciai. Rangovas j
Sutarties kaing privalo jskaiéiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
5.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nustatytas Sutarties specialiosiose saglygose 4.1 punkte.

6. §aliq atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

7. Delspinigiy skaic¢iavimas
7.2. De]splmglu dydis ir _]L] mokejlmo squgos nustatytos Sutarties spemahosmse squEOSL i

jsipareigojimus.
/‘
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8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdymag ar
dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i8§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy paZymy
isdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

10. Saliy parei§kimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams
atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistandiy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas paZeidZia mokéjimo terminus ir
informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby atlikimo terminus.




\ G

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus
ir darby apra§ymus.

12.3. Statinio garantints laikas skaiiuojamas nuo statybos uZbaigimo akto
iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo
akto pasira§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui:

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui rastiska pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyta terming, jeigu dél
defekto pobiidZio jie neturi buti paSalinti anksc¢iau, privalo paSalinti UZsakovo nurodytus defektus savo
léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai$kiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty
visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keifiamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebtity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praéqu keisti Sutarties saglygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy
keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.3. Pakeitimai gali apimti:

14.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

14.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

14.3.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

14.3.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg ir/ar jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieziiiros vadovo paras$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darhq
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir k Akai
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nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14.4. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 14.3 punkte forminami tokia tvarka:

14.4.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar blitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
Darby kainy nustatymo buidus ir kokiu pagrindu norima koreguoti Sutarties kaina;

14.4.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling sgmatg, Darby kainy nustatymo btudus. UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

14.4.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti
pagal Projekts, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka: jei Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais nevir§ija statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos Taikyti statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™, patvirtintg
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , D¢l statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* ir
50 procenty pradinés Sutarties kainos, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling sgmata, Darby kainy nustatymo biidus ir UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina;

14.5. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

14.6. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

14.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo
projekto klaida arba techninj trikumg dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui triikkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trukumas turi baiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

14.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas
turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

14.9. Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,
bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilieka teise laikinai sustabdyti Sutarties
vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratgstas proporcingai sutartiniy
isipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui. Jei Sutarties vykdymas dél iSskirtinai nepalankiy
gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy saglygy) arba dél mokykloje
vykdomo ugdymo proceso bus stabdomas, tokiu atveju Darby atlikimo terminas bus pratgstas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

14.10. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties
pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.

14.11. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendzia, kad netikslinga
toliau testi Darbus, viena i§ Saliy privalo pries§ 15 (penklohka) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai
apie pageidavima sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny spresti klausima dél Sutarties nutraukimo.

14.12. Jeigu Sutartis nutraukiama vienagaliskai, Sutartj nutraukusi Salis moWi Saliai
i§laidas, patirtas dé¢l Sios Sutarties nutraukimo. Z

o
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14.13. Sutartis gali bati nutraukta anks¢iau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties Saliy pasirasytu susitarimu.

14.14. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi teisg
nutraukti Sutartj, pries tai jspéjusi kita Salj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél kurios
kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy
dalies vykdyma. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties
paZeidimy. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaidomis ir/ar paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél prieZas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte,
Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti
Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, taip pat vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (Zitréti Sutarties bendryjy salygy 17 straipsnj).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde§imt) dieny, ir stabdoma ne
de¢l Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu prane$imu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby
vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

16. Sutarties pazeidimas

16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidzia
Sutart; Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy
gynimo bidais, jskaitant, bet neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo
sglygose;

16.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy sglygy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas&iy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas viena$aliskai nutraukia Sutartj be svarbiy priezaséiy,
toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties
nutraukimo atveju Rangovas privalo visi$kai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi i$skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba
pagal Rangovo pateiktg uztikrinima. Apie Sutarties nutraukimg $iame punkte nurodytu pagrindu
Rangovas raStu praneSa UZsakovui prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

17.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj $iais atvejais:

17.3.1. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat $ie atvejai:

17.3.1.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.1.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty darby
trokumy;

17.3.1.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esming
salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

17.3.1.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeiCia esamg subrangovag (subrangovus)
pazeisdamas Sutarties specialiyjy salygy 7 skyriuje nustatyta tvarks.

17.3.1.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

17.3.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukine veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.3.3. kai keic¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui. S
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17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryju salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais,
UzZsakovas apie Sutarties nutraukimg privalo i§ anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama, Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves
Uzsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina UZsakovui visg tai, kg buvo i3 pastarojo
gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama
pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saZiningumo
ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik
tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms
ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendryjy sglygy
17.3.2 punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar ilaidos iSieSkomi i§skaiCiuojant juos i§ Rangovui
mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo pateiktg uztikrinima.

17.7. Kai Uzsakovas Sutart] vienaSaliSkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
bendruyjy salygy 17.3 punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Apie tokj Sutarties nutraukimg UZsakovas rastu prane$a Rangovui prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy
dieny.

18. Ginc¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutariai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i$ 3ios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny paragais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.




