VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIOS DEL LIUCIU PAZEISTOS
MELIORACIJOS INFRASTUKTUROS ATKURIMO DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS NR. (11.18)-1S- 024

2019 m. vasario 4 d.
Bir§tonas

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, duomenys apie
istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, registruota buveiné yra
Jaunimo g. 2. BirStone, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Valentino Vinco
Revucko. veikiandio pagal Birstono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau —
UzZsakovas). ir UAB ,,Bijamita, juridinio asmens kodas 171117423, registruota LR juridiniy asmeny
registre adresu Patamul§io km., Pakuonio sen.. Prieny raj., atstovaujama direktoriaus Arvydo
Bijamino. veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau sutartyje kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliav
vadinama Sutartimi ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

melioracijos infrastruktiros atkdirimo darbal su prOJektawmo paslaugomis (toliau — Darbai).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti Sutarties 1.1 punkte punkte nurodytus Darbus kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

I.3. Darby kiekiai, apimtys, reikalavimai Darby atlikimui nurodyti $ios Sutarties 1 ir 2 prieduose
— Techningje specifikacijoje ir projektavimo uzduotyje.

2. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, taikant Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikg. patvirtinta VPT direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 15-95 (TAR, 2017-06-28, Nr.
10886). Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas techninéje specifikacijoje yra orientacinis ir neturi
biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2. Sutarties kaina yra: 13 008,26 (be PVM) — (irvlika tikstanciy astuoni eurai, dvide§ini
Sesi eurc ct.) Eur, PVM (21%) — 2 731,74 (du titkstanéiai septyni Simtai trisdesimt vienas euras,
septyniusdeSimi keturi euro ct.) Eur, Bendra Sutarties kaina (su PVM) — 15 740,00 (penkiolika
tikstanciy septyni Simtai keturiasdeSimt eury, 00 ct.) Eur. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2.3. Pradiné sutarties verté — Sutarties 2.2 punkte nurodyta Bendra Sutarties kaina yra lygi
laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai.

2.3.1. jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams.
pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas.
fiksuota kaina bus pcrskaiéiuojama

’.3 2. D2l hity mokes€iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina nebus perskai¢iuojama.

2.4. Salys susitaria, kad Sutarty je jtvirtinama tokia apmokéjimo uz Darbus tvarka:



2.4.1. atsiskaitoma uz atliktus Darbus pagal Rangovo pateikta atlikty darby akta, pazyma apie
atlikty darby verte ir saskaitg faktiirg (toliau — mokéjimo dokumentai), kurig UZsakovui pateikia
Rangovas;

2.4.2.tik Uzsakovui pasira$ius atlikty darby akta ir paZzyma apie atlikty darby vertg. Rangovas
pateikia sgskaitg faktdrg. Sgskaita faktlra pateikiama informacinés sistemos ,E. sagskaita“
priemonémis;

2.4.3. Uzsakovas sumoka Rangovui suma, patvirtintag Rangovo mokéjimo dokumentuose ne
veliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty (iSpildomosios
dokumentacijos, i$taisyty defekty, nebaigty Darby akty, atlikty darby statiniy pripaZinimo tinkamais
naudoti komisijos akto) gavimo dienos;

2.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokeéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

2.5.1. nepaSalinti Darby triikumai;

2.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

2.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

2.6. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginéyting darby dalj.

2.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pradymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

2.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.8.1. pagal 11.2 papunktj jforminus Pakeitima, Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ keié¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
bidais, nustatant auk¢iau esan&io biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§&iau
esant] biida. gali biiti taikomas Zemiau esantis bidas:

2.8.1.1. pritaikant Sutartyje numatytg Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy
darby jkainiai) jei jmanoma:

a) pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

b) 18skai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

¢) pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

2.8.1.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius.
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés.
pelno) i8laidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKKME IR TERMINAI

3.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visisky sutartiniy
isipareigojimy, bet ne ilgiau kaip 280 kalendoriniy dieny.

3.2. Projektavimo paslaugos su teigiamomis ekspertizés i§vadomis turi biiti atliktos per 2
meénesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos.



4. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés fkio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
tvarka® patvirtinimo* reikalavimais bei $ios Sutarties sglygomis:

4.1.1. Rangovas informuoja UZsakovg radtu apie Darby uzbaigimo datg pagal Sia Sutartj ne
véliau kaip pries 20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui ir pateikia UZsakovui
atlikty Darby dokumentacijg;

4.1.2. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios
Sutarties keliamus reikalavimus.

4.2. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Darby rezultato, jei jy perdavimo metu nustatomi
trakumai, kurie gali trukdyti naudoti objektg pagal paskirt;.

4.3. Darby rezultato perdavimo UZsakovui data yra statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
akto pasiraSymo data. Iki $io termino turi buti uZzbaigti visi darbai, itaisyti defektai bei UZsakovui
perduoti visi su Sutarties objektu susij¢ dokumentai.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

5. Rangovas turi teise:

5.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje
galiojanciuose teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Salys susitaria, kad Sutartyje jtvirtinti $ie Rangovo jsipareigojimai:

5.2.1. pagal Uzsakovo pateiktg projektavimo uZduotj, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu. melioracijos techniniais reglamentais
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006.
kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, kokybiskai parengti technini
darbo projektg ir pateikti UZsakovui Sutarties 3.2 punkte nurodytomis sglygomis bei terminu;

5.2.2. iki Darby vykdymo pradZios skirti atestuota darby vadova ir pateikti UZsakovui
jsakymo del Rangovo paskirto atestuoto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg kopija
ir nurodyti Sio asmens kontaktinius duomenis;

5.2.3. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu. Lietuvos
Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
.»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai®.
MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos Respublikoje galiojangiais
privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklemis. techniniu
darbo projektu ir Sios Sutarties sglygomis;

5.2.4. derinti atlickamus Darbus su Zemés sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais
suinteresuotais asmenimis, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2009-11-
18 isakymu Nr. 3D-883 patvirtintose Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés
naudotojy interesy suderinimo taisyklése;

5.2.5. vykdyti teisetus UZsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2.6. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

5.2.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga Darbams atlikti;

5.2.8. keisti nurodytus darby vadovus tik gavus UZsakovo iSankstinj rastigkg sutikima;



5.2.9. uztikrinti, kad vykdant Darbus bty naudojami statybos produktai, nurodyti
techniniame darbo projekte ir atitikty jame nurodytus reikalavimus. Statybos produkty keitimas
galimas tik esant UZsakovo radytiniam sutikimui;

5.2.10. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves jo raSytinj sutikima;

5.2.11. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, priedgaisring ir aplinkos apsaugg
bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
Darby vykdymo teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo
atlieckamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus pazeisti tre¢iyjy asmeny interesai:

5.2.12. imtis visy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti
atsakomybe uz bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

5.2.13. savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiu
ieSkiniy, reikalavimy, nuostoliy ar zalos, kylanéiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
atlieckant Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba tre€ios 3alies teisiy j patentus.
prekinius zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uz
tuos ieSkinius. reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susije su jo sutartiniy prievoliy
nevykdymu;

5.2.14. sudaryti sglygas Uzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe:

5.2.15. surasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta bei atlikty Darby vertés pazymga.
Darby perdavimo-priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aidki ir parengta pagal UzZsakovo
reikalavimus. Atlikty Darby perdavimo - priémimo akta bei Darby vertés pazyma pasira$o Rangovas.
Uzsakovas. Darby perdavimo — priemimo aktas turi biti suderintas su techninés priezifiros vadovu.

15.2.16. gaves UZsakovo radytinj pranesimg apie nustatytus atlikty Darby defektus, pasalinti
Juos per raSte nustatytg terming;

5.2.17. uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo
ir melioracijos statiniy rekonstrukcijos ir remonto darby i3pildomaja nuotraukg bei dalyvauti Darby
uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

5.2.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5.3. UzZsakovas turi teise:

-1. tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eigg ir kokybe;
3.2, duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby atlikimo eigoje
sistemingai paZeidZiami pagal Sutart] prisiimti jsipareigojimai;

5.3.3. sulaikyti mokejimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti nurodyti
defektai del anks¢iau apmokéjimui pateikty darby;

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. teikti Rangovui visg turima informacija ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti.
Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami UZsakovui:

5.4.2. pateikti Rangovui statybos leidima. UZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai
patekti | Darby atlikimo vietg iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5.4.3. teikti reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo metu;

5.4.4. paskirti statinio statybos techninés priezidiros vadova ir informuoti Rangova apie jo
paskyrima;

5.4.5. pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta ir atlikty Darby vertés pazyma per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

5.4.6. apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus $ios Sutarties 2.4 punkte nustatyta tvarka;

5.4.7. organizuoti suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinima tinkamais naudoti.
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6. DARBUY KOKYBES GARANTIJA

6.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslépty statiniy
ar statinio elementy 10 (de3imt) mety. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo melioracijos
statiniy pripaZzinimo tinkamais naudoti dienos. Per § terming Uzsakovas turi teise pareikiti
reikalavimus del Darby rezultato trilkkumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

6.2. Trikumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei del ju
atsiradusios pasekmés, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dél
Rangovo kaltes, turi bati uzfiksuoti rastu.

6.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais
susijusias kitas problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes, Rangovas istaiso savo sagskaita per
trumpiausig jmanoma laikg nuo atitinkamo rastisko prane$imo, gauto i§ UZsakovo. Jeigu medZiagy
pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties $alys susitaria dél konkrec¢ios datos.

6.4. Jei Rangovas atsisako pasalinti dél jo kaltés garantinio laikotarpio metu atsiradusius
defektus ar su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dél jy atsiradusias pasekmes arba
nepadalina nustatytu laiku, Uzsakovas gali paskirti tre¢igja $alj iStaisyti trikumus Rangovo saskaita.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE, SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Salys jsipareigoja vykdyti Sutart] ir jos nepazeisti. UZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkama vykdyma Salys atsako Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

7.2. Jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz atliktus Darbus, Rangovas turi teise reikalauti
delspinigiy. kuriy dydis yra 0,02% nuo véluojamos apmokéti sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.
Delspinigiai pradedami skaiéiuoti kitg dieng nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu néra
kity dokumentuy, jteisinanciy Sutarties laiko pratesima.

7.3. Jeigu Uzsakovas vienaSaliskai, nesant Rangovo kaltés, nutraukia $ig Sutartj, tai
Uzsakovas sumoka Rangovui 10% baudg nuo neapmokéty Darby dalies kainos ir atlygina jau atlikty
Darby dalies verte (apmoka Rangovo pateiktas saskaitas faktiiras).

7.4. Jei Darbai neatliekami laiku dél Rangovo kaltés, Rangovas jsipareigoja mokéti UZsakovui
100,00 Eur (vieno 8imto eury 00 ct) bauda per dieng iki bus atlikti Sutartyje numatyti Darbai ir
padengti visas UZsakovo dél to patirtas i$laidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia §i bauda.

7.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokeéti Uzsakovui baudg, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby
sutarties kainos su PVM.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas
1gyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél Rangovo kaltés paZeidus Sutartj.
Jei kartu su darbais ar paslaugomis bus tiekiama jranga ar prekés, kurias gamina ne pats tickéjas, o
gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir vykdydamas Sutart], prisiima atsakomybe ir
del gamintojo kaltés atsiradusiy $ios Sutarties pazeidimy.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti §ig Sutartj, ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny ispéj¢s apie tai Rangovg ir pareikalauti atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.
jeigu:

8.1.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veiklg arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;



8.1.2. Rangovas po rastisko Uzsakovo jspéjimo per ménesj laiko nejvykdo reikalavimy dél
Darby kokybés ar kity Sios Sutarties salygy ir jas dar kartg pazeidzia.

8.2. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny jspéjes apie tai Uzsakova, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus ir tai gali bGti pripazjstama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

8.3. VienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti uz
atliktas Darbus. 1§ mokétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama
del Rangovo kaltés.

8.4. Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy tarpusavio rasytiniu susitarimu.

8.5. Sutartis gali buiti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 90 straipsnio nuostatomis.

9, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienosz bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé. t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima.
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes.
kurios turety biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

10. SUBRANGOVALI

10.1. Sutar¢iai vykdyti bus pasitelkti subrangovai (subtiekéjai): (subrangovo pavadinimas,
asmens kodas, adresas, atliekami darbai).

10.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui.
talp pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégilis vykdyti jsipareigojimy Rangovui, Rangovas gali
pakeisti subrangovus, tokia tvarka:

10.2.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.2.2. gaves tokj pranesima Uzsakovas kartu su Rangovu jformina susitarima dél subrangovo
pakeitimo;

10.2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai turéty teise verstis jiems
priskirta veikla ir neturéty pasalinimo pagrindy.

10.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo.
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise¢ priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.



11. PAKEITIMAI

11.1. Uzsakovas $ioje dalyje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau —
Pakeitimai). Pakeitimai gali apimti:

11.1.1. bet kurios parengtame techniniame darbo projekte (toliau — Projektas) numatytos
Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

11.1.3. bet kurj papildomg Darba, jranga, medziagas;

11.1.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniara$éiuose, Projekto bréziniuose ar specifikacijose;

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jskaitant
Projekto korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo.
Techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo
parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus.
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita). jkainiy/kainy nustatymo
pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.8.1 papunkg¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi buti
patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

11.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

11.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis.
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas.
apskai€iuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
ivertinus Rangovo siilymg, koreguojama Sutarties kaina;

11.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbag (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu.
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas.
apskaiCiuotas pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 2.8.1
papunkiyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma.
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

[1.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaline samata.
sudarytg pagal 2.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina.

11.3. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

11.3.1. pasirinkimo galimybés, jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima. i§ anksto buvo
aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlieckama, ir i§ esmeés nesikeiia
Darby pobudis, arba

11.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
latkomas esminiu, kai dél jo:

11.3.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai. kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy). arba

11.3.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

11.3.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

11.4. Pakeitimai, kuriy verte nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg
verte — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybems:



11.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams uzbaigti.
tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg ilaidy dubliavima, arba

11.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeiéia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy
nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZzvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid; ir charakteristikas.
gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos
sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

11.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevir§ija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes. jeigu i§ esmés nesikeiCia
Darby pobudis.

11.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

11.7. Jeigu Darby atlikimo metu suzinoma apie Projekte esancia klaidg arba techninj trukumg
dokumento. kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo atlikti Darbus, tai jis apie tai privalo pranesti
Uzsakovui. UZsakovas gaves toki prane§img, privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg.
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

11.8. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus, susiduria su sglygomis darby atlikimo vietoje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas.
bet ne veliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas.
del Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy i$laidy. tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy islaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty. jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin&ui. Sutarties Salys
ra$tu i¥desto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo ginéo sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgiau nei 60 dieny
terming nuo deryby pradzios.

12.2. Jei gingo i8spresti derybomis nepavyksta arba. jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasililymg ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartini susije gin¢ai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1.Dél viso kito, kas nepaminéta $ioje Sutartyje, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teisés aktais.

13.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui.
kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

13.4. Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teises
isipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.5. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.



13.6. Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susira§inéjimas turi buti siunéiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per
pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkamg vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sutarties 14 dalyje.

13.7. Pasirasius Sutartj nuo Darby vykdymo pradZios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria §iuos atsakingus darbuotojus:
13.7.1. Rangovas: Arvydas Bijaminas, tel. 8 698 85254, el. p. bijamita@gmail.com
13.7.2. Uzsakovas: Ukio. turto ir kaimo plétros skyriaus hidrotechnikos specialistas
Algimantas Zilinskas, tel. (8 682) 67 377, el. p. sekretore(@birstonas.lt
13.8. Si Sutartis sura§oma dviem turinéiais vienoda juriding egzemplioriais, kiekvienai
Saliai po viena.
13.9. Priedai:
13.9.1. Techniné specifikacija, 3 lapai:
13.9.2. Projektavmo uZduotis, 2 lapai.

14. sALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Biritono savivaldybés administracija UAB ,,Bijamita“
Jaunimo g. 2. BirStonas Patamul$io km., Pakuonio sen., Prieny raj.
Imonés kodas: 188750166 Imonés kodas: 171117423
PVM mokétojo kodas: - PVM mokeétojo kodas: LT711174219
A.s.Nr. LT117181600000144925 A.s.LT23 5012 3000 1400 0111
AB Siauliy bankas Birstono KAS KU ,,Prieny taupa* bankas,
kodas 71816 kodas 50723
Tel. (8 319) 65 555 Tel. (8 698) 85254
Faksas (8 319) 65 555 El p. bijamita@gmail.com
El p. savivaldybe@birstonas.lt Direktorius
Arvydas Bijaminas
Administracijos direkt
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Pirkimo salygy 2 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.  BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Uzsakovas (statytojas)
BirStono savivaldybés administracija, Jaunimo g. 2, Birstonas.

1.2. Tiekéjas S o
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka viesajj pirkima laiméjes
Tiekéjas.

1.3. Finansavimo $altinis
Europos Sajungos Solidarumo fondo lé3os.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Valstybei nuosavybés teise priklausangios dél lii¢iy paZeistos melioracijos infrastruktiiros
atklirimo darbai.
2.1.  Pirkimo objekto jgyvendinimo vieta - Birstono savivaldybe, pagal pridedamas tris
remontuojamy - rekonstruojamy objekty schemas.

2.2. Bendrieji orientaciniai techniniai rodikliai:

| Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
i Remontuojamy grioviy ilgis km 0,436
J_@renaio plotas ha 0,16

| Rekonstruojamy pralaidy skaigius vnt. 2
PASTABOS:

Sie planuojami rodikliai yra preliminaris, kadangi néra parengtas, suderintas Projektas. Vienas
i§ Projekto rengimo tiksly ir yra nustatyti tikslius projekto techninius rodiklius.

Darby kiekiai bus tikslinami projektavimo procese.

Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy biklé yra bloga. Dazniausiai pasitaikantys gedimai
yra: sgnaSos griovio dugne, uZdumbléjimas, $laity nuslinkimas, pralaidy uzsikim§imas, Ziociy
uzaugimas Saknimis, neSienauti griovio $laitai, kriimai ir medziai griovio $laituose ir vagoje. Dél
nevalyto griovio dugno atsiranda pralaidy deformacijos, patvankos, tvenkiamos Ziotys, drenazas
neatlieka savo funkcijy.

Biikl¢ labiausiai pablogéjo po 2017 m. litéiy.

3. TYRINEJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eili§Skumas:
3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (patikslinti topografine medziaga,
atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius tyringjimus);

3.1.2. parengti projektinius pasifilymus ir juos suderinti su Bir&tono savivaldybés administracijos
Ukio, turto ir kaimo plétros skyriumi:

3.1.3. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais Juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai, statiniai turi sgveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Uzsakovu);



3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atli}<s _Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekéjas.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu.
Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006. kitais
melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais
bei projektavimo uzduotimi;

3.2.2. Techninio darbo projekto sudétis:

3.2.2.1. Bendroji dalis:

*  bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

¢ melioracijos statiniy projektavimo uzduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

»  bendrieji techniniai rodikliai;

» aiskinamasis radtas (radtu pateikta trumpa tyrinéjimy medziagos apzvalga ir i§vados,
priimty projektiniy sprendiniy paaidkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas aprasymas, apsauginés zonos ir kt.)

» techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
igyvendinti reikalingos sglygos, statybos produkty, irenginiy ir statybos darby techniniai reikalavimai
melioracijos statiniy statybos skaiiuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

*  statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iai, idskiriant melioracijos statiniy
grupes ( grioviy remonto darbai; pralaidy remonto darbai;),

*  inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

®  projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy iSilginiai ir
skersiniai, profiliai ir kt.);

*  reperiy katalogas:

*  bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.
3.2.2.2. Statybos skaigiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skaiCiavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sanaudy
kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su statyba. ISpléstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy Ziniarastj, idskiriant melioracijos statiniy grupes.

3.3. Terminai: Projektavimo paslaugas atlikti per du ménesius nuo sutarties pasira$ymo, darbus-
per 280 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos.

4. STATYBOS DARBAI
4.1. Statybos risis
Melioracijos statiniy remonto ir rekonstrukcijos darbai (toliau — Darbai).
4.2. Reikalavimai statybai:
4.2.1. Darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
melioracijos jstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 , Plastmasinis drenaZas Ir jo jrenginiai®, MND-19 ,,Pagrindiniai
grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos
techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis, techniniu darbo projektu.



4. 3. Darby atlikimo terminas

4.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda parengus techninj darbo projekta ir gavus teigiamas
ekspertizeés i§vadas, toliau veikia taip, kad darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant;

4.3.2 Darbai turi biti baigti per 280 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos. Statybos
darby baigimo terminu laikoma melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti akto pasirasymo
data. Iki Sio termino turi bliti uZbaigti visi darbai, i3taisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai.

Ukio, turto ir kaimo plétros skyriaus
hidrotechnikos specialistas Algimantas Zilinskas



Ukio, turto ir kaimo plétros skyriaus vedéjas Pranas Cvili

Pirkimo salgy 3 priedas

VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIOS DEL LIUCIU PAZEISTOS
MELIORACIJOS INFRASTRUKTUROS ATKURIMO DARBU

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2019 m. sausio meén. 24 d.

| UZSAKOVAS BirStono savivaldybés administracija
PROJEKTAVIMO Techninis - darbo projektas
| STADUA
' LESU POBUDIS ES solidarumo fondo 1é30s
PROJEKTUOTOJAS Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka

|

vieSgjj pirkima laiméjes Tiekéjas.

'STATYBOS ROUSIS IR
| KATEGORIJA

Remontas ir rekonstrukcija. Neypatingi statiniai

| TERMINAI

Pagal sutartj.

|
| STATINIO  PROJEKTO
| EKSPERTIZE

Pateikia statinio projektuotojas. Statinio projektuotojas pataiso
projektg pagal ekspertizés pastabas ir pateikia statytojui projekta
su teigiamomis ekspertizés i¥vadomis '

PROJEKTO SUDETIS

Projekto dalys:
Melioracijos statiniy bendroji dalis,
Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

"DOKUMENTACLOS

Statytojui (UZsakovui) pateikiami 2 (du) techninio darbo
KOMPLEKTAVIMAS projekto popieriniai egzemplioriai ir 1 (vienas) egzempliorius 5
techninio darbo projekto jradyto j kompiutering laikmeng |
(bréziniy formatai — *pdf, *shp; teksto — *doc). |
i PRELIMINARIOS Melioracijos grioviy remontas — 0,436 km

' DARBU APIMTYS

Rinktuvy rekonstrukcija — 0,16 ha
Pralaidy rekonstrukcija - 2 vnt.

| SECIALIEII
' REIKALAVIMAI

Projektas turi biti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai ar kita
nuosavybeés forma turi sgveikos su projektuojamu objektu.
Projekto aiskinamajame ra$te numatyti prevencines priemones,
taikomas siekiant apriboti patirta Zalg ateityje, aprasant pragjusiy




ilgalaikiy liti¢iy jgytg patirtj, ir kiek jmanoma, vengiant panaSiy |
melioracijos infrastruktiiros paZzeidimy pasikartojimo. |

Pridedama: Planuojamy remontuoti ar rekonstruoti melioracijos statiniy vietoviy planai,
(3 lapai).

Ukio, turto ir kaimo plétros skyriaus )
hidrotechnikos specialistas Algimantas Zilinskas



