
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019

U ,,Lietuvos paminklai(', imones kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Pamario restauratorius(', imones kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Aldo
Kliuko, toliau vadinama Rangovu, abi Salys kartu (toliau - Salys),

pagal vie5ojo supaprastinto pirkimo atviro konkurso bDdu pasiulym4 sudare 5i4 statybos rangos
sutarti (toliau- Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas: Palangos kurhauzo pastatas, Grafq Ti5keviiiq al. 1,, Palanga, r/z

pastato kapitalinis remonto, pritaikant kulttrrinei veiklai darbai (toliau - Darbai).

il. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
2.L Pradines Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal pateikt4 Rangovo pasiulym4 yra I I\2

338,61 Eur (vienas milijonas Simtas dvylika tlkstandiq trys Simtai trisdesimt a5tuoni eurai,
61 ct) su PVM, i5 jq PVM sudaro 193 050,50 Eur.

2.L1. 2019 metais objekto darbq kaina pagal numatyt4 finansavim4yra229 170,00 Eur su PVM.
Finansuojama i5 Palangos miesto savivaldybes administracijos biudZeto le5q. Pasikeitus
finansavimui, gali buti tikslinama Sios Sutarties 2019 metq objekto darbq kaina.

2.2. { pradines Sutarties verlg itrauktas visas uZ Darbq atlikim4 bei kitq isipareigojimq pagal
pirkimo dokumentq ir Sutarties reikalavimq vykdym4 numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti apmoketi jokiq iSlaidq, virsijandiq pradines Sutarties verlg. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bltini Sutartyje numatytam rczultatur pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyi visas Rangovui nustatytas
pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarlies igyvendinimui), uZ
pradines Sutarties vertg, i5skyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

2.3. Pradines Sutarties vertei negali tureti itakos terminq paZeidimas, darbo uZmokesdio ir kitu
pana5iq i5laidq padidej imas.

2.4. Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZilra kainodara. Rangovo pasirllymo kaina apimair
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutarlyje, bet
yra bltini Sutardiai ivykdy'ti, o Rangovas turejo ir galejo juos numatyti ir ivertinti iki
pasiUlymq pateikimo termino pabaigos.

2.5. UZsakovas, gavgs Rangovo pra5ym4, sumoka 30 proc. dydlio avans4 nuo Kultrlros paveldo
departamento prie Kulturos ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

2.6" Sutarties galiojimas: nuo Sutarties isigaliojimo iki 2022 m. gruodZio 30 d. Sutarties
vykdymo metu del nenumatytq aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. del
i5skirtinai nepalankiq gamtiniq sQlygq (taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygrl), kurios buvo nenumatomos arba kuriq joks patyrgs rangovas neb[tq galejgs
tiketis ir tai ivertinti; del bet kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq
UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darbq Sutarties
vykdymo metu ivykusiq teises aktq pasikeitimq, itakojandirl darbq vykdym4 ar kitr.1
objektyviq prieZasdiq)), terminas gali b[ti pratgstas 2 (du) kartus iki 2 (dviejq) metq.
Rangovas teikia ra5ytini praSym4 UZsakovui pratgsti sutarli, nurodydamas nenumatytas
aplinkybes. Sutarlis gali biiti pratgsiama Saliq raSyiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama
Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukme ne ilgesne kaip iki 2024 m. gruodZio 30 d.

Vilnius
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2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi buti atlikti iki 2022 m. spalio 30 d. nuo Sutarties

isigaliojimo.
2.8. UZsakovas, ra3tu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispejgs Rangov4 pries 3 (tris) darbo

dienas, turi teisg sustabdyti visq Darbq arba jq dalies vykdym4. Darbq ar jq dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i5nyksta Darbq sustabdym4lemusios aplinkybes. Darbq atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki darbq atlikimo pabaigos, skaidiuojant nuo
pirmos Darbq sustabdymo dienos. Darbq atlikimo termino sustabdymas, Darbq atlikimo
termino pabaigos nukelimas fiksuojamas ra5ytiniu Saliq susitarimu. Darbq ar jq dalies
atlikimo terminas gali bflti sustabdomas Siais atvejais:

2.S.L UZsakovas neturi galimybes vykdyti savo isipareigojimq pagal Sutarti (netenka finansiniq
galimybiq apmoketi uZ atliekamus Darbus);

2.8.2. UZsakovas neturi galimybes Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentq ir
informacijos, kurie yra b[tini Darbq vykdymui, ir Rangovas del Siq prieZasdiq negali
vykdyti savo isipareigojimq;

2.8.3. del trediqjq Saliq neveikimo arba netinkamo veikimo;
2,8.4. b[tinas papildomas laikas ivykdyti papildomq Darbq vie54jipirkim4;
2.8.5. bet koks nenumatomas gamtos jegq veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebutq galejgs

tiketis;
2.8.6. frzines kliDtys arba kitos nei klimatines fizines s4lygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurla Statybvieteje, ir tq kliUdiq ar s4lygq Rangovas nebDtq galejgs pagrfstai numatyti;
2.8'7. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtr.l

bet kuris rangovas.
2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiDlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios

Sutarties dalys. Jq reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
2.I0' Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo proceduros

vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybemis, kurios
Sutartyj e nustatytos ai5kiai, tiksliai ir nedviprasmi5kai.

2,I1. Kiekvienais kalendoriniais metais, atsiZvelgiant i skirt4 finansavim4, sudaromi einamqjq
metq darbq atlikimo grafikai bei pasiraSomi UZsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai
prie Sutarties. Darbq vykdymo metu darbq atlikimo grafikas gali brlti keidiamas del Darbq
apimdiq kitimo (didejimo ir (ar) maZejimo), Sutartyje numatltq terminq sustabdymo ar
pratgsimo, taip pat del kitq aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki Pirkimo
paskelbimo. Darbq atlikimo grafikas keidiamas Saliq susitarimu.

IIL ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. UZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito ne veliau kaip per 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq

pagal UZsakovo ir Rangovo pasira5ytus ir Statytojo vizuotus atliktrl darbq aktus ir Rangovo
i5ra5yas PVM s4skaitas faktDras, pateiktas naudojantis tik informacines sistemos ,,E.
s4skaita" priemonemis (elektronines paslaugos ,,E. s4skaita" svetaine pasiekiama adresu

J.Z.
www.esaskaita.eu).
Del aplinkybiq, nepriklausandirl nuo UZsakovo (veluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokejimo uZ atliktus darbus terminai gali bDti pratgsti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dienq laikotarpiui nuo atliktq darbq aktq patvirtinimo dienos.
UZsakovas uL atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokejimo pavedimu,
moketinas pinigq sumas pervesdamas i Sutartyje nurodyt4 Rangovo banko s4skait4.
UZsakovas apmoka uZ atliktus darbus, i5skyrus sulaikomas sumas. Mokejimai sulaikomi,
jeigu del Rangovo kaltes nepaSalinti atliktq darbq defektai, nesilaikoma sutartiniq
isipareigojimq. UZsakovas baudas ir delspinigius i5skaidiuoja i5 Rangovui moketinq sumq.
Pradine Sutarties verte del pasikeitusiq mokesdiq perskaidiuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaidiuojama pradines Sutarties verte: pridetines verlds
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesdiams, pradines Sutarties verte nebus
perskaidiuojama;

3.3.

.AJ.+.

3.5.
3.5. L



J

3.5.2. perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridetines veftes mokesdio

istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas;
3.5.3. perskaidiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dyd1iu| pradines Sutarties verleje esantis

PVM tarifas neatliktiems Darbams keidiamas (maLinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

3.5.4. pradines Sutarties vertes del pasikeitusiq lnokesdiq pakeitimas iforminamas papildomu Saliq
susitarimu;

3.5.5. perskaidiuota pradines Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetines vertes mokesdio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keidiamas Sio mokesdio
tarifas, nurodyos tarifo isigalioj imo dienos.

i statybos kainq lygio kitim4. Perskaidiavimas
q:
os departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
(,,Ne gyvenamiej i pastatai") ;

, per kuri Indeksas pakinta tiek, kad turi bUti
mo laikotarpio pradLia laikomas tas menuo, kuri

buvo sudaryta Sutartis, Indeksavimo laik$tarpis negali b[ti trumpesnis kaip 12 kalendoriniq
menesiq;

3.6.3 . Sutarties kaina gali biiti perskaidiuoj ama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc.
ira5ymo, arba nuo pasku{inio kainos indeksavimo;

3.6.4. erskaidiuojama bet kuriai i5 Saliq pateikus kitai Saliai praSym4 perskaidiuoti
Pra5yme twi bUti nurodytas Sutarties kainos perskaidiavimrii naudojamas

oma perskaidiuota, kai Salys pasira5o susitarimq
Saliq neturi teises atsisakyti pasiraSyti tokf

iau nurodyt4 formulg:
PD)*(IPb / IPr))

ktq Darbq verte su PVM;
ies kaina;
eksas;

sas (nurodytas Salies pra5yme);
eka nuo Saliq suderinto darbq atlikimo grafiko

Sutarlies kaina bus perskaidiuojama tik tada, kai
nurodyti Darbai, kurie turejo bDti atlikti iki
okiu atveju, UZsakovo priimtq Darbq verte (PD)
kainos perskaidiavimo dienos priimtus Darbus;

mu pakeidiamas Veiklq s4ra5as ir Sutarties kainos
omas PVM s4skaitas fakt[ras.
o galimybg su Sutartyje nurodytais subrangovais

negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja
subrangovq pavadinimus, kontaktinius duomenis
pat reikalauj a, kad Rangovas informuotq apie

arties vykdymo metu, tatp pat apie naujus
eliau;

dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
uoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo

galimybe, ra5tu pateikia praSym4 UZsakovui. Kai
sioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri5ale

sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje apra5oma tiesioginio
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atsiskaitymo su subrangor,u tvarka, atsiZvelgiant i Sutartyje ir subrangovo sutartyje
(sudarytoje tatp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Tri5aleje sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

3.7.4. Rangovas turi teisg prie5tarauti nepagristiems mokejimams subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir subrangovui ra5ti5k4 tokio priestaravimo pagrindim4;

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe nekeidia Rangovo atsakomybes del
Sutarties ivykdymo.

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
4.L UZsakovas isipareigoja:
4.1.I. pateikti Rangovui technini projekt4 (toliau - projektas), Darbq vykdymui reikalingus

dokumentus ir informacij4, kuriuos pagal istatymus ir kitus teises aktus UZsakovas privalo
pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis isipareigoja apie tai nedelsiant ra5tu ispeti, nurodydamas konkrediai kokiq
dokumentq jam reikia ir kokia forma jie turetq b[ti pateikti;

4.1.2. uZtikrinti Rangovui galimybg patekti i objekt4;
4.1.3. informuoti Rangov4 iraSu statybos darbq Lumale, kas vykdys statinio projekto vykdymo

prieZiirq ir darbq techning prieLinr1;
4.1.4. kontroliuoti darbq kokybg, naudojamq statybos produktq bei irenginiq kokybg ir neleisti jq

naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentr-1
reikalavimq, taip pat jei nepateikti statybos produktq kokybg patvirtinantys dokumentai;

4.L5. uZtikrinti, kad atliktq darbq dokumentuose nurodyti darbq kiekiai atitiktq faktinius ir, jei
reikia, organizuoti tq kiekiq patikrinim4;

4.1.6. nustadius atliktq darbq trDkumus, apie tai pranesti Rangovui ir ipareigoti nedelsiant juos
paSalinti;

4.L7. priimti i5 Rangovo atliktus darbus ir juos apmoketi, gavus numatytqfinansavim4;
4.1.8. del nesklandaus objekto finansavimo ar kitq objektyvit4prieLasdiq, pratgsti darbq uZbaigimo

dat4 pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;
4,1.9. uZtikrinti, kad darbai bltq atliekamipagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtint4 projekt4;
4. 1. 1 0. kontroliuoti projekto igyvendinim4;
4.r.lr. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuotifibaigtqdarbq priemim4;
4.r.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiq defektq pasalinim4;
4.l.I3.itraukti Rangov4 i byl+ trediuoju asmeniu, jei UZsakovui atitinkami subjektai pareiSkia

ieSkinf del padarytq nuostoliq atliekant darbus;
 'Ll4.nutraukus Sutarti, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo

atliktus darbus, pasira5ant perdavimo-priemimo aktq. rJLsakovas privalo apmoketi Rangovui
uZ atliktus darbus (ei sutarlis nutraukta del Rangovo kaltes, i5 moketinos sumos i5skaidiavgs
netesybas).

4.2. UZsakovas turi teisg:
4.2.I' reikalauti pa5alinti Darbq trukumus, nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau

vykdyti Darbq, kuriems nustatyti trukumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties s4lygq,
nesilaiko teises aktq ar statybos notmatyviniq techniniq dokumentq reikalavimq ir (ar)
Statybos darbq vykdymo protokoluose nurodytq pagristq nurodymq ir (ar) netinkamai pildo
D arbq vykdymo dokumentacij 4;

4.2.2. atsiZvelgdamas i veliau gaut4 informacijq, sumaLinti neteising4 darbq kieki ir jq vertg atliktq
darbq akte ar kitame dokumente, patvirtinandiame darbq priemim4, ir privalo nedelsiant ra5tu
apie tar informuoti Rangov4;

4.2.3' pateikti pastabas del darbq vykdymo gali technines prieZirlros vadovas ir statinio projekto
vykdymo prieZiiros vadovas ira5ais statybos darbq Lumale;

4.2.4. Savo nuoZitrra vykdlti kontrolg ir prieLiirq objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdym4,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trlkumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangor,ui vykdytinus
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nuodymus. UZsakovas turi teisg nurodyti termin4 Rangor,ui Sutarties vykdymo trlkumams
paSalinti;

4.2.5. bet kuriuo metu patikrinti objekte darbq atlikimo eig4;
4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq darbq defektus, atsiradusius per

garantini laikotarpi;
4.2.7. itraukti i byla trediuoju asmeniu Rangov4, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai parei5kia

ieSkini del padarytq nuostoliq atliekant Darbus;
4.2.8. igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos

Respublikos teises aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
5.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutarlyje numatytam rezultatui

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodyt4 prading Sutarties
vertg ir tam Rangovas isipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uLbaigti darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis projektu, techninemis
specifikacij omis, laikydamasis Veiklq s4raSo, darbq atlikimo grafiko;

5.I.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderint4 darbq atlikimo grafik4;
5.1.3. dalyvaujant UZsakovui, priimti objektq i5 objekto valdytojo (statltojo), nustafi.tu laiku

pradeti ir atlikti sutaftus darbus ir laikytis Siame grafike nurodytq darbq atlikimo terminq;
5.1.4. prieS pradedant darbus, irengti objekte su UZsakovu suderint4 informacini stend4;
5.1.5. organizuoti projekto sprendiniq detalizavim4 darbo projektu, darbo breZiniais ar kitais

dokumentais;
5.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;
5.1'7. ne veliau kaip kiekvieno menesio 25 dien4 (ketvirdio pabaigoje - 20 dien4) pateikti

UZsakovui atliktq darbq aktus, paLymas apie atliktq darbq vertg ir PVM s4skaitE faktur4.
PVM s4skaitos fakturos, s4skaitos fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansines s4skaitos turi buti teikiamos naudojantis tik informacinds sistemos ,,E. s4skaita"
priemonemis. UZsakovui pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir jq kiekius
patvirtinandius apskaidiavimus ir dokumentus;

5'1.8. uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prie5gaisring apsaug4 ir aplinkos
ekologing apsaug4;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jrl antipireninius tirpalus), nurodytas
projekto technineje specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniq savybiq
deklaracijas ar kokybes paZymejimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

5.1.10" saugoti atliktus darbus, medZiagas ir irengimus nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniq s4lygq poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

5.1.11.savo le5omis iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltes vertinami kaip darbai sutrDkumais
arba neatitinkantys proj ekto;

5,l.r2.laiku pildyti darbq vykdymo dokumentacij4 bei statybos darbq LunalE;
5'1.13. objekt4 istatymq nustatyta tvarkaapdrausti civilines atsakomybes draudimu;
5.1.I4. kattu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuotiulbaigt1 darbq priemim4;
5.1.15. pa5alinti per garantini laikotarpi atsiradusius defektus;
5.1'16. patvirtinus statybos darbr4 priemimo akt4 arbanutraukus/pasibaigus sutardiai kaftu su darbq

perdavimo - priemimo aktu pateikti 5 (penkiq) procentq nuo atliktq darbq vertes dydZio
garantinio laikotarpio prievoliq ivykdymo uZtikrinim4 (laidavim4 arba garuntijq) 3 (trrjrl)
metq terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliq ivykdym4 uZtikrinandiu
dokumentu turi pateikti jo apmokejim4 patvirtinanti dokument4;

5.LI7 . uZtikrinti, kad Sios Sutarties Darbq vykdymas atitiktq statyb4 reglamentuojandius norminius
dokumentus bei pagristus techninio priZiDretoj o reikalavimus;

5.1.18' tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarli vykdys tik
toki4 teisg turintys asmenys;
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informuoti UZsakov4 apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uZtikrinti, kad
objekte darbus atliktq ne Zemesnes kaip pasi[lyme nurodytos kvalif,rkacijos specialistai;
parengti darbo projekt4 ir apmoketi uZ darbo projekto konstrukcijq dalies ekspertizg.
Rangovas turi teisg:
suderings su objekto valdytoju (statl.toju), irengti statybvieteje laikinus statinius,
konstrukcijas ir irenginius, sanddliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2, sustabdyti Darbq vykdym4 tuo atveju, jei UZsakovas be pagristq prieZasdiq daugiau kaip 60
kalendoriniq dienq neatsiskaito uL, Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, pries
pasinaudodamas savo teise i Darbq sustabdym4, privalo apie tar ra5tu informuoti UZsakov4
likus ne maliaukaip 20 kalendoriniq dienq iki Darbq sustabdymo.

5.3. Rangovas isipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvim4 ar
per garantini termin4 nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaidiuojant nuo visq Rangovo atliktq ar nebaigtq tvarkybos darbq perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos, negali blti trumpesnis kaip 5 metai, pasleptq statinio elementq
(konstrukcijq, vamzdynq ir kt.) - 10 metq, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tydia
pasleptq defektq, - 20 metq. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kuri statinys
negalejo briti naudojamas del nustatytq defektq, uZ kuriuos atsako Rangovas.

vr. s,tlrg ATSAKOMYBE
6.1. Saliq atsakomybe uZ Sutarties nevykdym4:
6.1.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniq isipareigojimq be pateisinamos prieZasties, atlygina

Rangovui turetas pagristas i5laidas;
6,1.2' UZsakovui uZdelsus apmokejim1pagal Sutarti, UZsakovas uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 moka

Rangovui 0,03 (trijq Simtqjq) procento dydZio delspinigius, skaidiuojamus nuo laiku
nesumoketos sumos;

6.1.3. Jei Rangovas del savo kaltes nepradeda darbq ar atsilieka nuo suderinto darbq atlikimo
grafiko, uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 moka UZsakovui 0,03 (trijq Simtqiq) procento dydLio
delspinigius, skaidiuoj amus nuo bendros Sutarties sumos;

6.1.4. jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defektq, nustatytq per garantini
laik4, jis atlygina UZsakovui i5laidas, susijusias su defektq Salinimu, taip pat sumoka 5
(penkiq) procentq baud4 nuo defektq Salinimo darbq kainos;

6.1'5. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto
valdyojo (statytojo) ir technines prieZiDros vadovo ar statinio projekto vykdymo prieZiuros
vadovo reikalavimu, nesuderinus iq nustatyta tvarka su UZsakovu;

6.7.6. Rangovas iki statybos darbq priemimo akto pasira5ymo termino materialiai atsako uZ
sumoketas sumas, atliktus darbus ir medLiagas bei irenginius;

6.r.7. uZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai
iaik4 nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

6.r,7.L Salys negali yykdyti Sutarties oet pii"zurdiq (force majeure),
pasira5iusiqjq Saliq;

6'I.7 .2. UZsakovas negauna finansavimo Sutardiai vykdyti del nuo jo nepriklausandiq prieZasdiq.
6.2. Rangovui veluojant vykdyti darbus pagal Darbq atlikimo grafiko terminus, nevykdant darbq

pagal Darbq atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur
bauda.

6'3' Jei Rangovas per 20 kalendoriniq dienq nuo Sutarties isigaliojimo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darbq ir, gavgs UZsakovo ra5yting pretenzijq del Darbq
pradZios velavimo, per Sioje pretenzijoje nurodyt4 proting4 termin4 nepateikla motyvuoto
atsakymo bei isipareigojimo pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdl.ti
Darbq, UZsakovas igyja teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu.

6.4. UZsakovui nustadius, kad Rangovas padare esminius Sutarties s?lygq paZeidimus, nurodytus
Sutarties 10.4.1-10.4.3 papunkdiuose, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo

nepriklausandiq nuo Sutarti
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uZtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliq, jeigu jq nepadengia Sutarties

ivykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

VII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
7.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos

Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viesqjq pirkimq
tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 15-13 patvirtinta Kainodaros taisykliq nustatymo
metodika (toliau - Metodika).

7.2. UZsakovas uZ visq pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyt4 pirkimo objekt4 sumoka
Rangovo pasitlyme nurodyt4 kain4, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodytq darbq kiekis (skaidiuojant pinigine verle) nesiskiria daugiau kaip 15
proc., skaidiuojant nuo pradines Sutarties vertes. Jeigu del ne nuo Sutarties Saliq
priklausandiq aplinkybiq reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 proc., skaidiuojant
nuo Pradines Sutarties vertds, Sutartyje nurodytq Darbq apimties (vertes), Darbai, vir5ijantys
15 proc. vertes rib4, turi btiti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
s4lygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq fstatymo 89
str.

7,3. UZsakovas, apskaidiuodamas atsisakomq arba isigyjamq papildomq darbq kainas (keidiant
darbus, jq kaina skaidiuojama kaip vienq darbq atsisakymas ir papildomq darbq isigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo s4lygas, taiko Zemiau pateikiamus br-rdus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybes taikyti aukSdiau esanti bud4, gali btti taikomas Lemiau esantis
b0das:

7.3.1. pritaikant Rangovo pasillyme nurodytus darbq ikainius;
7.3.2. jei imanoma, i5skaidiuojant kainos dali is Sutartyje numatyto ikainio;
7.3.3. pritaikant Sutarties pasira5ymo metu Rangovo pateiktose lokalinese s4matose numatytus

pana5iq darbq ikainius. Pana5ius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;
7'3.4' ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos

produktq ir irenginiq, mechanizmq s4naudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietes ir
pelno) i5laidas pagal Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus patvirlintas Kainodaros taisykliq
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq i5laidq apskaidiavimo taisykles"
nuostatas.

7.4. Darbq kiekio (apimties) pakeitimai gali bDti atliekami Salims pasira5ant susitarim4 del
Sutarties pakeitimo Siais atvej ais :

7.4.L kai projekte nurodyti Darbai del atliktq projekto korekcijq tampanebereikalingi;
7.4.2. kai projekte numatytq sprendiniq neimanoma igyvendinti del projekto klaidq;
7.4.3. kai nera skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;
7.4.4. kai del paai5kejusiq techniniq prieZasdiq ir aplinkybiq tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
7.4.5. kai atsiranda bltinybe del aplinkybiq, kuriq protingas ir apdairus UZsakovas negalejo

numatyti, bet i5 esmes nesikeidia Darbq pob[dis, arba vykdant Darbus paai5keja naujos
aplinkybes del objekto btkles ir pateikti sprendiniai tampanereikalingi;

7.4.6. del statybos normatyviniq dokumentq ar kitq teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4
leidZiandiq dokumentq, kuriq pagrindu vykdomi Darbai, i5davimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobldis ir b[tina pasikeitusiq teises aktq reikalavimus
igyvendinti Sutarlies vykdymo metu;

7.4.7. del pagristq trediqjq asmenq reikalavimq del Darbq, susijusiq su trediqjq asmenq turtu,
vykdymo (inZinerinirl tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos
ir (ar) kitq tinklq), susisiekimo komunikacijq valdytojq ir pan.);

7.4.8. nenumatytas fizines s4lygas, t. y. del i5skirtinai nepalankiq gamtinirl s?lygq (taikoma
Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo gamtiniq s4lygry;

7.4.9. kitais viesqiq pirkimq istatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
7.5. Pakeitimq iforminimo tvarka:
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7.5.1. jei kiekio (apimties) (del kurio pradines Sutarties verte keidiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo butinybe atsirado del nenumatytrl aplinkybiq, kuriq nebuvo gahma numaty'ti iki
Sutarties pasira5ymo, racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas leSas, bDtina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar brltina (tikslinga) maLintr Darbq apimtis, Rangovas ra5tu pateikia
UZsakovui motyvuot4 praSym4, suderint4 su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su pra5ymu
pateikiami atsisakomq (maZinamq) darbq aplinkybes pagrindLiantys dokumentai (i5raSas iS

statybos darbq Zurnalo su statinio projekto r,ykdymo prieZitros vadovo ir technines
prieZiflros vadovo iraSais, nevykdytinq Darbq lokaline sqmata, kurioje nurodo nevykdytinq
Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira5ymo UZsakovui pateiktose
lokalinese s4matose esandius ikainius). UZsakovas, iSnagrinejEs dokumentus priima
sprendimq;

7.5.2. jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant DarbLl
vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 darb4 (ar jo dali, t. y. projekte nurodytos
medZiagos (irenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., del kurio pradines
Sutarties verte keidiasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu darbu, Rangovas ra5tu
pateikia UZsakovui motyvuot4, s4lygojanti b[tinybg atlikti Darbq pakeitimus pra5ym4,
suderint4 su objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling
s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Rangovo iki
Sutarties pasira5ymo UZsakovui pateiktose lokalinese s4matose esandius ikainius, bei
sitlym4 del keistinq Darbq, t. y. vietoje nevykdomq Darbq sitlomq atlikti Darbq lokaling
s4mat4, sudaryt4 pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darbrl kainq nustatymo budus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo pra5ym4, koreguojama pradines Sutarties verte fiei reikia). Jei
taikant kiekio (apimties) keitim4 Darbai keidiami kitais Darbais, tokie Darbq pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rczultato

7.5.3. jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarlies pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas leSas, bltina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir butinus Sutardiai ivykdyti
(uZbaigti), tokiq Darbq butinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (isra5u iS
statybos darbq Zurnalo su statinio projekto vykdymo prieZirlros vadovo ir technines
prieZilros vadovo ira5ais, breZiniais ir kt.). UZsakovas, iSnagrinejgs dokumentus patvirtina
papildomq Darbq s4mat4. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutarlyje nurodyios
darbq apimtys, jeigu jos vir5ija 15 proc. pradines Sutarties vertes. Rangovas pateikia
papildomq darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo papildomq darbq kainas, apskaidiuotas
pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo b[dus, ir, UZsakovui ivertinus
Rangovo praSym4, koreguojama pradines Sutarlies verte.

7.6. Rangovas, Darbq vykdymo metu suZinojgs apie projekto ir (ar) technines specifikacijos
klaid4 arba technini trukumq, apie tai privalo ne veliau kaip per 5 (penkias) Lalendorines
dienas ra5tu praneSti UZsakovui ir techniniam priZiuretojui. UZsakovas, gavgs toki Rangovo
praneSim4, privalo Rangovui pateikti trDkstam4 informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) iforminti pakeitim4.

7 '7. Pakeitimas iforminamas raSti5ku susitarimu. Toks susitarimas turi buti patvirtintas ir
pasira5ytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

VUI. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVV IR SPECIALISTV KEITIMO TVARKA
8.1' Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,,Klaipedos iniineriniq tinkl4 statyba".

Rangovas isipareigoja ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyi, UZsakovui piun"Sti t,to
metu Zinomq subrangovq pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jq atstovus.

8.2' Sutarties galiojimo metu subrangovq keitimas vietomis tarp Sutartyje numatltq subrangovq,
didesnes (maZesnes) Sutarlies dalies (veiklos), negu buvo sudliinta, perdavima, kitu-
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomq ar naujq (tuo atveju, kai ieikiant pasiulym4
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subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovq pasitelkimas arba Sutartyje numatytrl subrangovq
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakov4.

8.3. Jei Sutartyje keidiami subrangovai, kuriq pajegumais kvalifikacijai pagristi remesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi buti pateikti naujo subrangovo
pa5alinimo pagrindq nebuvim4 ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anksdiau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi i
UZsakov4 su pra5ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauj a, kad naujo subrangovo
kvalifikacija butq ne Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovq pajegumais,
UZsakovas netikrina Siq subrangovq pa5alinimo pagrindq.

8.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties
dali (veiklq), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradeti vykdyti Sutarti, UZsakovui ir
Rangovui pasiraSius papildom4 susitarimq prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindine informacija apie subrangov4 ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jir yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

8.6. Sutarlies igyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pra5ymu gali buti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai vykdyti :

8.6.1. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialist4 del jo netinkamq veiksmq
igyvendinant Sutarti. Tokiu atveju UZsakovas ra5tu informuoja Rangov4 apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4. Rangovas, gavgs UZsakovo
reikalavim4, Pet 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialist4 i kit4 specialist4,
kuris atitinka konkurso s4lygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

8.6'2. Rangovas turi teisg praSyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkt4 specialist4 tuo atveju, jei
specialistas yra atleidliamas, iSeina i5 darbo, ar del kitq prieZasdiq daugiau kaip 10 laeSimg
darbo dienq negali vykdyti savo pareigq, susijusiq su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo praSym4 del specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ra5tu, nurodydamas pakeitimo
prieZastis bei pridedamas dokumentus, patvirlinandius specialisto atitikim4 konkurso
s4lygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES IVYKDYMO UZTMNTNIMAS IR DRAUDIMAS
Rangovas ne veliau kaip per 10 (de5imt) darbo dienq nuo Sutarties pasira$ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti ne maZesnes kaip 5 proc. be PVM nuo pradines Sutarties vertes

arba draudimo bendroves i5duot4 Sutarlies sQlygq ivykdymo
ba laidavimo draudimo rast4. Sis Rangovo pateiktas sutarties sglygr+
garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau

kaip iki 2022 m,lapkriiio 30 d. Jei Darbq atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai
yra sustabdomi, arba Rangovas veluoja uLbaigti darbus, atitinkamai turi b[ti pratgstas ir
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galioj imas.
Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dienq pateikti UZsakovui
nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikrinim4 darbq pirkimo dokumentuose nustatytomis s4lygomis.
Sutarlies ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokejimas nesiejamas su
visiSku UZsakovo patirtq nuostoliq atlyginimu ir neatleidZia Rangovo .rno pareigos juos
atlyginti pilnai.
Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurody.t4 laikotarpi Sutarties ivykdymo uztikdnimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarli.
Rangovas privalo patvirtinus statybos darbq priemimo aktq arba nutraukus/pasibaigus
sutardiai kartu su darbq perdavimo - priemimo aktu pateikti 5 (penkiq) pro". rro atliktq
darbq vertes dydlio garantinio laikotarpio prievoliq ivykdymo uZtikrinima (laidavim4 arba
garuntijL). Sis Rangovo pateiktas garantinio 

'laikotarpio 
isipareigojimq ivykdymo

uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo ra5tas turi galioti tt" ttr-pi* kaip 1(trejus)

IX.
9.r.

9,2.

9.3.

9.4.

9.5.
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metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves iSduot4 garantinio laikotarpio

isipareigojimq ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo ralt1, tai kartu su Siuo laidavimo
draudimo ra5tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo original4 bei mokestinio
pavedimo koprjQ, kad draudimo imoka uZ i5duot4laidavimo draudimo ra5t4 yra sumoketa.

9.6. Rangovas per vis4 draudimo sutardiq apsaugos galiojimo laikotarpi nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti irodymus, patvirtinandius draudimo apsaugos galiojimq
ir reguliarq draudimo imokq mokejim4.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
10.1. Sutartis isigalioja j4 pasira5ius abiejq Saliq igaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus

UZsakovo reikalaujam4 Sutarties ivykdymo uZtikrinim4. Sutartis galioja iki visi3ko Sutartyje
numaty'tq isipareigoj imq ivykdymo arba Sutarties nutraukimo dieno s.

I0,2. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gindq
nagrinejimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarlies
nuostatos, kurios, kaip ai5kiai nurodyta, i5lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
i5likti galioti, kad 5i Sutarlis bltq visiSkai ivykdyta.

10.3. Sutartis gali buti nutraukiama abiejq Saliq ra5ytiniu susitarimu.
10.4. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo viena5ali5kai nesikreipiant i teism4 ir ispejus Rangov4

prieS 20 darbo dienq esant esminiq Sutarlies s4lygq paZeidimui, jeigu UZsakovui nustadius
proting4 termin4, Rangovas per pretenzijoje nustatytq iam termin4 nepaSalina trukumq ar
nepateikia motyvuotq paai5kinimq del tinkamo Darbq vykdymo :

10.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutarti;
I0.4.2.Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniq dienq veluoja

atlikti Darbq atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip
aiSkiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq pagal Sutarli arba nevykdo Darbq pagal
Darbq atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbrl atlikimo
termino pabaigos neimanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotq paai5kinimq del Darbg
vykdymo termino;

10.4.3.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo [king veikl4 arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

10'5. UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq fstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena5aliSkai nutraukti Sutarti apie tai ispejus Rangov4 raStu pries 20 darbo dienq,
jeigu:

10.5.1.Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesqjq pirkimq istatymo 89 straipsni (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutafiis, kuria buvo pakeista si Sutartis);

I0,5.2.paai5kejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turejo btti paSalintas i5 Konkurso
procedlros pagal Vie5qiq pirkimq istatymo 46 straipsnio 1 dali;

10.5.3. paai5kejo, kad su Rangovu neturejo briti sudaryta Sutartis del to, kad Europos S4jungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sqjungos veikimo 258 straipsni
prrpalino, kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiam4sias
sutartis ir Direktyv q 201 4 l24lES.

10.6. UZsakovui del Rangovo kaltes nutraukus Sutarti, Rangovas per 14 kalendoriniq dienq turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos leme Rangovo isipareigojimrl
nevykdymas, ir kuriq nepadengia sutarties ivykdymo uZtikrinimas.

10,7 ' UZsakovas bet kada del objektyviq nuo jo nepriklausandiq aplinkybiq, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmq, turi teisg nutraukti Sutarti ne veliau kaip pries 14 kalendoriniq dienq apie
tai raStu pranesdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutarti ne del Rangovo kalles,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

10.8. Sutartis gali buti nutraukta Rangovo viena5ali5kai nesikreipiant i teism4 ir ispejus UZsakov4
prie5 20 darbo dienq, esant esminiam Sutarties sqlygq paZeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:
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10.8.1.Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristq aplinkybiq, negauna apmokejimo ilgiau nei
60 kalendoriniq dienq ne maLiau 2 (du) kartus i5 eiles;

10.8.2. Bendras Darbq vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 menesiq.
10.9. Jei Sutartis nutraukiama anksdiau laiko, Rangovui tik iS dalies ivykdZius sutartinius

isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atliktq Darbq perdavimo-
priemimo aktq pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus, Siame punkte nurodytus
Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie ai5kiai yra nurodyti (ivardinti) Sutartyje ir jos
prieduose ir Siq Darbq kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

10.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurf Sutarties s4lygq punkt4, Rangovas per 20 darbo
dienq nuo prane5imo del Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

10.10.1. nutraukti vis4 tolesni Darbq vykdym4, i5skyrus toki, kuri bltina atlikti del gyvybes ar turto
i5saugojimo arba del darbq saugos reikalavimq;

10.10.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatyt4 irangq (ei taikoma) ir medZiagas, uZ kuriuos jau
sumoketa;

10.10.3. paSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, Siuk5les i5 statybos objekto ir perduoti
tvarking4 statybvietg.

10.11. UZsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra i5skaidiuojamos i5 UZsakovo
Rangovui moketinq le5q ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) i5reikalaujamos
kitokiu btdu.

I0.I2. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

XI. ASMENS DUOMENU APSAUGA
11.1. Vykdydamos Sutarti, Salys isipareigoja asmens duomenq tvarkymE vykdyti teisetai -

laikantis Bendrojo duomenq apsaugos reglamento 20161679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenq teisines apsaugos istatymo ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq asmens
duomenu tvarkvma.

II.2. Saliq atsiovq, dartuotojq ar kitq frziniq asmenq, pasitelktq Sutardiai r,lzkdyti, duomenq
tvarkymo teisetumas grindliamas butinybe ivykdyti Sutarti arba b[tinybe pasinaudoti iS
Sutarties kylandiomis teisemis.

11'3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenq saugojimas. Asmens
duomenys turi brlti saugomi tol, kol i5 sutartiniq santykiq gali kilti pagristq reikalavim1 arba
kiek tai reikalinga Sdiq teisetiems interesams igyvendinti ir apsiugoii. N.b.reikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

IL4' Gali btti tvartomi Sie Saliq vadovq, kitq darbuotojq, atsakingq asmenll ar atstovr+,
atstovaujandiq Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pa5tas, darbovietes adresas; (III) uZimamos pareigos;
(IV) igaliojimq (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovq asmens kodus, adresus; ry) Satiq
vardu ir interesais vykdomas susira5inejimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

11.5' Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliq darbuotojai, atsakingi uZ SaHq tarpusavio
bendradarbiavim4 ir ry5iq palaikym4, taip pat vykdantys buhalterines apskaitos,
informaciniq sistemq prieZi[ros,_verslo rodikliq analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (If
informaciniq sistemq, kurias Sdys naudoja tarpusavio santykiq valdymui, teikejai' ii
priZilretojai; (m) mokesdiq inspekcija; (tV) bankai; ff) Saliq pasitelkiami kiti asmenys,
susijg su Sutarties vykdymu.

11.6. Jei 
-Salys 

ketina putittunaoti kitq tolesniq duomenq tvarkytojq paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai infoimacrj4 apie tolesni duomenq tvarkytoj4. Tokiu atveju,' S"G 

-p.ir"i"
uLti as vy\dys bent tuos padius isipareigojimus ir
igal p pat Salys suptanta, kad jos pudior atsakys uZ
tole veikim4.
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11.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, fgaliotinius,
valdymo organl+ narius, savo bus pasitelkti
Sutardiai su Salimis vykdyi, b[ti perduoti
Salims ir bus arba gali buti ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas tures galimybg su jais susipaZinti. Salys paLymi,kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti ir i5vardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jq asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam dave savo sutikima.

11.8. Sdys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba gr4ilins
visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutarti ir jq kopijas, nebent Europos
S4jungos (ES) ar jq Salies istatymai nustato reikalavim4 saugoti asmens duomenis,

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS
12.1. Salys susitaia,kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties turi

buti sprendLiamas derybq bldu. Jeigu anksdiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai
negali bfti i5sprgsti derybq keliu per 24 (dvide5imt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria sprgsti juos Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

I2.2. Vykdydamos 5i4 Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais ir Sios
Sutarties s4lygomis su priedais. Sutardiai, i5 jos kylantiems Saliq santykiams bei jq
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

12.3. Nenugalimos jegos aplinkybes. Salis gali bfti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo
atsakomybes del ypatingq ir leiSvengiamq aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies irodyos pagal Lietuvos Respublikos civiiini kodeks4,
jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai upi. t tiuti bei jos poveiki isipareigojimrl
vykdymui.

12.4' Nenugalimos jegos aplinkybiq s4voka apibreliama ir Saliq teises, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2I2
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas
Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisykliq patvirtinimo").

I2.5' Salis, kuri del nenugalimos jegos (force majeure) negali vykdyti prisiimtq isipareigojimq
privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti ra5tu
kitas Sahs. Jei Sio pranesimo kita Salis ,r.gurrrru per proting E laiiq po to, kai sutarties
neivykdZiusi Salis suZinojo ar turejo suZinoti apie11 uptintyUg, ta pastaroji Sutir privalo
atlyginti del prane5imo negavimo atsiradusius nuostolius.

12.6. Sutarties Salims yraLinoma. kad 5i Sutartis yra vieSa, i5skyrus joje esandi4 konfidencialiq
informacij4. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prie5tarautq teises aktams.

I2.7. Pagrindinis 
.. 
Sutarties tekstas sura5ytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriq kiekvienas

pasira5ytas Saliq atstovq ir turi vienod4 juriding galia. Sahq tusytiniui. susitarimai laikomi
sudetine Sutarties dalimi.

12.8. Bet kokie prane5imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti iforminta ra5tu lietuviq kalba ir i5siqsta registruotu pa5tu per kurjerf ar
elektroniniu paStu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pa5tu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pa5tu
patvirtina jos gavimo fakt4.

12.9' Pasikeitus Salies buveines adresui, banko s4skaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Sdiai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NeivykdZius Sitl reikalavimq Salis neturi teises reik5ti pretenzijq ar atsikirtimq, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
s?lygq, arba kad ji negavo prane5imq, siqstq pagal paskutinius turimus rekvizitus.
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I2.I0. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutarti ivykdo joj" numatltus savo

isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai ivykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria j4 nutraukti, t p pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar istatymq nustatytais atvejais.

I2.lL Paskirti atsakingi asmenys:
l2.I1.L uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimq paskelbim4 - V{ ,,Lietuvos paminklai" viesqjq pirkimq

tamybos vyresnioj i specialiste Edita Benetiene.
l2.II.2.uZ Sios Sutarties vykdym4 - Vf ,,Lietuvos paminklai" l. e. direktoriaus pavaduotojo

pareigas Viktoras Vilki5ius.
I2.I2. Sutarties priedai:
12.12.1. Veiklq s4ra5as.

XIII. SUTARTIES SALIV ADRESAI IR REKVTZITAI
13.1. UZsakovas: V{,,Lietuvos paminklai", Snipi5kir} g. 3,09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,

imones kodas 1 10051791, PVM moketojo kodas LTI005l79l7, a, s. LTTI 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0l0I 3420 9554 ,,Swedbank" AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

13,2. Rangovas: UAB ,,Pamario restauratorius", Turgaus a.21,09124 Klaipeda, tel. (8-46) 42 09
70, faksas 42 09 71, PVM moketojo kodas LT419720610, a. s. LT 20 7044 0600 0061 3166
AB SEB bankas.

V{,,Lietuvos paminklai"
direktorius Vydmantas Drumsta

UAB,,Pamario restauratorius"
direktorius Aldas Kliukas
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8 PRIEDAS VEIKLU SARASAS

PALANGOS KURIIAUZO PASTATAS, PALANGOS M., GRAFV TISKEVI'IV AL,1,,%
PASTATO KAPITALINIO RXMONTO, PRITAIKANT KULTURINEI VEIKLAI. DARBAI

Direktorius Aldas Kliukas
(P as ir ai ius io as mens pareig4

pavadinimas)

Ei1. Nr. Darbq gupiLl (etapq) pavadinimai Kaina be PVM

t. KAPITALINIO REMONTO DARBAI 668551,96
1..1 VAKARTNIO KORPUSO BENDRIEJI DARBAI t11159,7 5

1..2 SIAURINIO KORPUSO BENDzuEJI DARBAI t23567,93
13 RYTINIO KORPUSO BENDzuEJI DARBAI SU VERTIKALru

NEIGALryJU KELTUVU
23t94t,20

1.4. ELEKTROTECHNINE DALIS 61649,19
15. VEDINIMAS 41880,68
1.6. VIDAUS VANDENTIEKIO, VIDAUS NUOTEKU IR VIDAUS

LIETAUS NUOTEKU RUSYJE TINKLAI. SANITARINry
PATALPU IRANGOS MONTAVIMAS

22837,52

L7 STT-pyITo SISTEMA IR SILUMoS GAMYBA 38999,62
18. VIDAUS DUJOTIEKIS 7 n 5,35
1.9. ELEKTRONINTAI RYSIAI. APSAUGINE IR GAISRO

SIGNALIZA CTJ A, ZAIBOSAUGA, VAIZDO STEBEJIMO
SISTEMA

22740.12

2. LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI 46800.07
21. TERITOzuJOS APSVIETIMAS IR JEGOS TNSTALIACIJOS 24121,21
2.2. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI 2157 ,21
23. LAUKO BUITINITJ NUOTEKU TINKLAS 9l7,rl
2.4. LAUKO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI 19004,48
3. SKLYPO SUTVARKYMAS 141079,92
4. RUBINE BALDAI, AKUSTINES SISTEMOS 60356,16

4 1.. RUBINES BALDAI 20132,16
42. SALES AKUSTINE SISTEMA 40224,00
5. ARCHEOLOGIJA 2500,00

Suma be PVM (Eur): 919288,11
PYII 2]%: 193050,50

Bendra suma su PVM (Eur): 1l12338,61

(Vardas ir pavarde)


