AB ,,KLAIPEDOS ENERGIJA“ DANES G. 8 PATALPUY VEDINIMO SISTEMOS
REMONTO DARBU SUTARTIS NR. R,-O4 A5 =204 G

| 2019 m. spalio mén. %4 d.

Klaipeda

Akciné bendrové ,Klaipédos energija®, juridinio asmens kodas 140249252, kurios registruota
buveiné yra Danés g. 8, 92109, Klaipéda, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — ,UZsakovas®), ir UzZdaroji akciné bendrove »Salnos
prekyba®, juridinio asmens kodas 300107806, kurios registruota buveiné yra Silutés pl. 101a,
Klaipéda, atstovaujama direktoriausv Sauliaus Vilimo, veikianéio pagal jmones jstatus (toliau —
»Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj — »alimi®, sudaréme $ig Sutartj,
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Akcinés bendrovés »Klaipédos energija“ vieSojo maZos
vertés pirkimo neskelbiamos apklausos bidu, pateiktu 2019-10-14 pasililymu ir technine
specifikacija (priedas Nr. 1).

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant

Sig Sutartj 1taipI pat deél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiujy subjekty istatymu,
kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitlymo dokumentais.

1.4. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy
subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XIII-328 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimy principai ir tikslai.

1.5, Uzsakovas skiria, atsakingu uZ sutarties vykdyma — Statiniy aptarnavimo tarnybos
virSininkg Kestut] Rimky, asmenj, sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkaniyjy subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzes 2 d. Nr. XIII-328, 94 straipsnio 9 dalies
nuostatas — VPG vyresniajg vadybininke Skaidra Tunaitiene.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioj Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja
atlikti Danés g.8, Klaipeda patalpy védinimo sistemos remonto darbus, nurodytus pirkimo
dokumentuose, Rangovo pateiktame pasiiilyme ir perduoti Darby rezultata UzZsakovui, t.y. patalpy
vedinimo sistemos remonto darbus, adresu Danés g. 8, Klaipédoje.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas isipareigoja sumokéti Rangovui u
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
darbams atlikti salygas, priimti tinkamai ir laiku atliktus Sutarties priede Nr. 1 numatytus darbus ir
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta kaina.
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3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra punkte 2.1. nurodyty darby kaina, atitinkanti Rangovo pateikto pasitilymo vieSajam
pirkimui kainas yra 11.128,37 EUR (vienuolika tikstandiy vienas Simtas dvideSimt aStuoni
eurai 37 ct.) su PVM, kuria sudaro 9.197,00 EUR (devyni tikstanfiai vienas Simtas
devyniasdesimt septyni eurai 00 ct.) ir PVM 1.931,37 EUR (vienas tiikstantis devyni Simtai
trysde§imt vienas euras 37 ct.).

3.2. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2.1. punktuose. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy
kaina, mokestiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutart], i8laidos.

3.3. Dél mokesdiy pasikeitimo ar dél bendro kainy Iygio poky&io Sutarties jkainiai /kaina
neperskaitiuojama.

3.4, Apmokama tik uZ faktikai atliktus darbus.

3.5. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4, SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby nurodyty 2.1 punkte atlikimo terminas — 3 ménesiai nuo sutarties pasiraSymo
dienos.

4.2. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
Darby uZbaigimo termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai.

5.2. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby akta, pazyma apie atlikty
darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas UZsakovui pateikia po 2 Akty egzempliorius iki
einamojo ménesio 30 (frisdedimtos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos
einandia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty gavimo dienos priima Darbus ir
pasirago pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu grgZindamas viena Akty egzempiioriq Rangovui, arba
tuo padiu terminu priima neginijama atlikty Darby dalj ir pareidkia ragtu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo. Aktus rengia Rangovas, o pasirao Rangovas,
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techninis priifirétojas ir UZsakovas. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi biti aiSki,
detalizuota pagal perkanéiosios organizacijos reikalavimus.

5.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspejes ji apie tai maZiausiai
pries viena darbo dieng, bei iforminti paslépty Darby aktus.

5.4. Jeigu bet kuriuo #ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos
ar nukrypta nuo techniniy reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami
Salims pasiraiant Defektinj aktg. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasira$omas UZsakovo vienaSaliSkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i§stunéiamas registruotu pastu.

5.5. Uzsakovas turi teise nepasira$yti atlikiy darby Aktus ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas
savo saskaita nepa¥alina Defektiniame akte nurodyty trikumuy.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks normatyviniy statyﬁuos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus.

6.2. Rangovas atliktiems darbams ir medZiagoms suteikia garantijg ne maZesne nei numatyta
statybos jstatyme. Visos Rangovo tickiamos medZiagos, gaminiai turi bliti nauji ir atitikti Lietuvoje
galiojandins standartus, bei normas ir privalo biti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais

A et



dokumentais. Tiekéjui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir
baudziamoji atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statybos- remonto metu ir per rangos
sutartyje nustatyta garantinj laika (jo pradZia skaiciuojama nuo rangovo uzbaigty darby perdavimo
uzsakovui dienos), bet netrumpesnj nei LR statybos jstatyme nustatyta garantija. Visus garantiniu
laikotarpiu iSaiSkéjusius defektus, atsiradusius, dél Rangovo kaltés, (paZeidus darby vykdymo
technologija, panaudojus nekokybidkas, netinkamas medziagas ar nekokybiskai atlikus darbus ir
pan.), Rangovas likviduoja savo sgskaita per 5 dienas nuo prane§imo dienos.

6.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UzZsakovas, iStaisydamas
defektq ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kadtus jei defektus likvidavo savo arba kito
rangovo jégomis,

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus Rangovui atliekami, pagal pateiktus atlikty darby aktus per
30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasiraSymo ir PVM saskaitos — faktiiros
pateikimo. ‘:

7.2. Visi Sios Sutarties apimtyje vykdomi pakeitimai, jteisinami papildomu susitarimu, kuris
yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

7.3. Papildomi darbai, kurie atlickami be papildomo susitarimo, arba iSlaidos, kurios
nepatvirtinamos jstatymy nustatyta tvarka, neapmokami.

7.4. Vykdant sutartj, elektroninés saskaitos faktiros, atitinkandios Europos elek{roniniy
sgskaity faktiiry standarta, gali biiti teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis, t. y. jos galés biiti
teikiamos per informacing sistema ,E. sgskaita® arba naudojantis kitomis informacinémis
sistemomis. Sio standarto neatitinkanéios elektroninés sgskaitos faktiros teikiamos tik nandojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. PaZymétina, kad perkantysis subjektas
elektronines sgskaitas fakttiras privalés priimti ir jas apdoroti naudojantis tik informacinés sistemos
»E. saskaita® priemonémis. Kiti iglaidas pagrindZiantys dokumentai gali biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita” galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas isipareigoja PVM  saskaitose-faktiirose nurodyti
Sutarties, kurios pagrindu i§raSomos saskaitos, numeri.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.UZsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontrolivoti ir priZitiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka darby kiekiy Ziniara§dius Rangovo parengtas lokalines samatas, Aktus,
PVM sgskaitas-faktiiras, UZsakovo pateikty mediagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty. Jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty, Uzsakovas turi teise rastu
reikalauti éalin‘ii defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamaj atlikty
Darbg iki nustatyty defekty pagalinimo arba paalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita,

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.1.4. VienaSalidkai anulivoti Sutartj, apie tai prane¥damas Rangovui, jei atsirado prieZastys,
neleidZianéios vykdyti darbus.

8.1.5. Pasira8yti ir apmokeéti Rangovui tik uz faktiskai atliktus darbus. Nepasirasyti ir i$taisyti
anksciau pasira$ytus darby atlikimo aktus, jei i¥aidkeja, kad darbai atlikti nekokybiskai, 0 medZiagy
bei gaminiy kokybé netenkina normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés
reikalavimy.

8.1.6.Nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes
Rangova, jei Rangovas numatytu laiku nepradéjo vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy arba
nesilaiko suderinty terminy.
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8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

8.2.2. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vieta.

8.2.3. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieziiirg. Darby techning prieZifirg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZitrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj prizitrétoja.

8.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.5. Atskiru susitarimu, ir esant galimybei konkregiame objekte, Rangova apriipinti elektros
energija.

8.3. Rangovas turi teis¢:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Iietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas isipareigoja:

8.4.1. Pradéti statybos darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis.

8.4.2. Nepradéti darby:

8.4.2.1. kol nepaskirti atsakingi darby vadovai ir darby vykdytojai;

8.4.2.2. kol negautas AB ,Klaipédos energija® leidimas, suteikiantis Rangovui teisg
pradéti atitinkamus darbus;

8.4.2.3. neinstruktavus darbininky, nesupaZindinus darby vadovy su darby saugos
ypatumais objekte, su priéjimais, pravaZiavimais, su objekto teritorija;

8.4.2.4. esant neparuoitai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, saugiis pragj imai ir kt.).

8.43. Vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikatavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma reikiamam
panaudojimui.

8.4.4. Darbus pradéti gavus atskirg uZsakovo uZsakyma ir uZbaigti suderintais terminais.
Darbus atlikti kokybidkai, nustatytus defektus paalinti iki Darby perdavimo |Uisakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

8.4.5. Savarankidkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius ir gaminius, atitinkanéius jiems
keliamus reikalavimus, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy
priémima, organizuoti tinkama juy sandéliavimg ir apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus).

8.4.6. Ustikrinti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darbo zonos esanéiy
¥moniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Statinyje ar jo
dalyje, kurioje atlickami darbai, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarp;.

8.4.7. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltés, (sukélus gaisra, sugadinus medZiagas, jrenginius bei jranga, ju dingima ir pan.).

8.4.8. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kuric dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei normatyviniy dokumenty reikalavimy. T{aip pat savo saskaita
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iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus radtiskg
pretenzija, ne véliau kaip per 5 (defimt) darbo dieny, jeigu deél defekto pobiidzio jie neturi biiti
paSalinti anks¢iau.

8.4.9. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, atitinkandias Lietuvos Respublikos standarty ir normy bei apklausos
Salygy keliamus reikalavimus

8.4.10. Vykdant Darbus pastoviai palaikyti $vara, tvarkingai, neter$iant aplinkos,
kompaktiSkai laikyti statybos atliekas, skirti ypatinga démesj vykdant gamtosauginius reikalavimus.
ISveZus statybos atliekas i§ statybvietés, pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauZo i¥veZimg | tam specialiai skirtas vietas.

8.4.11. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.12. Utztikrinti, kad j darby vykdymo zonas, med¥iagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.13. Atlikus Darbus, pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
teritorijg, i§valyti.

8.4.14. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujantius Sutarties nuostatoms rastitkus Ussakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nepagristai uZdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy §imtyjy) delspinigius uz kiekvieng
pavéluoty dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuZbaiges Darby nustatytais terminais bei neperdaves UZsakovui Objekty ir
nejgijes teisés j terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo
ratiskus reikalavimus, deél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (iris) kalendorines dienas,
Rangovas moka UZsakovui 0,02 % (dviejy $imtyjy) dydzio delspinigius uZ kiekviena pavéluoty
dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus atlikti Darbai ar
iStaisyti defektai.

9.3. UZsakovas delspinigius i¥skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy,

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaud¥iaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

9.5. UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo ios Sutarties prisiimty Isipareigojimy.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina nustatyty ar per garantinj laika
i3aiskejusiy defekty jis atlygina visas UZsakovo iglaidas, susijusias su ty defekty Salinimu.

9.7. Rangovui neatlyginama u¥ darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jy nustatyta tvarka su
UZsakovu. r

9.8. Rangovui atsisakius $alinti defektus, juos Salina Uzsakovas, Rangovo sgskaita.

9.9. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZsakovas neturés teiséty treSiosios alies
pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo.

9.10. Rangovas negali savo sutartiniy isipareigojimy susijusiy su $ios Sutarties vykdymu
perduoti tre¢iajai Saliai.

9.11. Rangovas, del savo kaltés nepradéjes arba nutraukes sutartyje numatytus darbus be
pateisinamos prieZasties, privalo sumokéti U¥sakovui 500 eury bauda, bei atlyginti UZsakovui dél
to patirtus kitus nuostolius,

9.12. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas:

9.12.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba,
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9.12.2. neatlygintinai pakeisty nekokybitkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba,
9.12.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba,

9.12.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,

9.12.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo i8laidas.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti $ig Sutartj, radtu jspéjes Rangova ne véliau
kaip prie¥ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo i$taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija.

10.1.3. Po radtitko Uzsakovo jspéjimo, Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity

%ios Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas paZeidZia.

10.2. Rangovas turi teis¢ vienagaliSkai nutraukti Sutartj, radtu jspéjes Uzsakova ne véliau kaip
prie¥ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny ir pareikalauti atlyginti nuostolius] jeigu UzZsakovas be
pateisinamy prieiaséiq véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdedimt) darbo dieny.

10.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iskaiinojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.4. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biiti visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sagvoka apibréZiama ir Saliu teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) ablinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

11.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
iedko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i§
dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

11.5. Jeigu Sutarties %alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), Emési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i3laidas,
panandojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $os Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
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atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

11.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

| 12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Visi gin€ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél sutarties taikymo ir
aiSkinimo, sprendZiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu.

12.2. Nepavykus nesutarimy i§spresti minétais biidais, visi gindai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dél sutarties taikymo, vykdymo bei aiSkinimo, sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12.3. Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biti sprendZiami
pasitelkiant kity institucijy pagalba.

13. SUTARTIES DOKUMENTAI

13.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
13.1.1. Priedas Nr.1 —2019-10-14 pasitilymas ir technin¢ specifikacija.

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

AB , Klaipédos energija“ UAB ,,Salnos prekyba“

Imonés kodas 140249252 Imonés kodas 300107806

PVM moketojb kodas LT402492515 PVM mokétojo kodas LT100001636714
2??&?&89527})3%01;1)%188%81 ’s Silutés pl. 101A, LT- LT-95112 Klaipéda
Tel. 8-46 41 08 50 A.s.Nr. LT 544010051001883261
Faksas 8-46 41 08 70 Tel. 8-46 32 53 25

el. pastas: klenergija@klenergija.lt Faksas 8-46 32 51 11

el. pastas: info@salna.lt

Salys 3ig Sutartj perskaite, joms buvo iSai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkanéia jy valia ir ketinimus, pasiragé:
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