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Zarasai

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveiné
yra Seliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikian¢io pagal
tarnybing padétj (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Keljeras® (toliau- Rangovas), juridinio asmens kodas
187800666, kurio registruota buveine yra Zirgy g. 8A-15, Uztiltés k. Dusety sen. Zarasy r., duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Antano Lagunavi¢iaus, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu Sioje Darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
_Salimi*, sudaré $ig sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ del toliau iSvardinty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsiparcigoja savo jegomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti, Zarasy rajono Zvyrkelio ZR0800 —Vasaknos — Padustis — Veleikiai
kapitalinio remonto darbus, parengiant kapitalinio remonto aprasa, kuriy apimtys ir savybés
nurodytos pirkimo dokumentuose, bei Sioje Sutartyje, ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmoketi Rangovui uz tinkamai ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Salys nurodo ir susitaria, kad 3i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai
ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo salygos (jy priedai ), Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti
normatyviniai dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg:

2.2.1. Sios Sutarties salygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uzduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo salygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasitilymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Darbai turi
bati atlikti neveliau kaip iki 2019-12-15.

2.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.6. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi buti
siunéiami, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)

Rangovui pasira$ytinai ar siundiant registruotu padtu kiekvienam i$ jy Sutartyje nur tytu adresu. Apie

- %




savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kalp per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai,

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1.  Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis vieSojo
pirkimo laimétoju pripazinto Rangovo pasiiilymu (pagrindas 2019 m. spalio 21d. MazZos vertes
pirkimy apklausos pazyma Nr. 13-663) - 37000.Eur bendrg kaing ( TrisdeSimt septyni tikstanciai
Eur,00 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 6421,49 Eur (Sesi titkstanciai keturi Simtai dvideSimt vienas

Eur 49 ct) eury: ]
Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be | PVM Kaina su PVM,

Nr. PVM, Eur | dydis, Eur | Eur

Zarasy rajono Zvyrkelio ZR0800 —Vasaknos —
Padustis — Veleikiai kapitalinio remonto darbai,
parengiant kapitalinio remonto aprasg

1. | Kapitalinio remonto apraso parengimas 1700,00 357,00 2057,00

2. | Kapitalinio remonto darbai 28878,51 6064,49 34943,00

IS VISO | 30578,51 6421,49 37000,00

Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodziais. Si suma atitinka
kaina, Rangovo pateiktg pasiiilyme vie3ojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu, j kurig
jskaiGiuoti visi mokes¢iai valstybei ir tai yra vienintelé UZsakovo mokétina 1é8y suma Rangovui pagal
$ig sutartj, iSskyrus Sios sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutartj, islaidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasitilymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu.

3.3.  Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo ilaidas bei prisiimti rizikgq dél faktiSkai
reikalingy atlikti darby ar jy kiekiy. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant $ig Sutartj ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai
ivykdyti, arba jei dél nenumatyty aplinkybiy reikety vienus darbus pakeisti kitais, Salys deél tokiy
darby atlikimo ir/ar keitimo susitaria radtu.

3.4. ] Sutarties kaing jskai¢iuotas visas uz Darby/paslaugy atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virdijan¢iy Darby/paslaugy kaing, jeigu dél
to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) del Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teis¢s akty, keician¢iy
Pridétines vertes mokeséio dydj, kuris turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek,
kiek ja jtakoja mokescio pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokesciy
jsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy mokeséiy jsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskuting
darbo dieng pries naujy mokes€iy jsigaliojimg 5-ame 3ios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teises akty, kei¢ianciy mokesCiy dydj,
isigaliojimo. Kaina néra didinama, jei kainos padidéjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus/paslaugas, UZsakovas privalo sumokéti Sutartyje
nurodytg kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i$ Keliy priezitros ir plétros programos 1ésy arba savivaldybes
biudZeto lésy. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito uz laiku ir tinkamai faktiskai atliktus darbus.

Mokeéjimus pagal 3ig sutartj UZsakovas atlieka ne anksc¢iau kaip per 5 (penkjas) dienas xftio €Sy
]ona:; Zusinas ,
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gavimo ir ne véliau kaip per 30 (trisdedimt) dieny nuo dienos, kai i§ Rangovo buvo gauta tinkamai
iforminta saskaita-faktiira ar PVM sgskaita-faktiira (toliau-sgskaita), darby perdavimo-priémimo
aktas . Uzsakovui dokumentus pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos.

3.7. Rangovas PVM sgskaitg—faktirg / sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Rangovo pasiiilyme Pirkime nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.

3.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg | delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokéjimo dydis — 0,05% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

3.10. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto ra$tu nesuderino su Uzsakovu. Jei sickiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumateé sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo
sgskaita.

3.11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

3.11.1. jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

3.11.1.1. nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasiiilymo sgmatiniais skai¢iavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.11.1.2, papildomy ar kei¢iamy darby kainos apskai¢iuojamos pritaikant Rangovo pasitilymo
samatiniai skaiCiavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskaiCiuoti pritaikant Rangovo pasiililymo samatiniais skai¢iavimais nurodytas fiksuotas Darby
grupiy kainas nejmanoma, tada jos apskai¢iuojamos vadovaujantis sgmaty skaiciavimo programos
UAB ,Sistela® duomeny bazeje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis.

3.11.1.3. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal 3.12.1.2
punkte nurodytu budu, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sqnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz UAB
»Sistela™ duomeny bazéje nurodytg kaing.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1. l kontrolivoti ir priziiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka pagal parengta Statybos projekta, Rangovo parengtus darby
kiekiy ziniarascius, detaly Darby/paslaugy atlikimo grafikq, aktus, saskaita, UZsakovo pateikty
medziagy naudojima;

4.1.2. Darby kokybé bus tikrinama vadovautis:

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklése [T ZS 17.

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties priedy, Saliy
patvirtinto Darby/paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
stalybos Dalbu vykdymo plotokoluosc nulodytq i Rangovo pusumn; ;mpaletgoumt UZsakovas tuu
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atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangova, kuris savo jsipareigojimus vykdo
netinkamai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su $ig sutartimi.

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.3. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vietg iki Sutarties
pabaigos.

4.2.5. sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.1.2. keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iankstinj raStiskg Uzsakovo
sutikima;

5.1.3. Uzsakovui pritarus pakeisti subrangova, jei Sutarties vykdymo metu jis netinkamai
vykdo jsipareigojimus tiekéjui arba yra nepajégus vykdyti jsipareigojimy del iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ar pan.;

5.1.4. gauti Uzsakovo apmokéjima uZ statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo parengti kapitalinio
remonto aprasa;

5.2.2. [statymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovg, kuris buty ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme bei skirti atestuota
asmenj, atsakingg uz elektros ukj (jeigu taikoma) ir Darby saugg ir informuoti apie tai Uzsakova;

5.2.3. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UzZsakovui ir su
juo suderinti atitinkantj Darby atlikimo grafikg, o véluojant atlikti darbus ar pratesus darby atlikimo
terming koreguoti Darby atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengta statinio Statybos projekta, pateikty pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
i¥taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

5.2.6. Savarankiskai apsirdpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik naujas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanéius techninéje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytys Rangov




dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

5.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSrasyti sagskaita, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakovg. UZsakovui
papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie Darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

5.2.8.  Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija;

529, garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medzZiagy;

5.2.10.  saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby uzbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias ilaidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo
susijusias i$laidas apmoka UzZsakovas;

5.2.12.  savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti paSalinti anksciau;

5.2.13.  uztikrinti, kad dél atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treciosios Salies pretenzijy
del patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
Uzsakovo dél to patirtus nuostolius;

5.2.14.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir jrangg, atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bei atitinkancias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15.  atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i8vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16.  savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

5.2.17. uztikrinti, kad | Darby vieta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

5.2.18.  atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorijg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. [$vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita. Taip
pat sutvarkyti teritorija, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§
pradedant Darbus, savo léSomis parengti darbo brézinius bei kita dokumentacijg reikalinga darbams
priduoti; ,

5.2.19. savo l¢Somis pasirGpinti statybiniy medziagy apsauga nuo vagystés iy (

sugadinimo;
Jongs Zusm_
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5.2.20. sutarties vykdymo metu uztikrinti personalo sauguma;

5221. savo léSomis parengti kadastrines bylas, geodezines ispildomagsias nuotraukas bei
kita dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

5.2.22. dalyvauti galutinai perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus;

5223, sios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikian¢iy pagal
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (jei taikoma);

5.2.24.  vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstymg numatytg jungtines veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei taikoma);

5.2.25.  uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas.

5.2.26.  vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami vykdyti kita dieng po sutarties pasiraSymo:

6.1.1. Statybos projektas (kapitalinio remonto aprasas) turi biti parengtas per 30 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos. Darbai turi buti atlikti neveliau kaip iki 2019-12-15.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg pagal pateiktg vykdymo Darby grafikg ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanCiy Darby vélavimg, Uzsakovas reikalaus
delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali
biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausan€iy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali buiti koreguotas
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tiketis
ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 papunk¢io nuostatomis;

6.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo aktai bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statinio statybos
uzbaigimo procediiras ir pateikti su tuo susij¢ dokumentai.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant 3ig Sutartj bus pasitelkiami Sie Subrangovai:
_Stasio Talackos personaliné jmong, jmonés kodas 15899375, Basanavi¢iaus g. 3-10, LT-56135,
Kaisiadorys

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data)

8.2. Jeigu Rangovas Sutar¢iy vykdymo metu ketina keisti tiekéjo pasiilyme nurodytus
subrangovus, tiekéjas privalo apie tai i§ anksto informuoti UZsakova, pateikti isamius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rasytinj UZsak jmg gel

Jorkonkiediy, subrangovy pasitelkimo (Uzsakovas turi teis¢ neduoti sutikimo). Sis f sitarinda /
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neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos kaip
subrangovai, nurodyti Pasiilyme. Be rastisko UZsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasitlyme
nenurodytus subrangovus draudzZiama.

8.3. Jei bendrg pasiilymg teikia tikio subjekty grupe, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, pirkimo salygy dokumentuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys arba visi tikio subjekty grupés nariai
kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikti pirkimo sglygu

dokumentuose nustatytus reikalavimus atsizvelgiant j jy prisiimamus isipareigojimus pirkimo
sutardiai vykdyti

9. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

9.1. Uzsakovas perima Darbus:

9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

9.1.2. kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos.

9.2. Baiges darbus Rangovas privalo paSalinti i3 Statybvietés visus dar likusius Rangovo
jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati
§varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus. Rangovas
pries 10 darbo dieny praneda Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo
gavimo dienos ir per sekancias 7 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas, jrangg. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (,.pasléptus
darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai maziausiai pries vieng darbo diena, bei
iforminti paslépty Darby aktg.

9.4, Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastidko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abicjy Saliy pasiraomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektin] akta, jis pasiraSomas Uzsakovo
vienagaliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu
pastu.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UzZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui
pretenzijas dél isaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei buity nustatyta, kad jie atsirado dé¢l Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyly nustatytus trakumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBU KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI
10.1. Darby pakeitimai gali bati atlickami tik jei jie butini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti
ir tik deél iki Sutarties pasiraymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalts ar kitos
nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybés ir gali apimti:
10.1.1. pasiiilyme nurodyty medziagy ir/ar jrangos keitima, jei del nuo Rangovo
nepriklausianciy prieZaséiy Rangovas negali jy naudoti.




10.1.2. aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti pakeitimus, turi bati pagristos rastu ir visi
pakeitimai turi buti jforminti rastu.

10.2. Esant bitinybei Uzsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti).

10.3. Salims sutarus dél pakeitimo ar papildomy darby batinybés, toks susitarimas
pagrindziamas protokolu, kurj pasiraso Saliy atstovai, bei projekto vykdymo prieziiiros vadovai
(techninés prieziiiros), bei jforminamas Rangovo ir Uzsakovo pasiradytu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Kei¢iami bei papildomi darbai jkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie sutarties sgmatinius skai¢iavimus, o jei tokiy pasililyme néra — vadovaujantis veliausios
redakcijos UAB ,.Sistela” rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu del darby keitimo
ar papildomy darby pagrjstai negali baigti Sutarties darby laiku.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastisko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir jy
idtaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytg laikg, reiskia,
kad pretenzija Rangovas pripazjsta, todel Rangovas privalo paSalinti nurodytus defektus per
Uzsakovo nustatyta, bet ne trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laikg. Rangovui
nepradéjus ir/ar nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, UzZsakovas turi teisg pareikalauti
sumoketi 100 Eur (vienas $imtas eury, 00 euro centy) dydzio baudg uz kickvieng pradelstg diena.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia 3alinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovas
turi teise defektus pasalinti pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per S (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamos saskaitos gavimo dienos apmokéti visas islaidas, susijusias su defekty
Salinimu, dél defekty atsiradimo ir jy $alinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktag PVM
sgskaitg — fakturg.

11.4. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priemimo
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

11.4.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

11.4.3. 20 (dvidedimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir priemimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,

tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

Jonas Zusinas
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12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty UZsakovo (Statinio statybos techninés
priezitros vadovo) nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratesia jo galiojimo;

122.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta Darby/paslaugy grafikg ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo pabaigos nejmanoma. UZsakovas gali bet kuriuo $iame
punkte iSvardintu atveju arba aplinkybeéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu prane$es Rangovui, nutraukti
Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkty:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristas Uzsakovo nurodymus dél i§saugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i8laidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés defekty istaisymu,
delspinigius dé¢l vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas i§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.

13. GINCAI
13.1. Sutarties $alys visus ginCus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
raStu iSdeésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasililymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 30 dlem} Gincas turi biiti i8sprestas per ne ilgesnj nei 30
dieny terming nuo derybos pradzios. Jei gin¢y idspresti derybomis nepavyksta, jie sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés deél neypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™, jeigu Salis per tris
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klmtg bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Si Sutartis
Saliy perskaityta, suprasta del turinio ir pasekmiy, ir kaip visi$kai atitinkanti jy valig priimta ir
pasiraSyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I5.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pragymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
buti siunc¢iami pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiradin¢jimui nurodyti $ios Sutarties 16 punkte.

152, Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties \fykdqu Zarasy rajono
sawvaklybcs administracijos Statybos ir komunalinio tikio skyriaus vyriausioji specialist¢ Beata
Katarzyna Sediené. Usakovo paskirtas asmuo atsakingas uz Sutarties kontrole yra Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio iikio skyriaus vedéjas Jonas Zusinas, (8
385)37181, (8 682) 58 322, jonas.zusinas(@zarasai.lt. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir p'lkeltlmq paskelbimg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas
yra Zarasy rajono savwaldybes administracijos Turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus
vyriausioji specialisté Milda Ciskauskaite.

I153.  Vykdant Sutartj turi buti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, k lektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

Ionuq !uslnr:b
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15.4.  Jeigu Rangovo kvalifikacija deél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanciajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

15.5.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba. Jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas perkanciajai
organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.6.  Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1. Pavyzdiniai atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo dokumenty, 2 lapai;
16.2. Rangovo pasililymo kopija, 2 lapai;
16.3. Darby perdavimo-priemimo aktas, 1 lapas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas
Zarasy rajono savivaldybés administracija UAB ,Keljeras®
LT-32110 Zarasai, Séliy aikste 22, LT- 32302 Zirgy g. 8A-15, Uztiltés k.,
telefonas (8~385) 37155, 37190, Zarasy r., tel. +370-686-22783,
faksas (8~385) 37172, faksas (8~385) 56162,
a.s. LT637300010002614624 a.s. L'T482140030001273751,
~Swedbank®, AB, Liuminor Nordea Lietuva,
banko kodas 73000, banko kodas 21400,
kodas 188753461. kodas 187800666.
Uzsakovas Rangovas i

Zarasy rajono savivaldybés administracijos

direktorius :

Benjaminas Sakalauskas

—

(pareigos, vardas, pavardé, | (pareigos, vg{{.d;{s, pavarde,
Direktorius /. W
Anlanas Lagunavidius  //2X

-Jona.s Zusinas

eaministracijos

kio skyriaus vyedejos
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Priedas Nr. 1

STATYTOIAS (UZSAKOVAS):

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. UZSAKOVAS (STATYTOIAS):

Zarasy rajono savivaldybés administracija, Séliy a. 22, Zarasai

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Zarasy rajono zvyrkelio ZR0800 Vasaknos — Padustis
— Veleikiai kapitalinio remonto darbai, parengiant
kapitalinio remonto aprasg

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Supaprastintas projektas — kapitalinio remonto aprasas
4. STATINIO KATEGORLJA: InZinerinis statinys, nesudétingas Il grupés
5. STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas
6. PROJEKTAVIMO DARBU
APIMTYS: 1. Kelio ZR0800 - Zarasy rajono zvyrkelio ZR0800
Vasaknos — Padustis — Veleikiai kapitalinio remonto
darbai, parengiant kapitalinio remonto apra3a.

1.1 kelio ilgis ~2,010 km (tikslinti projektavimo metu);

12 koordinates -615945, 6171108; 615453, 6171895,
615940, 6171112; 615826, 6170046,

1.3 kelio kategorija — (tikslinti projektavimo metu);

1.4 vaziuojamosios dalies plotis ~ 6 m (tikslinti projektavimo
metu);

1.5  projektuojama Zvyro danga;

1.6 naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;

1.7 sankasos $laitai sutvirtinami pagal poreikj;

1.8  kelio grioviai jrengiami pagal poreikj;

1.9 kelio zenklai jrengiami pagal poreikj;

2. Kita reikalinga dokumentacija:

2.1 I3pildomosios dokumentacijos parengimas;

7. PROJEKTUOQJANT VADOVAUTIS |- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
SIAIS DOKUMENTAIS: ckspertize®;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai;

3. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvées ir vietines reik§més keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

4, KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

5. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai®;

6. IT SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®;

7. .Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo

taisyklés®;

8. STATINIO PROJEKTO SUDETIES
SAVADAS:

Kapitalinio remonto apraso sudetis turi atitikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™

Jonas ZusSInas
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Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Kaina Atliky Stlnlll)(tt )
anal Sutarl Darby Atlikty Darby gripéé
o L ) grupeés grupés (etapo) ‘
| Dut gm0 s | a0 er | 000
' P (%) nuo atsiskaitoma ET— q
Darby laikotarpj apl
radzios suma be
P PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Ziniarastj (Veikly
sqrasq)]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifus]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. men. d. 20 m. meén. d.

Jonas Zusinas

ministracijos

kyriaus vyedejos




Sutarties priedas Nr. 3
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], ......... T ot e e e, pompmsensns d.

[Rangovo  pavadinimas], — atstovaujama ..........cccocoeeeeveeviveeseersnn, , veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], atStovVaUJaAMA oo, ; veikianéio pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kickviena atskirai — Salimi), vadovaudmmem Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby
perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZzsakovui atliktus Darbus ..........c.cceoveevevieeiveisrsreessesenna, [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciv Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui 1] U] OO Eur
500 om0 AR5 et 1 s i s A R S RO eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy del atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, isskyrus defektus, kurie netures
esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sqrasas pridedamas. Defektai turi
bati pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Dar by
perdavimo-priénimo akto pasirasymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodq teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS:  Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrjsta laika defekty ParaSas
taisymui ir jkainots defekty

verte]
Uzsakovas:
Rangovas:
Jonas Zusinas J
Larasy rajono savivaldybés adminisiracijos
Stal us vyedéjos

£



:onwse snue(onionuoy

AV AV
........................................... “wm\/owgm e N L E L e e a4 e e HW.N\POVMJNMND
"IN Olelsaly
........................................................ 'SP _.CH—D.SM:NEHM mwﬁméourﬁ‘
91I9A QU9A
OSIA §] WAd hqueq OSIA 1 INAd hqueq sorzpead ™ N
. ; $0qAIRIS ONN eurey axv 1IN
idrejoyre] [uneyseie 1ag soizpead hiaw onN orplqo Mwwwmwm ns sewituipeaed oRa[q0 pLEG!
saneIng

hqep emyipy /,.7

(ing) =¥

-q@E ................................. .E ON Ng W.NEM h@xosa.{ AM-IMLA‘JJ E ..-

X S

VINAZVJ s3

ourtayowde hpreyst a1 hqiep hppy &
E
3y |

v

JonasZ




KELJERAS

Isipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal
Pirkimo sutartj prisiimamus Isipareigojimus), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovy (-us), subtickéjg (-

Zarasy rajono Zvyrkelio ZR0800 Vasaknos -
Padustis — Veleikiai kapitalinio remonto apraso
parengimas

*Pildyti tuomet, jei tickéjas ketina pasitelkii subrangovg (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq (-us) ar specialistus ir ekspertus,
kuriais bus remiamasi frodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartf, taciau pasiitlymo pateikimo mety Jie néra tiekéjo arba
tiekéjo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-4). subteikéjo (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti

4.** Sia@gﬁsiﬂﬂgﬁiﬂa ateikta ir konfidenciali informacija:
_Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas q

T — : denciali imformmiin Tt ——————— p : =
**Pildyti tnomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Ticksjas negali nurodyti, kad konfidencialus yravisas pasialymas.

5. Mes siilome atlikti Zarasy rajono Zvyrkelio ZR0800 Vasaknos — Padustis — Veleikiai
kapitalinio remonto darbus, parengiant kapitalinio remonto aprasy. uZ Sias kainas
Pirkimo dalis:

iL ]  Dabuirmdie e e R
Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be | PVM Kaina su PVM, |
[ Nr. | PVM,Eur_W_cjidis, Eur | Eur

Zarasy rajono 7vyrkelio ZR0800 Vasaknos -
Padustis — Veleikiai kapitalinio remonto darbai,
arengiant kapitalinio remonto aprady

I. | Kapitalinio remonto aprao parengimas 1700,00 —757,00 2057,00
2. | Kapitalinio remonto darbai ] §8§78,51 6064,49 34943 00
S S

[ 6421.49

30578,51 37000,00
| o

Bendra pasittlymo suma 37000,00 Euy TrisdeSimt septyni tiikstan&iai eury
(skaiCiais) (zodZiais)
tame skaifiuje PVM _6421,49 Eur %ol tukstandiai keturi Simtai dvidedimt vienas euras
keturiasde$imt devyni centai
(skaiCiais) (ZodZiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekejui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami 3j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad j miisy siitlomy kaing jskaitiuotos visos darby
vykdymo iSlaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame riziky uZ visas iSlaidas, kurias,
teikdami pasitilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaidiuoti j pasiiilymo kaing.

Kartu su pasiiilymu ateikiami Sie dokumentai:

Dokumento puslapiy
skai¢ius

Direktorius

Antanas Lagunavicius
. o P n B — —
(Tiekgjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas*)

(Vardas ir pavarde*

e

K()pij 2

UZDAROJE ARCINE BEND ROVE LKELIERAS”

Jonas Zu PFiM s 15, Utiltes K.y L1-32303 Zarasy ., tel. (8 385) 56152, 8 686 22783, faks. (8 385) 56152, cl. p. info@ Keljeras. It
Jara ) §i i vedsias imones kodas 187800666, PVM Lodas LT8780{66 10,
= Uy VYEuC/u

= Atsiskaitomaii sackaita: 1148 21400360 0127 3751, Nordes Rank Lietiva, hanka kadas 21441



MaZos vertés pirkimy skelbiamos apklausos

konkurso salygy I priedas
v
\) KELJERAS

UAB , Keljeras*
Melioratoriy g. 15, Uztiltes k., Zarasy r., tel: 8686 22783, Valstvbes imonés Registry centro Utenos filialas,
(Juridinio asmens teisiné form,

a buveiné, kontaktine informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas,

im. kodas: 187800666, PVM kodas: LT878006610

Juridinio asmens kodas, pridétinés veriés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo vra pridétinés veriés mokescio mokélojas)

Zarasy rajono savivaldyhés administracijai
‘ 5 PASIULYMAS
DEL ZARASU RAJONO ZVYRKELIO ZR0800 VASA KNOS - PADUSTIS - VELEIKIA!
KAPITALINIO REMONTO DARBU, PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO APRASA

2019-10-18 Nr. 65-Kp

(Data)
Uztilte
Tiek¢jo pavadinimas Meigu dalyvauja @kio subjekey | UAB -Keljeras*
&rupe, surasomivisi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo adresas‘v:leigu dalyvauja wikio su

bjekty grupe, I Zirgq g 8A-15, Uztiltes k.,ﬁrDusctq sen., LT-
suraSomi visi dalyviy adresai/

| 32302 Zarasq_r._; B
Direktorius Antanas Lagunavigius

Asmens, pasirasiusio pasiiilymg saugiu

elektroniniu paragu, vardas, pavarde, pareigos
Telefono numeris

| Fakso numeris

EL pasto adresas

+370 686 22783 B B
+370 385 56152

| info@keljeras.lt N |

1. 1.8iuo pasililymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame CVPIS:

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (Ju paaiskinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno iikio subjekty grupés partnerio darby dalies vertg (pildoma, kai
pasiilymg patiekia tikio subjekty grupe):

Partnerio pavadinimas ir adresas

Numatomi atlikti darbai | Partnerio darby dalies verte

asiilymo kainoje be PVM, Eur 4{

3.*Vykdant sutart] pasitelksime Siuos subteikéjus ar specialistus ir ckspertus:

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikeéjo (-y) | Stasio Talackos personaline jmoneé,
avadinimas (-ai 15899375

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | Basanaviciaus g-3-10, LT-56135 Kaisiadorys
adresas (-ai) -

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiekéjo arba tickgjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtickéjo (-y), subteikéjo (-y)

darbuotojai  pasiiilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju bty jdarbinti

. o ]
/4 . . 0
/ UZDAROJ AKCINE BENDROVE WRELJERASS

/ l Vi
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