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RANGOS SUTARTIS NR. PK-D19-22
Panevézys 2019-11- /1

AB ,,Panevézio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikian¢io pagal bendroveés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Geovizija*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus steigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
300810466, kurios registruota buveiné yra Taikos pr. 116U, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi LR juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2019-10-02 Jungtinés veiklos sutartj Nr. 2019-10-02/01
su UAB ,,Eskovara®, juridinio asmens kodas 300569143, kurios registruota buveiné yra Taikos pr. 116U,
Kaunas, ir UAB ,,Vytrita®, juridinio asmens kodas 133858826, kurios registruota buveiné yra Atramos g. 2,
Kaunas, atstovaujama UAB ,,Geovizija* direktoriaus Dariaus Augiino, veikiandio pagal bendrovés jstatus
ir 2019-10-02 Jungtinés veiklos sutartj Nr. 2019-10-02/01 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais
skelbto pirkimo Nr. 453253 ,,Projekto ,,Silumos tinkly rekonstravimas PanevéZio mieste (V-tas etapas) darby
pirkimas® rezultatais, sudaré 3ig rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi ir susitaré dél toliau i$vardinty

salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. SlO_]e Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija“,
jsipareigoja atlikti projekto ,,Silumos tinkly rekonstravimas PanevéZio mieste® V-to etapo darbus, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodyti techmne_}e specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo SK-25-3 iki
TSK ,,A“ link PT-25-4, nuo TSK ,,B¢ prie S-25-16B iki Pilény g. 24 ir iki Nemuno g. 15, nuo SK-25-10-11 iki
SK-29-6 su at$akomis projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavimg, reikalingy
irengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikian&iy
Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2019 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1-204 Dél finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondu investiciju veiksmy programos 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy istekliy energijos gamybos ir naudoymo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemong ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®, projektui ,,Silumos tinkly
rekonstravimas PanevéZio mieste” (paraiSkos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0006) i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é8y skirtas nustatyto dydZio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZzys.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

2.1.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su perziiira kainodara.

2.2 Pradiné Sutarties verté yra 723 200,00 Eur (septyni Simtai dvideSimt trys tikstan¢iai du Simtai eury),
ir PVM 151 872,00 Eur, kaina i3 viso su PVM 875 072,00 Eur (aStuoni Simtai septyniasdeSimt penki
tikstanciai septyniasdesimt du eurai).

Bendra Sutarties kaina detalizuojama §ios sutarties 2 priede.

2.3.Uz nustatyta prading Sutarties vert¢ Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.
| Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo,
energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i$laidos.

2.4 Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines ilaidas,
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti savo pasiiilyme, pagal UZsakovo pateikta Techning specifikacija, objekto vizualine apZitira ir kitus
dokumentus.

2.5. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo Darby apim&iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
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skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.2
punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.
2.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, vir§ijantys 15
procenty ribg, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo salygas (ziaréti Sutarties 2.16.1 punkta).
2.7. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty maZesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.
2.8. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:
2.8.1. uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:
2.8.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidzian¢io dokumento gavimo;
2.8.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po visy
projektavimo darby atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, statinio kadastriniy byly
patikslinima, iSpildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.
2.8.2. uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 2.8.1. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZymga apie atliktus darbus ir gauna
PVM sgskaita—faktiira.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 2.8.1 punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uZaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama 3ia
tvarka:
2.8.2.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;
2.8.2.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami
per 5 dienas po Deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo.
2.9. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais bidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM
saskaita faktiira nepateikta.
2.10.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami velavimo laikotarpiui.
2.11. UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaita.
2.12. UZzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar i§skaiéiuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienari§j prieSpriesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitqu UZsakovas informuoja Rangova.
2.13. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.
Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.
2.14. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:
2.14.1. perziiiros salygas;
2.14.2. darby apimties keitimo salygas.
2.15. Taikant perZitiros sglygas Sutarties kaina keitiama §iais atvejais:
2.15.1. Sutartyje numatyta kaina bus keiCiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda
naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes&io dydzio ar atsiradusio
naujo mokes€io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés
mokesCio ar naujai atsiradusio mokesCio nesikeiia, keiliasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis arba
pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy $aliy raSytiniu papildomu
susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.
2.16. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:
2.16.1. kai butina jsigyti papildomy darby, esant §iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiGiuojant
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nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be Siy darby negalima tinkamai uZzbaigti Sutarties, 0 Rangovas objektyviai
negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

2.16.2. kai vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zitreti Sutarties 2.7. p.);

2.16.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutart paaiskéja, kad dél objektyviy priezas¢iy
dalis darby tampa nebereikalingi.

2.16.4. kai i3 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj,
kai yra visos Sios sglygos kartu:

2.16.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél
to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumuy ar nemazg islaidy dubliavima;

2.16.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50, o bendra atskiry
pakeitimy pagal §j punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

2.16.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties 2.16.3 p.), ir jy jsigyjama
papildomai (Sutarties 2.16.4 p.), skai¢iuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 2.16.4.2 punkte nurodyta sutarties
kainos pakeitimo verte, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

2.17. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virSijan&ios
prading sutarties verte.

2.18. Uzsakovas, apskaifiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus biidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$ciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.18.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.18.2. jei jmanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.18.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

2.18.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i3laidas
pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

2.19. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraéyti visi statybos proceso dalyviai
(projekto vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninés prieziliros vadovas, asmenys atsakingi uz
sutarties vykdymg ir kiti, jeigu reikalinga). Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai,
vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy darby biitinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio
(jkainiy) pagrindimas ir skaiCiavimas.

2.20. Sura$ius Sutarties 2.19 punkte nurodyta dokuments, UZsakovui sutlkus dél papildomy darby jsigijimo,
Salys pasiraso papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

2.21. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy darby
jsigijimo (Sutarties 2.20. p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliikai (Sutarties
2.13 p.).

2.22. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZitiros sglygas (Sutarties 2.14 punktas),
atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verte.

2.23. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja Subtiekéjus per
3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekéjui raStu pateikus pradyma pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subtiekéjo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSaliai susitarimai dél
tiesioginio atsiskaitymo uz atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, sudaromi
Siomis sglygomis:

2.23.1. Trisaliais susitarimais nebus keiCiamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

2.23.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subtiekéjo atlikty Darby apimtis ar konkretaus
paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus, o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekéjui (subrangovui ar paslaugos teikéjui, ar megziagy /jrengimy
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tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subtiekéjo (subrangovo ar paslaugos teikéjo, ar medziagy
/irengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) priémimo
perdavimo aktus.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medZiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i$ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo, pateikti pastabas dél Rangovo paruosto
techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne veliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statyba leidZianio dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeninéje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i3pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieziiirg, energetikos prieZilirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.
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3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojaniy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatltmkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenané&iy,
dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie§ingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauza iSveZzti savo sgskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti j UZsakovo saugojimo aik3tel¢ adresu Senamiescio g. 113, PanevéZyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudeti | UZsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruotu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu §aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apra§ymus, instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirlipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

3.4.19. Pasibaigus ketvir¢iui, per 15 dieny pateikti paZyma, pasiraSyta vadovo ir/ar uz finansus
atsakingo asmens apie darbuotojy, vykdziusiy $ia sutartj, vidutinj darbo uZmokestj.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjgs jj apie tai maziausiai prie$ vieng darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo raiti¥kai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingy darby vadovy
pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;j.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i$laidy verte UZzsakovui iki einamojo

A e A



- 2014-2020 mety
% Europos Sgjungos
; fondy investicijy
- veiksmy programa

ménesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateiktg akta, tuo paiu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i$pildomajg
dokumentacijg, jskaitant statinio kadastriniy byly patikslinima. Rangovas prie§ 10 dieny prane$a UZsakovui
raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 3 darbo dienas pasira%o galutinj
perdavimo ir priémimo akta arba tuo pa€iu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.
4.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng.

4.6. Esant ginfytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima negincyting Darby dalj.

4.7. Prie§ pasiraSant galutinj darby perdavimo-priémimo akta, Salys pasiraSo Deklaruojamy darby kokybés
kriterijy atitikties deklaracijg, kurioje nurodoma: pasiiilyme deklaruoti Darby kokybés kriterijai, faktiskai
pasiekti Darby kokybeés kriterijai, jei taikoma atsakomybé uZz nepasiektus deklaruotus Darby kokybés
kriterijus, jos paskaiéiavima.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai, Darby stabdymas

5.1. Rangovas darbus atlieka per 50 (penkiasdeSimt) savai¢iu, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
5.2. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo, vadovaujantis pateiktu ,,Darby vykdymo
grafikas® ir atsiZvelgiant | fakting Darby pradZios data sudaro ir pateikia suderinimui UZsakovui detaly
kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikg). Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia
motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas, nekeiGiant darby atlikimo trukmeés.

5.3. Pastebéty Darby triikkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, UZsakovas Rangovo pra§ymu arba savo
sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

5.5. Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi Darbai, yra:

5.5.1.papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

5.5.2.papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

5.5.3.véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

5.5.4.treCiyjy Saliy jtaka, kurios nebuvo jmanoma numatyti;

5.5.5.bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

5.5.6.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;

5.5.7 fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai numatyti;

5.5.8. projekto ekspertizes atlikimas. Darbai stabdomi nuo projekto priémimo-perdavimo akto datos iki
pirmo bendrosios projekto ekspertizés akto datos, nepriklausomai koks projekto jvertinimas. Jeigu projektui
del jo-atlikimo kokybés pateikiamos pastabos, uz terming reikalingg pastabos itaisyti ir pakartotinai atlikti
ekspertiz¢ atsakingas Rangovas. [vertinus Centrinés perkanciosios organizacijos (CPO) pateikta informacija,
projekto ekspertizés atlikimas, jskaitant pirkimo procediiras, gali uZtrukti apie 8 (aStuonias) savaites;

5.5.9.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties pakeitimo;

5.5.10.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris Rangovas.
5.6.Pagal sutartj darbai gali biiti stabdomi jei jie turi biiti stabdomi esant Ziemos periodui (technologinei
pertraukai), kurio metu negalima atlikti Darby. Si nuostata gali biiti taikoma tik tuo atveju, jeigu Darbai buvo
stabdomi vadovaujantis Sios Sutarties 5.5. punkto nuostatas, i§skyrus 5.5.8. punkto, ir patikslinus Grafika,
Grafike numatyty darby dél klimatiniy sglygy néra galimybés atlikti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata Darbai turi biiti stabdomi, tai Rangovas
privalo raStu pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas.
UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po prane§imo gavimo rastu informuoja Rangova apie priimta sprendima.
5.8. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
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Darby vykdyma, Darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Jei
UZzsakovas sustabdo Darby atlikima, Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo terming pratesti laikui,
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekancig darbo dieng po Darby atnaujinimo Rangovas parengia patikslinta
kalendorinj darby atlikimo grafika, kurj suderina su Uzsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darby atlikimo
grafiko butina pridéti dokumentus, kurie jrodo Darby stabdymo pradzios data, Darby atnaujinimo data ir Darby
ar jy dalies stabdymo pagrindima.

5.9.Darby sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo priZiiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

5.10. Rangovas turi teisg¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
8ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus buitinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 3ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZzsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareisKia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdymg ar dalm!
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastq aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i3davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamga jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, pra$anti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat prane$ti galima jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugahmos Jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, Je1gu laiku nebuvo pateiktas pranemmas nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neiSsiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuot1 kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trakumy $alinimo i$laidas.
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8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy 3aliy pagalba arba savo
jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dienuy);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo ofi cialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.3.5. Darbuotojams, vykdantiems 3ig sutartj mokamas vidutinis darbo uZmokestis yra mazesnis nei
deklaruotas pasitilyme (2 priedas)

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, veluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo oking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. del kitokio pobuidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trilkumams iStaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kalto_n Salis per pranedime nurodyta terming
nepa3alina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasira$ius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;
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10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. UZzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui radtu apie bet kokias pretenzijas, kylandias pagal $ig
garantijg. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja | gauta prane§ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir
suderina gedimo 3alinimo grafika. Gedimai 3alinami per UZzsakovo nurodyta protingg terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami $alims pasira$ant akta, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis.
10.4. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo Darby nebuvo galima naudoti dél defekto
(gedimo).
10.5. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad pana$iy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medZiagose,
pristatytose pagal Sig Sutartj.
10.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus iekant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita pateikti
36 160,00 (trisdeSimt SeSi tiikstanciai vienas Simtas SeSiasdeSimt eury) sumos dydZio banko arba draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raita pagal
Uzsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés
iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo
rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz
iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

11.2. Jei Darby atlikimo terminas prasitgsia dél Darby sustabdymo, i$skyrus atvejj nurodytg Sutarties 5.5.8.
punkte, tokiam pat terminui pratgsiamas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

11.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

11.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg sumg, nurodytg Sutarties 11.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties
ivykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

11.5. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.5.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.5.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles;

11.5.3. Dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal 3ig
Sutartj. Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena $alis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir sauga.
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12.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausancias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diens.

12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UzZsakovui
pareikalavus moka 180,00 Eur. (vienas Simtas astuoniasde$imt eury) baudg uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol
jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas. Prie taikant §iame punkte nurodytg baudg, UZsakovas rastu
informuoja Rangova apie prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy nevykdyma ir nustato
ne trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming pranes$ime nurodytiems trikumams istaisyti.

12.4. Jei faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka, yra blogesni uz Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybes kriterijus, taiau tenkina Pirkimo dokumentuose nurodytas kritines ribas, Rangovas moka
UZsakovui sumas (EUR) paskaiiuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo nuostatomis. Sios sumos sumokamos
per 5 dienas po Deklaruojamy darby kokybés kriterijy atitikties deklaracijos pasiradymo dienos.

Jei faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka arba yra geresni uZz Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybés kriterijus, laikoma, kad faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka Rangovo pasiiilyme
deklaruotus Darby kokybeés kriterijus.

12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimt) proc. Sutartyje
numatytos pradinés Sutarties vertés dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.6. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZiy, atlygina Uzsakovui jo
patirta Zalg, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal Uzsakovo pateiktg aktg. Rinkos kaing
nustato UZsakovas pagal vieSai skelbiamg buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy kaing adresu:
https://www.pe.lt/turto-pardavimai-ir-nuoma.

12.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) del Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisetiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gincy sprendimas

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ 3ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 8ig Sutart], bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:
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Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vaidas Merkys Egidijus Klusaviéius
Telefonas (8 45) 50 10 80, (8 602) 17891 (8 687) 20578
El pastas v.merkys(@pe.lt e.klusavicius@eskovara. |t

15.3.Jei pasikei&ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti klti’:} Salj pranesdarna ne veliau,
kaip prie§ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalawmq, _]l neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

16. Subtiekéjai, specialistai, jy keitimo tvarka
16.1. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai, kuriy pajégumais rémeési Rangovas : UAB ,, Hidroterra“.
16.2. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
Uzsakovui raStu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekéjus arba pasitelkti naujus tik gavus raSytinj
UZsakovo sutikima.
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas kei¢ia Subtiekéja, kurio pajégumais rémési (nurodytas sutarties 16.1.
punkte), Uzsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4
dalyse nurodyty Subtiekéjo paSalinimo pagrindy ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
Subtiekéjo, kurio pajégumais rémési Rangovas, keitimas jforminamas Salims pasirasant papildoma susitarima.
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekéjo pajégumais, UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo paSalinimo pagrindy.
Uzsakovui priémus sprendimg tikrinti subtiekéjy paSalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovg ir
nustato 4 darbo dieny terming (jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrindg, UZsakovas
reikalauja per nustatyta terming pakeisti minéta subtiekéja kitu, keliamus reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves UZzsakovo rasytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ $iy priezas€iy:

16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZziamas, atsistatydina i§ pareigy, i$eina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

16.6.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:

16.6.2.1.pagrista praS§yma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;

16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.
16.7. Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio
kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkaniyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaikinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, 3ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis 131galloja Salims pa51ra51us Jja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentg
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
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18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis tre¢iyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respubllkos istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, jskaitant pirkimo dokumentus; -

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

3 priedas — Atsakomybé uz deklaruoty darby kokybés kriterijy nevykdyma.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kit papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, jskaitant pirkimo dokumentus,
Rangovo pasiiilymas.

19. §aliq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija® UAB ,,Geovizija“

Kodas 147248313 Kodas 300810466

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT100003215414
Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevézys Taikos per. 116U, LT-46362 Kaunas
A.s. L'T43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT22 7044 0600 0756 6672
»Swedbank“, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 37) 208599, faksas (8 37) 209845
AB SEB bankas El. paStas info@geovizija.lt

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt
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