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Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo
Artiiro Pekausko, veikiangio pagal Akmenés rajono savivaldybés administracijos 2019 m. liepos 4 d. jsakymu
Nr. A-381 ,,Dél jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artirui
Pekauskui suteikimo® suteiktus jgaliojimus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Vieksniy maliinas®, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Petkevigiaus, veikiandio (-ios) pagal jmonés istatus (toliau ~ Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, sudaré §ia Statybos rangos sutart] (toliau — Sutartis).

I. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai}.
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaidiuojamas dienomis nuo Darby pradZzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiragius Darby
perdavimo-priémimo akts,
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o Uzsakovas
priémé Darbus, pasirafomas vadovaujantis Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkgiais.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14 (keturiolika)
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy néra pasiradytas.
1.5. Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, Darby aprafymas bei sanaudy kiekiy Ziniara3diai (jeigu pateikiami) ir visi Siy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal
analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
1.6. Darby uZduoties klaida ~ Darby uZduoties reikalavimai (u visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i§ Ju, kai abejojama dé] Sutarties salygy, tadiau
jvertinus dokumenty vir§enybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. Ilaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti jskaiCiuojamos negautos pajamos.
1.9. Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Jy dalj.
1.10. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal i (i8skyrus Jrangg).
1.11. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties IX
skyriy.
1.12. Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 p. nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vie$ojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
sitlloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo sglygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir-kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.16. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiSivojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, 1. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui iftaisomi defektai (jei
reikia) ir pasiraSomas Bisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimg aktas.
1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties 4.1 p.
1.18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.19. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira3ius Sutart] ir galioja iki visi$ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
1.20. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj. / —
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121, UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

1.22. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architekturos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos darbus: jgyvendinamam projektui ,,Didinti biisto pricinamuma
paZeidZiamoms gyventojy grupéms Akmenés rajono savivaldybéje* socialiniy bisty pritaikymo nejgaliesiems
rangos darbai (toliau ~ Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iftaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultats ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.
2.2, Darbai atliekami $iais adresais:
2.2.1. Respublikos g. 27-47, Naujoji Akmené, Akmenés r. sav.;
2.2.2. Ramuéiy g. 13-32, Naujoji Akmené, Akmenés r. sav.;
2.2.3. Ramuéiy g. 34-17, Naujoji Akmené, Akmenés r. sav.

II1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaikinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné uzduotis Rangos darby pirkimui (toliau — Darby uZduotis);

3.2.3. Rangovo pasifilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitfomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti keiCiama tik Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy Istatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos

Pradiné sutarties verté 1.12, 19 338,84 Eur be PVM (Devyniolika tikstandiy trys
Simtai trisde§imt astuoni eurai 84 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. - Statybos skyriaus statybos inZinierius, Alvydas
Statkus el. p. alvydas.statkus@akmene.it tel. (8 425) 59

- uZ Sutarties vykdyma 748.

- Viedyjy pirkimy procediry klausimais Viesujy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Rasa Jukné el.p.
rasa.jukne@akmene.lt , tel. (8 425) 59 767.

- uZ Sutarties vie$inima

Darby atlikimo terminas 6.1. Per 3 ménesius nuo sutarties pasirasymo datos
Darby atlikimo termino pratesimas 6.3. Pratgsimas nenumatomas
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos per dieng
Sutarties kaina 8.1. 23 400,00 Eur su PVM (Dvidesimt trys tikstan&iai
keturi §imtai eury 00 ct)
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- i§ kuriy PVM sudaro 8.1. 4061,16 Eur {Keturi tikstandiai Sefiasde§imt vienas
euras 16 ct)

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdedimt) dieny

Delspinigiai dél véluojantio 8.8 0, 05 proc. laiku neapmokétos sumos per diena

mokéjimo

Uztikrinimo suma 10.1. 10 proc. Sutarties kainos su PVM (UZtikrinimo formos,
pagal kurias pateikiamas uZtikrinimas, pridedamos prie
Sutarties)

Darby garantinis terminas 11.2, | 2 metai

3.5. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui §ios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo.

3.6. Esminiu Sutarties sglygy paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutart] nevykdymas ar
netinkamas vykdymas.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties 1.4 p.
nurodyta dieny skaiiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés perdavimo ir priémimo
akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira*“ nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe,
MedzZiagy naudojima, o pastebejes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties
3.4 papunktyje.
4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir [§laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga
ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i3skyrus kaip
gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uZzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty Rangovui
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).
4.7, Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privaio vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje nustatytais
reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Bendruosius statybos Darbus Rangovas privalo atlikti savo
pajégumais.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.




5.4. 1ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira™.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutaréiai jvykdyti darbus, Kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
tki pasifilymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti
medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant
Sutartj, taliau jie yra biitini §iai Sutarciai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.

5.7. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Darby uZduoties
dokumentuose — sagnaudy kiekiy Ziniara3¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

UZsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali$kai, nukrypdamas nuo Sutarties sglygy.
UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $ivos darbus per nurodytg terming pa3alinti. Nepa3alinus tai gali
biti padaryta Rangovo sgskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas baity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reitkméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo $iuk3liy, dulkiy
ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugfis, paZenklinti [spéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.,
Rangovas turj biti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

5.9.4. nedelsiant radtu informuoti UZsakovg apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtaka
Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei, taip pat apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos
i§kélima;

5.9.5. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutart;.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu ¥ilumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus
resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidiai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei keitiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
pagal Darby uZzduotyje nurodytus reikalavimus,

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZiGréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai nepraneses UZsakovui,
tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.14. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neu#tikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu paZeigy Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu.




Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tregiyjy
asmeny atZvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybeg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uésakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieiirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo i8taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti
apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bfitini dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas sipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarade (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Uizsakova. Gaves tokj
prane§img ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo (jei tatkoma).

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia
bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir dokumentus, jrodandius, kad néra
padalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos
atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas sipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

5.20. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, nesusijusiy
su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu, moka bauda,
sudarancig 250 Eur (du $imtai penkiasdeimt eury 00 ct) uz kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas
paZeidZia tuos patius jsipareigojimus, UZsakovas turi teise numatyta bauds taikyti pakartotinai. Nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy, Ussakovas turi teise
reikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos i¥mokéjimo ir nutraukti Sutart;.

5.21. Netesyby sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.22. Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

5.23. Rangovas turi teisg Darbus atlikti anksSiau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VL DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby atlikimo nuo jy pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe manoma, kad Rangovas nebaigs
darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uzsakovas gali jteikti pranefima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas,
jteikgs antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei
veéluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasira$ytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.
6.5. UZsakovas, raStu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi DarbinNr, kai jos tampa Zinomos po

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui




sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél
kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

6.5.2.  atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

6.5.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontucjamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

6.5.4. tre€iyjy Saliy jtaka;

6.5.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.7.  biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

6.5.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas;

6.5.9. Dbet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.5.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

6.5.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
6.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma Darbai atliekami
per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus
Rangovas privalo priZitréti, sandélivoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 p. pabaigos, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavima, Uzsakovas turi teise kreiptis j Sutarties
ivykdymo uZtikinima iSdavusj Rangovo Draudika dél Sutarties jvykdymo uZtikrinimo draudimo i¥mokos
imokejimo. Jei Siuo atveju Sutartis dél terminy paZeidimo nenutraukiama ir Rangovas jsipareigoja toliau
vykdyti Sutart] iki jsipareigojimy pabaigos, jis UZsakovui papildomai moka delspinigius dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p. uZ kiekvieng praleista termino diena. Netesyby nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja pasSalinti nustatytus atlikty
Darby defektus per UZsakovo nurodyta ar Saliy sutarta terming, UZsakovas turi teisg reikalauti i§ Rangovo
0,05 proc. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uZ kiekviena iStaisyti defektus pradelsta diena.

VIL. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir

7.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prafymu dél Darby
perdavimo-priémimo ragtu privalo kreiptis j UZsakova kartu pateikdamas atlikty Darby perdavimo UZsakovui
akta.

7.2, Uzsakovas, gavgs Rangovo pradymg pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apZiurg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirayti Darby
perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy MedZiagy, |rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraa. Laikas i¥taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14
(keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos;

arba

7.2.2. ra¥tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biiti pasirajomas Darby perdavimo-priemimo aktas.
7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui, kai Darbai
turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma,
kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo isduotas paskuting to laikotarpio diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos privalo paZalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrenWs, MedZiagy pertekiiy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo




UZsakovui metu statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo
salygas Darbams apZitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

1.5. Darby perdavimo-priémimo akty pasira§o UZsakovas ir Rangovas. Defekty nei$taisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teis¢ iki statybos uzbaigimo termino pabaigos
paciam istaisyti defektus ir (arba) i¥skaidivoti defekty taisymo ilaidy suma ig galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus itaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo suragytas Bisto
pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimg aktas bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

VIIL SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaigiais neatitinka sumos Fodziais, teisinga laikoma suma
Zodziais.
8.2. Siai Sutardiaj taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — darby kiekiy Ziniara&iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis ir neturi biti latkomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.
8.4. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas
i8taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui raititkai patvirtinant tokj
defekty iftaisyma bei pasirafomas Bilisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimg aktas.
8.5. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per Sutarties 3.4 p. nurodyts dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
8.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.5. p. nurodytu terminu, tai Jis turi teis¢ | delspinigius.
Delspinigiy dél véluojanio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
8.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iama i¥skyrus §iame papunktyje nurodytais
atvejais:

8.7.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keiiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dé! Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/
keitiamu/ nevykdomy Darby kainos apskaigiuojamos ¥emiau pateikiamais biidas, nustatant auki¢iau esandio
budo taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk&&iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau
esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy darby jkainiai),
Jjei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaifiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i$laidas pagal Vie$yjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (toliau — Metodika) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaifiavimo taisyklés
nuostatas,

8.7.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesgio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiiamas mokesgio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
keiliamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiSiuota Sutarties suma
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
Sio mokesgio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos, Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:
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S — Sutarties kaina (su PYM} iki perskaitiavimo
A —~ Atlikty darby kaina (su PVYM) iki perskaidiavimo
T. s —senas PVM tarifas (procentais)

T,y - naujas PVM tarifas (procentais)

8.8. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui ragtu
pateikus pradymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

8.9. UZsakovas turi teisg sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas nevykdo
ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus pilnai pasalinti. Tokiu atveju
UzZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino pazeidimus. Apie mokéjimo sulaikyma
Utsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél kokiy trikumy ir kokio dydZio 1é3os bus sulaikomos.
Mokejimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui
yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomujy normatyviniy
statybos dokumenty ir pan. Esant gintui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms,
UzZsakovas priima bei apmoka negingytiny Darby dalj. Rangovui istaisius visus nurodytus triikumus, sulaikytos
léSos jam i8mokomos ne véliau kaip per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny.

8.10. UZsakovas turi teisg¢ i§skaiiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per UZsakovo radtu nurodyts terming nesumoka, t. y. U¥sakovas turi teise pagal 3ig Sutart]
moketinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydZiu. Tokie Uzsakovo veiksmai
nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo
Jsipareigojimy vykdymg pagal $ig Sutart;.

IX. PAKEITIMAI
9.1. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg dél to, kad Darbai ar jy dalis
tapo nebereikalingi (iSnyko poreikis juos vykdyti, siekiant racionaliai naudoti Sutarsiai vykdyti skirtas 163as),

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildomg Darba, |ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dé! Darby pakeitimo, nurodant Darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindima ir skaiGiavima
(vadovaujantis Sutarties 8.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Sutarties vykdymo metu maksimali papildomy darby verté negali virSyti daugiau kaip 15 (penkiolika) proc.,
o nevykdomy Darby verté negali virSyti 20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés. Tuo atveju, jei
Uzsakovas, apskaiGiaves papildomy darby samata nustato, kad papildomy Darby kaina virdys 15 (penkiolika)
proc. bendros Sutarties kainos, papildomiems Darbams jsigyti bus atliekamas atskiras pirkimas.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedfira pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bittina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje murodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiSiuotas pagal
Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Ussakovu] jvertinus Rangovo sifilyma,
koreguojama Sutarties kaina;
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9.2.2. jei Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal
Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling sgmata, sudaryts pagal
Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

9.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono)
apimtis, pobadis ir aplinkybeés, kuriomis tai gali bti atliekama, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobiidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:

(i) pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tickéjy), arba

(ii) pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

(iii) labai padidéja Darby apimtis.

9.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami Jiomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tadiau nebuvo
iraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i§laidy dubliavima; arba

9.4.2. butinybe¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i§
esmés nesikeicia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reigkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones,
konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
rengiantis sutarties skyrimui panaudoty ijtekliy ir numatomos jos vertés santykj.

9.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta vert¢ nevirsija 15 (penkiolika) procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeiia Darby
pobiidis.

9.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

9.7. Rangovo pasiitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esantia klaida arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gavegs tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui triikstamg
informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) fforminti Pakeitima.

9.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis tki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél fiame punkte
minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [5laidy, tai Rangovas turi teisg
reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty,
jeigu jis bty nedelsdamas praneses.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas besalygisku, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (pareikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties jvykdymas turi bati
uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo raStu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — /0 proc. nuo bendros Sutarties kainos su
PVM.
—
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10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar
vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo reikalavimo dé! Sutarties jvykdymo
uztikrinime numatytos sumos iSmokéjimo, tadiau turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeidé.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy j jj), kai Rangovas jvykdo visus savo
jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirases Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti UZsakovui Sutarties
10.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkant] Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi galioti 30 (trisdegimt) dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaiga.
Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti Sutartj, radtu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus
atitinkanéio Sutarties jvykdymo vZtikrinimo, arba nepasirado Sutarties, arba atsisako jg sudaryti LR VieSyjy
pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Tuo atveju UZsakovas sifilo sudaryti Sutart; tiekéjui, kurio pasiilymas pagal nustatyta pasitilymy eile
yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj.

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termina, arba Darbai yra sustabdomi,
arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
ivvkdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bity neuztikrintas.

[0.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas raitu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg uZtikrinima. Jei Rangovas
nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uZtikrinimg, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka
prievolé atlyginti uZtikrinimo suma UZsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.
10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visa Sutarties
jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma. Jei UZsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo metu pasinaudoja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tafiau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartyje nustatytomis salygomis.

10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymga, Siame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas j UZsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti sumg, ne maZesne nei Sutarties 10.1 p.
nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. §i suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas graZinama
tik tinkamai jvykdZius Sutart] arba uZtikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezas¢iy. I3 $ios sumos, esant
pagrindui, gali bti i¥skaiivotos Rangovui pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui
nejvykdZius jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta |
Uzsakovo sgskaita pervesta suma yra negraZinama.

10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis salygomis nepratgsiant/nepateikiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar
vietoje uztikrinimo j UZsakovo nurodyts saskaitg banke nepervedus ne maZesnés, kaip Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas sumos, UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo suma,
kadangi Rangovas laikomas nejvykdZiusiu §iame papunktyje nurodyto savo jsipareigojimo ir turi teise
nutraukti Sutartj.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZzsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos
ra$tu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviedia Rangova ir sura3o dvialj akta,
kuriame nurodo idry8keéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy pasalinimo terming. Jei
Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvi¥alj aktg, galioja UZsakovo suralytas vienaSalis aktas. Jei
Rangovas nepasalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu terminu, UZsakovas turi teise pradéti
skai€iuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto dydzio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepa%alina Darby

tritkumuy, UZsakovui sutetkiama tejs&/padiam ar pasitelkus tre€iuosius asmenis idtaisyti Rangovo atlikty Darb
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defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
UZsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jskaitant UZsakovo kastus iekant Kito tiekéjo ir pan.

XII. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasde$imt vieng)
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 (dvidedimt viens) dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai UZsakovas
raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai
tinkamg laika.
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pried 14 (keturiolika)
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél iy esminiy Sutarties
paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna
Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutart; arba tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po radtilko Uzsakovo jspéjimo del Rangovo Sutarties salygy paZeidimy, jis juos paalina
nekokybiSkai ar dar karta pafeidZia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip
vieng 1§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais pagrjstais atvejais
nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tafiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 13laidas,
susijusias su defekty idtaisymu, kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares
tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu
praneidamas Rangovui:

12.5.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(i) uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i) i8laidos uZ [rangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir, kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii)bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas pra§ymas iSkelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo liking veikla, arba kai jstatymuose ir Kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija,

12.5.3. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtdis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui,

12.5.4. VieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti
kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 (keturiolika) dieny
apie tai radtu prane$gs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i§skyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (viena §imtg dvylika)
dieny; —




12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 (viena §imtg dvylika) dienu.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy Rangovo
teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti sustabdymo ir
Statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertel,
12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto i3saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UzZsakovui [ranga ir MedZziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.
12.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, U%sakovas turi teise ir
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Tagiau jo sumokéjimas neturi biiti sicjamas su visiku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius
ir netiesioginius) pilnai.
12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima, UZsakovas
Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme.

XIIL GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi idspresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu i¥désto savo
nuomong kitai Saliai ir pasitilo gingo sprendimg. Gavusi pasifilyma gin&a spresti derybomis, Salis privalo j jj
atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gindas turi blti i8sprestas per ne ilgesn] nei 60 ($e¥iasde¥imt) dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei gin&o ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali buti visitkai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos,
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma de¢l nenugalimos jégos
(force majeure).

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti
siundiami ratu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita
tinkama veZ¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba. _

p—————— A —




15.3. Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiSkai atitinkanCig jy valig ir ketinimus, pasira3eé.
15.4. Rangovo: atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg — Vytautas Petkevitius tel. 868549489, el.
nauja.energija@gmail.com
15.5. SUTARTIES PRIEDAL:
| priedas. Techniné specifikacija (Darby uZduotis).
2 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.
3 priedas. Subrangovy sgradas (pridedamas jeigu pasitelkiama).
4 priedas. Rangovo pasitlymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais (saugomas pas UZsakovg).
5 priedas. Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UZsakova).

UZSAKOVAS RANGOVAS
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Techniné specifikacija

Statinly grupéd  Ramurdiy g 34-17 Naujofi Akmend
Statinys 1
20190815
Sam) Dby ie iddaidy izt Kinkis
ol apradymal Wi
1
T Ardymo darbai (0. e
1 R1Ga9 Praustuvy arba kriaukliyy rudmimas wnt w0
(d sza=0,5)
2 R10-50 Kiozeto puody arba pisuany nudmimas i 1.0
(¢ sare), 53
3 R1g-52 Wonky nudnimas o, san=2 3) v 10
4 R15-54 Kiszato bakello rivémimas {d.san=0.41} i R
5 R Vidausg vemadyny i3 plfeniniy vandentlekio - m 120
dujoticklo ki 32 mm skersmens vamzidziy
ardymas (d.san=3.84)
5 RIS Ketiniy) vidaus karalizachos 100 mm "l &0
skersmons varnedyriy ardymas
{d.san=4,55)
7 R15:35 Ketiny vidaus kanafizaciios 100 mm m 49
skersmeans vamzdyry ardymag
(d.san=3.64)
8 Ndfe184 Muodiniy dury angy uZpildymo idardymas  160m2 0.04
mikra slensse, nkapaiant dnkg (J.san=2.2%
4 Ri3% Skeny aptaisyme glazlirustomis plytelémis @2 2.0
ibardymas, be plyteliy iSsaugofims
(d.san=4,32)
1} R21-34 Jungikihy, perfungiktiy, roxedy 10Qvnt 2.04
demontanvimas {d.52n=0.228)
11NN TBE  Angy promusimas betoninese =3 a0s
kenstrukcljose  kO=145 (d san=2 4)
12 R23-5% Oidnaly giukdliy valymas i§ patalpy x 106
(d.pan=2.052)
Skyrivje 1
2 Santechnikoa darbal {Dardm) .
1F184-1  Dauglgbuéhy pastaty vandens hokimd but 10
akirstomefo yamadyng bute keltimas, kai
gantechmazgs b virtuves stoval bendn
{d.gtina 4.0y
I F1g5.1 Dauglabudiy pastaty vidaus nustakyne buts b 14
xeltimas, kaidiant ketinkes vamzoZhs |
plastikinius {d s3n=3.6)
3 Ni213 Trapo, huid skergmus $Mmm, montsvimas  kompl, LA
{d.5an=0.47
& NET-8-1 Praustuve st maidytuvu montavimas, kownpi, 1.0
tWirtinant pria siencs, kel kenalzocia
plastikiniy vamzdiiy (d.san=2.6)
$NIT-20-1 Prig Kozeto lafkiklio pritvininimas prie v .o
sionog (porardds) (d.san=0.47)
G N17-251  Klozetos su nuplovimo Siaupu montavimas,  komg) 1.0
hdrtinant prie grindy, kel ksnafllzacga
Pastikinky vamzdiy (d.sans2 Q)
T FiB-4-4 Rankiluostiy d¥ovintwo Ir pivedamojp ve 1.0

vamzdyro keitimas {d son=T 9
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sgpratymal

Kiskis

B RIP-F110  Salojo vandentiekia jvadinly apskaitos v

& N5O-324

Shyle 2

mazqy ketthnas pastatuoss (ba apvedsms
Brljos, jvady ON 50 mam, skailikiy DN 32

sy (d.san=19.0)

Aiarmo glrenos, biyksteés arba skambudio  vna.
mantavirnas pealalpes vidule (d.san=0.38)

3 Elektrog instalffacifos darbal (Cam.)

9

10

1 N2%.198

2 NZ21-394-2

3 H2¥-180

4 NZ21-2086

5 N21-211

& M10.351.7
Skyriwle 3

Jungiklio mordavimas, ka irestatiaca 100vnt
pasioplodi (4.5an=0.396)

Lizdy paskisstymo déiuldms, jungiidiams, 100wl
ki%tukinlams izdame greZimes Ziediniais

araztats Belono sienose (d.san=0.678)

Dropy-wrify gyshy laidy fesimas paruoftuase 100m
kanalupse, sienose it perdengiriuose

{d.sans? o

Razedhy montavimas, kal InstaBacija 100vn
posléptojf {d.san=0.792)

Sviostuvy su ksltingmosiomis lempomis 100w
montavimas, kabinant eomatios aplinkos
pataipose (d.80r=0.62)

SKAMBUTIS ¢.5an=4.1M ¥k

4 Remordo darbal (D.wdm,)

e re

0.25

Q.04

0.

t 14218

2 R14-225.2

3 Fiaa

4 NtD-i24

5 #1513

g N15.131

T F16-4-5

& W02

# N11P-0405

10 N11P-1203

Skyriuje 4

Sudard:

Seny daky pafalinivas it sleny pavirsly,  100m2
datyly aflofinisis da¥als {100 m2
nuvalylo pavicsiaus]  k8=1.17 {d. san=2.868;

Ankstiau dakyty luby vandeniniais dadals  100m2
nvalymas, nuplaunant pavirkly

(d.5an=1.896)

Keraminly plytaly dangos pakeilimas, w2
iSardar, iglyginant pagandg ir jrengiant
hidroizaliacia (d.san=13.2}

Buey bloky [sianmag | mirindy stony g
angaskoi i plotas Ik 2Im2 k1212
{dsan=86184]

Slany paviriiy splaisymas keraminémis 1560mz
piytelémis (d.san=22 8}

Geresis tinkucty hubyy dadymas vandens 160m2
emulsinials da2ats k1=1.25 (d.san=12.15}

Pargodty daymui videus pavirsiy Iabal 10Dm2
geras dalymas emulsmizls dadais

(. g@ne},58)

Pakaty franksiuaséiams, drabufiams. dugo st
Palvutel), mailinkg, veidrod2iy prifvitinimas

peia gienos (dsanst.0)

Gandy Siyginamyfy slusksnly prengimas,  100m2
naudojont plokites [ orentucty skiadny

piokétes {QOSE)) {d.san=3 9)

Laminuoty giindy dangy yrengimas m2
(dsan=23 331)

Rtk g éh shnaetryy,:
i dhyafatinizinui pailaby

(Pavar ‘ﬁiw “
g

e

0.2

4.0

4.2

012

AL

D08

40

0l

30,2
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Techning specifikacija

Statloiy grupé  Respublikos g 2747 Nawloll Akmané
Statinys 1
Z0E-08-13
Sam.| Drarbg I Bdafdy Mate Kiehis
ail, apradymal vt
1
1 Ardymno darbal (DL -
1 Ri-49 Praustuvy s kriaukiy nudmimas W 14
{H.5un=0.5)
2 w1g-50 Klozelo puady arba pisuany nudmimas ¥ 1.0
d.sans=0.53)
3 R1952 Vonly nugmimas {d.san=2.3) wni 1o
4 Rif-oe Klozete bakelio nuémimas (d.san=0.41} Vit 1
& R1G-1 Vidaus vamzdyny 1§ plieniniy vandentiakio - m 12,0
dujotiekio ki 32 mm: skersmens vamadiiy
ardymag (d.soned 84)
B R13-25 Kadinly vidaus kargtizacies 100 mm m 5.0
ghargmony vamzdyriy ardynas
{tl gan=4.55)
T R19-35 Kulinhy vidaus kanslizaciios 100 mm m 40
skersrmens vamzdyny sridymag
{d.aan=3.64)
B N46-134 Madiniy dury angy uZplldymo itardymas 10m2 0,04
mirg genase, nukapojent tinkg (d.san=2.2}
8 R13-5 Sleny aplalsyme glaziniomls phtelémis  me2 120
Hardymas, bo plyiedy Beaugo)lmoe
{d.5an=4.32)
10 RI1.84 Jungikty, pefunglidiy, rozedivy 10Qunt 0,04
demontavimas (d.san=0228)
11 #5MB-188  Angy pramusimas betonindse w3 0.0%
konstrukcifasy  kU=1.15 {d.san=2.4)
12 R23-59 Uidrdy Biukéliy valymas ig patalpy 1 1.08
{d.5an=2.082)
Skyriujo 1
2 Santechniives darbal (0udm)
1 Fie-4-1 Cargiabudiy pastaty vandens fiekimo bust, 10
shirstpmolo vamedyno bute keltimas, kai
santechmazge ir viduvds stovel bendrt
{d.san=14.0)
3 F16:541 Dauvgiabudly pestaly vidaus nuotakyno bute bud, 1,0
ketitraas, keiliand helinius vamed®ivs |
plastikinius {d, san=3.6}
3 NI7-13 Trapo, kuro akaramuo S0mm, romavimas  kenpl, 10
{d.san=0.47)
4 NT-3A Praustuvo su malsyluvu monigvisas., kgl 1.0
Ivirtinant prie gienos, kaf kanatizacis
pastikindy vamedEy (d.san=2 6]
B K Tednt Frie Klometo |aikikéio pritvirtinkmas poe vl 1.0
siecs {porankis) (d.san=0.47}
& N17-25-1  Kiozeto su nupbovimo Siaupu mortavimas,  xompl, K+
winingnt prig grindy, ka! kanafizac)a
plesfkiniy vamzdily (d san=2.03
7 F16-4-4 Rank§iuosihy ddfovintuvo ir privedamcls vl 10

vamedyno kelimas (d san=7.9)




Ggm.y Doty b Blaldy slato Kiokis
aoff, Rprafynal it
3 REITI  Haltefa vandentiekls fradinky apskaitoe L, 20
mezgl [ keRlmas pastatuase (be apyadimo
linfjors, [wady DN 50 mm, skaitikliy DN 32
mm) (d.san=19 0]
9 N50-324 Allarmo sltencs, blykstés arba skambutio vl 1.0
monlaamad petaipos viduje (d.san=0.38)
Skyrlgje 2
3 Elgktros installacijos darbai {Dwdm.) .
VR ingldie montanimas. kol instateoia "V tant (i3}
pastopio|l (dean=929)
2 N3-194-2  Llizdy paskirstymao déiotéms, ungiklloms, 190wt Q.0
kistukiniams lizdams gre®imas iediniais
gradtam belono siencee (d.san0D.676)
3 N21-1BD Driaju-trijy gysiy Iaidy desimas paruoétuoaa 100m G228
kanaluose, sienase i perdenginiuose
{d.san=2 &)
& M2Y-208 Razediy montavimas, kai Instatiscla 100 004
pastépiodi {d.ean=0. 762)
5 HZI-211 Swlestuvy wir kaitinamasiomia lempomis 100 0.0
montpdmes, kabinant normalles aptinkes
patalpose (dsona0 62
6 BE10-361.7  SKAMBUTIS (d.ean=4.18) wal 3.0
Skyriuje 3
3 Rermonto dartal (D.arkm.}
SRIEETD Seny dady posatinimas Auo sleny pavirdly . 100me 212
dazyty aliefiniais daZais {100 n+2
nuvalyto pavirdiaus) k8=1.17 (d.san~=2 63)
ZR14-2252  Anksbiav dadyhy by vandeninials dafais  100m32 024
nuvatymas, nuplaunant pavieshy
{tl. saw1 8505)
SF10-8 Keraminiy pheolly dasgos paketimas, i 4.9
wdardang, Whepinant pagrindg ir lrenglant
hidroizoliscEg (d.san=13,2)
4 Ni-124 Duryy bioks; istatyrnas | mOdniy sieny me 42
angaz.kal Jy plotas Ikl 2m2 k1=12
(d son=8.83184)
8 Fi%1.3 Sleny pavirsiy aplalsymas keraminamis 120m2 0,12
phvietemis [d.aan+22,.8)
3 N15131 Gerasis inkeoty (uby datymas vendens 1gemn2 18
amulsinials daZals k121,25 {0 son=12 15)
T P15 Paraity daZymd videus paviediy labai e G048
gerag dafyenas emuisinials dakals
(d.san=3,68)
8 MIT-20-2  Pakabiy Ferkdlostiams, drabuZinms, Jufo vt 4,0
galvutel), mudlinky, veldrodfiy pritvirtinimas
prie slencos (d.ssns1,0)
& NTIP-060S  Grindy Bheginarmghy slucksaly jrangimas,  100m2 03
naudaiardt plok&ies { orientuoty skiedri;
phakiten (OSB)) {d.zan= 3.0}
T NUEP-IZ03  Laminuoty grindy dangy rengimas md 30,2
{d.8an=23.231)
Siyriuje & 7
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Swutiniy grupé  Ramudiy g 13-32 Naujoli ARmend

Techniné specHikacija

Statings f
201906-13
Sam, Dasby Ir bteidy Wao Kiokia
alf, apralyma wrd
1
1 Ardymo derbai (0.u2m.) o -
1 Ripa0 Praugtuwy acha krlpakliy naémimss wnit 100
[d.s&n=),.5)
2 RIBS0 Klezeto puody arba phauory neemimas wri oo
(¢ 8n=0.5%)
31 R152 Vonly nesmimas (d.san=2_3) wnl 100
4 R18-54 Klazelo hakalia nuamiman (o san=0.41) utt £.00
& Ri%1 Vidaus vamzdyny 1§ peninly vandertieklo - m BLEG
dufotikio ki 32 mm skersmens vamzdily
ardyras {d.san=3.84)
¢ R1p338 Ketiniy vidlaus kanatizeslos 100 men m 5.00
skersinens vamzdyny ardymas
{d.san=4.55}
7 RIR3S Ketnly vadaus kanattzaciios 100 mas m 400
skarsmang vamz gy sdymas
(d.ann=3.54)
8 NG-184 Medinty dung engy uiplidymoe Bardymas 100m2 0,04
miro slenose, nukopalant inkg (d.sens= )
8 Rixs Slony aplaisyme glazGruclomis phylalgate  m2 12,00
itardymas, be plyteliy idsaugofima
(d.san=4.32)
10 R21-34 dungikiy, perfurigkhy, rozediy 100w 0.0
demontavimas (2sar=(), 228}
MR8 Angrt pramusimas betsningse end 0.05
konsirukcifose k8=1.15 (d.5an=2.4)
12 R2asn OXinly kluk&liy valymas it patalpy t 1.08
{d.58n=2.052)
Skyriuje 1t
2 Santechnikos dartvai (D.udm.)
t P84T Daugigbutiy pastaty vendens Hskima Bul. T K
skirgtomajo vamadyne Sute keltimas, ke
sardechmazge i vitwees stoval bondd
(e sane=14 D}
z F18-5-1 Dauglabuthy pastaty vidaus nuctakyng bt 1.00
bute keltimas, keidiant ketinlus vamzd2ive |
prastikintus (d.san=3.6}
3 ONITI3 Fropa, kurio skersmus S0mm, moniavimas  komp 1.00
(. san=0.47}
4 N1T-841 Praustuwe su maiSytuwy rmontovlimas, spmigt, 1.4
battinant prle stoncs, kai kanalizacia
PHastikiniy vamed®iy (d.san=2.6)
§ N172301  Stovo dudul pritvininimas prie stenos wnt 100
(. san=0.47)
B Ni7-25-1  Klorofo su nuplovimo &isupu montavimas,  korgd 100
teirtinant prie grindy, kai kenatizacla
plastikisdy vamzdSiy (dsan=2 Y
7 ORI Rankiluostiy d2ioviniuve i prvedamos et 1,80

varnzdyno keitimas {(d.san=7.9)



B fa361940  Sallolp vandentiskio jvadiniy apskaitos wit, 200
margy keifimas pastatuose {be apvedime
firdios, peady (NS0 mm, skaitikli O8 32
marm) {df suae 15 0)
8 NEG324 Aflarmio grenos, bivketés aba shamboBo wm 106
matavimes patalpos viduje {d.sans=0, 58}
Shyrbige 2
3 Blektros Inskadiaciios darbai (Doudm
3ONIME Jungidho montavimes. ka mstallacis 10 D4R
pasleptol (o ansel 396
7 ONZ193 Ledy peskirstyma dabutams, jungiidiams,  100ved 004
Kigteind aovs hedams grofimas Hedinlas
gty belores sianoss (@ 5an=0.878}
3 NELIB0 Dnitrdpbrifg cavehs 1y fesimgs 108y 0,25
perucitamse kangduoss, sknoses ir
perdenginiuoss (d sans2.9)
4 HIL205  Razedly montedmas, ke insisaca Wk G4
pasiepiol (d san=0T42)
5 MRL21T Bviestiol su koiltinamosionis lempomes 1ot o1
rostadmas. kebinanl nommalios ppfinkos
patdpose i ser=0.08)
B WSHRSELT  SKAMBUTIS i sarned. 19 it 108
Skyrivie 3
& Remonts darhal (Daufm.)
boHigFa Sanwy dady potalininmes nee sieny pavieily,  1Hmd o (R
dadyty abefiiais dakals {100 m2
nuvalvio povdirdiaus) k=117 (oan=2 B8
Z RiSeiba  Anksding dadyty leby vandonmisls dazais 100m2 &4
rilvalyrmas, nuplaunsnt pavielly
{d.go 1, 898)
B OFIADY Kerandnby plyiely danges pakeltimeas, mi A0
i#ardant, Hiygivar pogdnds i Jrongiant
Fidrogrohngi (Cae=13 2
4 IO Duryg Hloky jeteiymas jmdnisy sieny w2 710
engas kg fy plotas ki dm2 kis1.2
{d-sansd, JOB)
5 FiS%3 ey panvirdiy aptaleymas keramindmis o 812
plylebmis (. san= 22 83
B M8 Geradis tnkuoty fuly dadymas vendens  (90m2 18
emisivkals dodals ki=1.25 [daan=12.15
¥ FT8-42 Parvoghy daXyond vidaus govirSy iabaf +D0en2 Q06
gorms dafymas emisinials dadais
{d san=3.48)
B OMIW-3RE Pakaby (rankileosdisos, deabuzsms, Wit 4,10
dufo getvutedl, o, veidrod g
prilvirEnimas peie slenos (dsan=1 Oy
Shwigje 4




T ALK BTRE

A i e it e R K o

¥
E |
| —
AT grgy FERACUTIVNG PG I AR IR
L %‘% WD M BRI Bt
Pﬁﬁé’/é’%’ TorE
S
oy
&
N AR LIENE -
‘ 1A%
e}



2019 m. ffmir, MffSutarties Nr, #0756/ 2 priedas
PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektq) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (fmm
géﬁ eri)

F T e

R

(tohau Draudej as) yra sudarqs Sutar‘q, kurloje yra numatyta kad Draudej as prwalo pate1kt1 Sutartles
salygu ;vykdymo uztlknmmo la1dav1m0 draudlmo rastq

Atare s

sav1valdybes administracijai, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — Naudos
gavéjas), tinkamai vykdanélam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos [ Draudé _Jo

[N

Sutartyje pr1311mtgwlipme1g0J imy tinkamam vykdymm draudimo i¥mokg {iragykite. qﬁam suma

nevpme e e

Skaidiais] (Gtagviiteaidayimo suina 18, 20d%iais I vghg;pg,ipavad;mmq]) gaves Naudos gavéjo pirma
radtiska reikalavima mokéti (originalg), pasirayta Naudos gavéjo, su nuoroda } §i laidavimo

draudima. Kartu turi biiti pateikta raito Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taCiau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart; ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visidko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma del nenugahmos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis 1SIpal'61g0_]1maS yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gaveJu1 todel 8is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko i meareigoymal isigalioja nuo (jrasvkire _gigtci) dienos ir galioja iki (rasvkite laidavimd
Wraudimo, galioimo; ‘dgtg) imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po §io

laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papradius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarp], Draudéjas
isipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratgsima ir 3io laidavimo draudimo radto galiojimas
Draudéjo pradymu Draudiko gali biiti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo ra$tui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gintai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raStas iSduotas Draudiko 20 m. __ meén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.__
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prietaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

{paraias) {vardas ir pavarde)



SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391

200_m. _d.
__ [miestd pavadinimag]__

Kliento [jra8ykite konkurso tiekéjo pavadinima, imonés kodg, adresa; jei tai jungting veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingsjj partneri, arba pafymekite, kad tiekéjas
pateikia pasitilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— (arantijos gavéjas) numatomg pasiradyti ......... sutart] Nr.... (toltau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi buti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai isipareigoja
per 10 darbo dieny sumoketi Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaitiais], [(suma FodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg radtiskq Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visikas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data).

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 3i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujandio banko patvirtinimu, kad paradai yra autentizki.
1 garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk§&iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gaveja
aptarnaujandio banko patvirtinimo, kad para3ai yra autentiski;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal 3ia garantija;
arba
2.2. Klientas jvykde Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokeéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukséiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV,
(;galioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( para$as) (vardo raidé, pavarde)



