RANGOS SUTARTIS

2019 m. gruodzio 13 d. Nr. 5F- 55—
Vilnius

Vilniaus paslaugy verslo profesinio mokymo centras (toliau — Centras), juridinio asmens
kodas 291829870, kurio registruota buveiné yra Didlaukio g. 84, Vilnius, atstovaujama direktores
pavaduotojos ugdymui, Sigitos Kutienés, laikinai atliekangios direktorés funkcijas, veikian€ios pagal
Centro jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB REAL TASTE, juridinio asmens kodas 302676197, kurio registruota buveing¢ yra Laisvés
pr. 71A-1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Ramiino Us¢iausko, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos darby vykdymo
sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming vykdyti
ir baigti lauko laipty ir patalpos paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai), istaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis. Taip pat turi teise pasitelkti savo prievoléms vykdyti
kitus asmenis (subrangovus).

1.3. Rangovas patvirtina, kad atliko visy pirkimo dokumenty analize¢, jam yra aiSki UZsakovo
uzduotis. Rangovas turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biti atlikti ir
juos yra pajégus realizuoti uz $ioje Sutartyje nustatyta kaing ir Sutartyje nustatytais terminais. Rangovas
patvirtina, kad numaté ir jvertino visas $ios Sutarties vykdymui svarbias aplinkybes, tame tarpe Darbus,
tiekéjy ir darbo jégos kainas, savo pajégumus, bei garantuoja, kad gali tinkamai vykdyti Sig Sutart],
kokybiskai atlikti visus pagal Sig Sutart] numatytus Darbus.

2. Sutarties vykdymo pradzia, trukmeé ir terminai

2.1. Rangovas Darbus pradeda nedelsiant po Sutarties jsigaliojimo.

2.2. Darbai turi bati atlikti ne veéliau kaip iki 2019 m. gruodzio 20 d. Prat¢simas ncnumatomas.
Per §j terming Darbai privalo biti baigti, sutvarkyta aplinka bei idveztos statybinés Siuksles.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino. Darby pabaiga pagal Sutartj
bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi Sutarties 1.1. punkte numatyti Darbai.

2.4. Darby atlikimo vieta: Didlaukio g. 84, Vilnius.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos; ;

3.2.2. Rangovo pasiiilymas; &

3.2.3. Subrangovy sarasas (jeigu taikoma); Z




3.2.4.Kiti dokumentai paaiskinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurj kita anks€iau mineta
dokuments. Tokie paaidkinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi virSenybe prie§
aiSkinama, taisomg ir/arba papildomg dokumenta.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja abiem Salims ja pasirasius ir patvirtinus antspaudais.
Sutartis galioja iki visisky Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 juy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

4. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

4.1. Sutarties kaina, nustatyta atlikus pirkima, yra 9 322,89 Eur (devyni tikstanCiai trys Simtai
dvidesimt du eurai 89 euro centai). | 3ig sumg jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat | kaing
jskai¢iuotas PVM, kuris sudaro — 1 618,02 Eur (vienas tiikstantis $e$i §imtai aStuoniolika eury 02 euro
centai).

4.2, Uz &ig kaing Rangovas jsipareigoja vykdyti ir uZbaigti Darbus, numatytus Sutarties 1.1.
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos,
Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart],
iSlaidos. Sutarties vykdymo metu, UZsakovas apmoka uz faktiskai atliktus darbus.

4.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby vykdyma ir uzbaigima numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.4, Visos Sutarties metu dél kainy lygio, mokes¢iy pasikeitimo, infliacijos Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Gali biti kei¢iamas tik Sutarties kainoje esanti PVM suma, pasikeitus PVM tarifo
dydziui. PVM suma neatliktiems darbams kei¢iama (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojanCius teisés aktus. Perskaidiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatyme, kuriuo keiciasi $io mokes¢io tarifas, pakeisto tarifo
jsigaliojimo dienos.

4.5. Uzsakovas uz kokybiskai atliktus darbus sumoka Rangovui pagal pateiktg tinkamai surasyta
PVM saskaitg-faktiira. PVM saskaita-faktlira iSrafoma tik atlikus ir UZsakovui priémus nurodytus
darbus, kuriy detalizavimas turi biiti pateiktas prie PVM saskaitos-faktiiros pagal atlikty darby akta.
Atlikty darby aktg tikrina ir savo paradu tvirtina UZsakovo vadovas arba jo jgaliotas atstovas.

4.6. Pinigai uz atliktus darbus sumokami pavedimu per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos-faktiiros gavimo bei UZsakovo ir Rangovo jgalioty asmeny pasiradyti atlikty darby akto
gavimo. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas Sioje Sutartyje,
Lietuvos nacionaline valiuta. PVM sgskaitos faktiiros turi biiti teikiamos, naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. Nesant objektyviy galimybiy finansinius dokumentus pateikti
naudojantis elektronine paslauga ,,E. saskaita, Rangovas finansinius dokumentus teikia UZsakovui
elektroniniu pastu ar kitu su UZsakovu suderintu biidu.

4.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais

atvejais:
j



4.7.1. Uzsakovas atsisako Darby dalies (darbai tapo nereikalingi arba nejmanoma jy atlikti),
Sutarties kaina atitinkamai maZinama. Atsisakomy Darby kaina apskai¢iuojama pagal pridéta prie
Sutarties Rangovo pasiiilyma.

4.7.2. Uzsakovui bitina jsigyti papildomus darbus, kurie yra tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir biitini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti). Tokiu atveju sudaromas susitarimas deél kainos
koregavimo.

4.8. Taikoma kainodara:

4.8.1. Jei Rangovas jvykdo darby daugiau nei buvo numatyta Sutartyje, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali blti kei¢iama.

4.8.2. Esant biitinybei pagal pirmine sutartj Uzsakovas pasilieka teis¢ jsigyti papildomy darby.
Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir butini
Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai (papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina neturi virSyti 30
procenty pradinés pirkimo Sutarties kainos). Papildomy darby butinumas turi bati pagristas dokumentais
ir rastu suderintas su Uzsakovu. Papildomus darbus perkant i§ to paties tiekéjo, UZsakovas juos jsigyja
ne didesniais jkainiais nei nurodytais pagal prie Sutarties pridétoje Rangovo pasitilyme.

4.8.3. Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasiraSytas Rangovo.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus
darbus. Susitarimas del papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

4.8.4. Konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas pagal pridéta prie Sutarties Rangovo
pasitilyma.

4.8.5. Papildomy darby apmokeéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma,
kitus papildomy darby jsigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

4.8.6. Esant butinybei pagal pirming Sutartj UZzsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti arba nevykdyti
dalies darby. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira Darbg biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindziamos
aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei sitilyma dél keistiny Darby. UzZsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Nevykdomi darbai turi bti pagrjsti
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu.

4.8.7. Susitarimas dél nevykdomy darby turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Rangovo.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél nevykdomy darby, Rangovas turi pateikti nevykdomy darby akta.
Susitarimas dél nevykdomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

4.8.8. Konkretaus nevykdomo Darbo jkainis apskai¢iuojamas pagal pateikta prie Sutarties
Rangovo pasiiilyma.

4.8.9. Nevykdomy darby apmokéjimui Rangovas nevykdomy darby aktuose turi nurodyti
nevykdomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma.

4.9. Apmokéjimo, uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus, sumai nustatyti turi biti taikomos
Rangovo pasililyme nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

5. Darby perdavimas — priémimas

5.1. Sutarties objektq sudarantys Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami radtu, Saliy
jgaliotiems atstovams pasiraius atlikty darby akta.

5.2. Uzsakovas, per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akto gav1mo dienos, arba priima visus
perduodamus Darbus ir pasiralo pate:ktq atlikty Darby aktg, tuo paciu graZindamas jj Rangovui, arba
priima negindijama atlikty Darby dalj ir pareidkia rastu pagristas pretenzijas del netmkamo Darby
atlikimo, nurodydamas terming trikumams itaisyti.



5.3. Atlikty Darby aktus pasira$o: i§ Rangovo pusés — direktorius ar jo jgaliotas asmuo, i8
Uzsakovo puses — direktorius arba jo jgaliotas asmuo.

5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimu, nukrypta nuo techninés specifikacijos bei kity
darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, sudaromas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirayti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo viena3aliskai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.6. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél isaikéjusio atlikty Darby triikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltes,
taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 8.6 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

5.7. Darby perdavimas-priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus, Sutartyje bei Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Uzsakovui perdavus pasirasytg Darby perdavimo-priemimo
akta.

6. Saliq teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina atitinka pateikta
technine specifikacijg bei Rangovo pasitilyma, aktus, PVM saskaitas fakturas.

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta techning specifikacijg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés
specifikacijos, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty reikalavimus, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiSkai
atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty Darby defekty paSalinimo.

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei atsiliekama nuo Darby vykdymo
terminy ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj, per abiejy Saliy sutarta laika.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

6.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j objekto Darby vieta iki sutartiniy
darby pabaigos.

6.3. Rangovas turi teisg:



6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teiseémis.

6.3.2. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarkg.

6.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, nepaZeidziant statybos teisés normy reikalavimy;

6.4.2. Rangovas, pries atlikdamas darbus, galin¢ius paZeisti esamus inZinerinius tinklus, privalo
susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros, telefono, $ilumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio
ir kt.) iSsidéstymu. Rangovas atsako uz bet kokia Zala, padaryta esamiems keliams, tranS¢joms,
vamzdZiams, kabeliams ir kt. atlickant Darbus, jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus, ir privalo
iStaisyti tokia Zalg savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino;

6.4.3. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo 1éSomis. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, darbo leidimai, leidimai radijo rySio
priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.;

6.4.4, paruosti visg reikalingg dokumentacijg numatyty darby vykdymui ir pridavimui;

6.4.5. vykdyti Darbus pagal statybos taisykles ir techning specifikacijg. Visiems Sutarties
pagrindu atliktiems Darbams ar jy pagrindu priimtiems sprendimams suteikti Sutarties pasiraSymo dienai
galiojan¢iame Lietuvos Respublikos statybos jstatyme jvardintus garantinius terminus. Garantinio
laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atlikty Darby trikumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms
Sutarties salygoms yra nedelsiant $alinami Rangovo rizika ir sgskaita. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma numatytam panaudojimui;

6.4.6. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

6.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei
pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su Sutarties vykdymu
susijusig informacija;

6.4.8. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija;

6.4.9. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

6.4.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Darby atlikimo vietoje atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

6.4.11. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir ilaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

6.4.12. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei techninés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikkumus ir defektus, iSaikéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet




tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzijg, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau;

6.4.13. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas;

6.4.14. valyti ir priziréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
siuksliy, dulkiy ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jsp&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims;

6.4.15. atlikus Darbus, sutvarkyti (bet ne blogiau nei prie§ pradedant Darbus) objektg ir Kitas
vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu.

6.4.16. suteikti Darbams $ioje Sutartyje numatytas garantijas;

6.4.17. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

6.4.18. ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki planuojamy darby pabaigos jspéti Uzsakova
apie planuojama darby uzbaigimo data.

7. Nekokybiski (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba;

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba;

7.1.3. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, pazeides darby atlikimo terminus, be atskiro UzZsakovo nurodymo uZ kiekvieng
uzdelsta kalendoring diena moka UZsakovui 0,02 proc. dydZio netesybas, skaiCiuojant nuo nejvykdyty
darby sumos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose i§vardinty nuostoliy, atlygina
Uzsakovui visus nuostolius ir i§laidas dél pavéluoto darby atlikimo. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
iskaityti siame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas j Sutarties kaing, mokéting Rangovui. Sio punkto
nuostatos netaikomos, jeigu rangos darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar Uzsakovo
netinkamy veiksmy (neveikimo).

8.2. Rangovas atsako uz bet kokia Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trakumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta UzZsakovui, tre¢iajai 3aliai ar jy turtui.

8.3. Uz kiekvieng Rangovo praleistg darby atlikimo pabaigos nustatyta termino dieng i§ Rangovo
bus i$skai¢iuojamas 0,02% delspinigiy nuo likusios neatlikty darby sumos.

8.4. Uz kiekvieng Uzsakovo praleisty apmokéjimo termino dieng i§ UZsakovo bus
isskai¢iuojamas 0,02% delspinigiy nuo UZsakovui priklausan&io mokéjimo dydzio. Delspinigiai nebus
skai¢iuojami, jei bus véluojama apmoketi dél treCiyjy asmeny veiksmuy.

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia nuo Sutarties salygy jvykdymo.

8.6. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus.

8.7. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

8.8. Rangovas nekokybiskai atliktus darbus turi paalinti savo sgskaita.

8.9. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje Dgﬁbq defektai
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fiksuojami $ios Sutarties saglygose nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba tre€iyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo sqskalta iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaidkéjusj defektg, jo istaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

8.10. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.

9. Nenugalimos jégos (force majeure)

9.1. Nei viena Salis nebus laikoma sulauZiusi savo jsipareigojimus pagal Sutartj, jei ty
isipareigojimy nevykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kurios kyla po abiejy Saliy Sutarties pasiraSymo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840.

10. Gin¢y sprendimas

10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-
3179), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo squgomis su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti
iSspresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11.Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta rastisku Sutarties 3aliy tarpusavio susitarimu arba vienos
Sutarties $alies viena3aliSkai:

11.1.1. Uzsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti §ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta lalkotarp nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus, i8skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rasti$kai perspétas dar karta jas pazeidzia.

11.1.2. Rangovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 (3e$iasdesimt) dieny, nuo
PVM saskaitos faktiiros i§ra§ymo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i8skyrus sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

11.2. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priemimo — perdavimo aktg. UZsakovas
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privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i8skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12. Kiitos sglygos

12.1. Sutartis jsigalioja jg pasira$ius abiem Sutarties Salims ir patvirtinus antspaudais.

12.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki sutartiniy jsipareigojimy ;vykdymo

12.3. Sutartis pagal LR Vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatas bus pavieSinta Centringje viedyjy
pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS), i§skyrus informacijg, kuriag Rangovas teikdamas pasililyma
nurodé kaip konfidencialig.

12.4. Sutartis, jos galiojimo laikotarpiu gali bati keiiama, neatlickant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytals pagrmda:s

12.5. Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimtiny
$ia Sutartimi, tre¢iosioms Salims.

12.6. Uz Sutarties vykdyma atsakingi (kontaktiniai) asmenys:

UZsakovas Rangovas
Maryté Venskute =Ro,&uu,\UG/) m 3 Lo
Didlaukio g. 84, Vilnius haipo . -} W-SUE
Tel. Nr. +370 603 69692 Hel th ¥ SO @29 NI
El. pa$tas: vpirkimai@vpvpme.lt - \aow' Mbwo) M\ML v

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turinliais VLenodq teising galig
- po vieng kiekvienai Saliai.

12.8. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis:

12.8.1. Rangovo pasitlymas, 6 lapai.

13. Saliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus paslaugy verslo UAB REAL TASTE

profesinio mokymo centras

Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius Laisves pr. 74A-1, LT-07189

Tel. Nr. 85277 9357 Tel. Nr. +370 686 04719

Faks. Nr. 8 5 2779357 A/s LT92 7300 0101 3496 8468
A/s LT71 7044 0600 0158 6807 AB SEB banke, banko kodas 70440
AB SEB banke, banko kodas 70440 Imonés kodas 302676197

|staigos kodas 291829870 PVM kodas LT100007657713

PVM kodas LT918298716 El. padtas: rcaltaste@galime.lt
El. pastas: rastine@pvdpre.lt :

)

(pareigos, vafrjas, pavardé, paraSas) =~ -

A.V.
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Vilniaus paslaugu verslo profesinio mokyvmo centrui

] PASIULYMAS
DEL LAUKO LAIPTU IR PATALPOS PAPRASTOJO REMONTO DARBY PIRKIMO

2019 m. gruodzio 10 d. Nr.12/10-1

Vilnius

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) | UAB REAL TASTE
Tiekéjo arba tickéjo grupés nariy juridinio asmens | i’k: 302676197

kodas, PVM kodas (-ai) (fuo atveju, jei pasialymg | PVM: LT100007657713
teikia fizinis asmuo - verslo paZymeéjimo Nr. ar pan.)
Tiekéjo arba tickéjo grupés nariy adresas (-ai) Laisvés pr. 71A-1, LT-0789 Vilnius
Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba
vadovaujantis tiekéjy grupei (pildoma, jei pasiiilymg
teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciajg | Ramiinas Us€iauskas

organizacija, kontakting informacija (vardas, pavarde, | +370 686 04719

tel., faks., el. p., adresas) ramunas@galime.It

* Subtiekejai/subrangovai ar fikio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas nelaikomi tiekéjy grupés nariais.

INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS/SUBRANGOVUS

1 lentelé. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas':

Eil. Ukio subjekto pavadinimas, adresas Nurodyti, kuriai pirkimo objekto
Nr. sglygai atitikti remiamasi fikio
subjekto pajégumais
1.
2 lentelé. Subtiekejai/subrangovai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis’;
Eil. Subtickéjo/subrangove pavadinimas, Pirkimo sutarties objekto dalies,
Nr. adresas perduodamos vykdyti subtiekéjui,
aprasymas
1

Pastaba: Jeigu tiekéjas neuzpildo 1 ir 2 lenteliy, bus laikoma, kad tiekéjas nesiremia kity tkio subjekto
pajégumais ir subtiekéjy/subrangovy nepasitelks.
1. Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis pirkimo

! Tiekejas gali remtis iikio subjekto pajégumais, kad atitikiy finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinic pajégumo
reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

? Tickejas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekéjus, tafiau neprivalo nurodyti konkreliy
subtiekéjy, jeigu jie néra Zinomi.

UAB REAL TASTE Imonés kodas: 302676197
Laisveés pr. 71A-1, LT-07189, Vilnius PVM kodas: LT 100007657713
realtaste@ealime.lt Atsiskaitomoji sgskaita; LT927300010134568466
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dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

2. Teikdami §j pasitilyma patvirtiname, kad esame tinkamai jsisteigg ir teisétai veikiame pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus, taip pat esame atlike visus teisinius veiksmus, bitinus, kad pirkimo sutartis biity
tinkamai sudaryta ir galioty, ir turime visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus,
reikalingus Darbams atlikti. Pasira§ydami CVP IS priemonémis pateikta pasifilymg, patvirtiname, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siftlome §iq pirkimo objekto kaing:

Eil. Pirkimo objektas Darby atlikimo PVM Darby atlikimo kaina,
N, kaina, Eur. be suma, Eur. su PVM
PVM Eur*
1 Lauko laipty ir  patalpos 7704.87 1613,02 9322,89
* | paprastasis remontas

. N Devyni tikstanéiai trys
Bendra pasiiilymo kaina EUR su PVM diitas: dvideit do B

(skaiciais ir {odZiais) 39 ct

*Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiek&jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis, dél
kuriy PVM nemoka.

Darby atlikimo kaing sudaro tiekéjo silomy jkainiy, padauginty i§ darby apimties, nurodytos
lokalinése sgmatose (Apklausos salygy | priedo tesinys), suma.

] kaing turi buti jskaityti visi tiek&jo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pasiiilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per
informacine sistema ,,E. saskaita®, i§laidos.

4. Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
4.1. Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai:

Kvalifikacijos Atitikimui Dokumento lapy Ar nurodytame dokumente pateikiama
reikalavimo pateiktas skaitius informacija yra konfidenciali informacija
punktas dokumentas ir/ar Nurodyti jrasant Zodj
informacija wKonfidencialu® arba ,Nekonfidencialu®

Jei informacija nurodoma kaip konfidenciali,
pareikii tai motyvuotai pagrindzianij
dokunentq

Pastabos:

1. Konfidencialig informacijg sudaro, visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji
pasifilymy aspektai. Informacija, kurig viegai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biti
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu Perkantioji
organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudarytg pirkimo sutarlj, preliminariaja sutartj ir §iy sutarCiy
pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus tiekéjo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo
pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
mokejimo pagal jj pradzios Vieujy pirkimy tamybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinéje vieSyjy

UAB REAL TASTE Imonés kodas: 302676197
Laisvés pr. 71A-1, LT-07189, Vilnius PVM kodas: LT 100007657713
realtaste@ galime.lt Atsiskaitomoji sgskaita: LT9273000101349656468
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pirkimy informacinéje sistemoje..., todél 3is Pasifilymas su visais priedais privalo biiti pavieSintas.
3. Pildydamas §ia formg tiekéjas turl pateikti visg auki¢iau pra§om} informacija.

-~
J

Pasiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sqiygose P

Direktorius i = Ramiinas Us¢iauskas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens *“ (ParaSas)

1:‘&
_}W (Vardas, pavardé)
)
o

@ |
& REALTASTE [

o
ems %)
73y AN
,P-( 9/ Sock t“'d\‘x'.i/
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1

pareigy pavadinimas)

UAB REAL TASTE Imonés kodas: 302676197
Laisvés pr. 71A-1, LT-07189, Vilnius PVM kodas: LT 100007657713

realtaste(@ galime.lt Atsiskaitomoji sgskaita: LT927300010124962468
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