
 

Rytų regiono 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbų sutartis 

[Publish date], Vilnius, Nr. 

 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. 
Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal 
[atstovavimo pagrindas] ir  [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir 

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra 
[adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], 

sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:  

1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovausis toliau šiame punkte nurodytais dokumentais:  

a) Sutarties specialiosios sąlygos; 

b) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu 
formatu); 

c) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas (perduodama 
skaitmeniniu formatu); 

d) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu); 

2. Visi aukščiau nurodyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami bei aiškinami kaip neatskiriama jos dalis. 
Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų 
pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 
originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Užsakovo vardu: 
 
[pareigos, vardas, pavardė]: 
 

 Rangovo vardu: 
 
[pareigos, vardas, pavardė]: 
 
 
 

 

(parašas) 

 

[pareigos, vardas, pavardė]: 

 
 

 

 (parašas) 

 

 

(parašas) 
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INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO RYTŲ REGIONO 110 - 330 KV ORO LINIJŲ 

TRASŲ VALYMO SUTARTIES 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas 
sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose 
nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios. 

1.  Užsakovas 

[1.1.25. punktas] 

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-
09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre. 

2.  Rangovas 

[1.1.17. punktas] 

[Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę 
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

3.  Pirkimas 

[1.1.14. punktas] 

[Pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris] 

4.  Objektas 

[1.1.11. punktas] 

Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 110-330 kV oro linijos. Užsakovui 
pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Šiaurės ir Pietų) regionuose  

5.  Įkainiai 

[1.1.5. punktas] 

Rangovo atliekamų Darbų Įkainiai nurodomi šių sąlygų priede Nr. 3. 

Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesnė kaina; 

Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesnė kaina. 

6.  Sutarties kaina 

[1.1.21. punktas] 

Sutarties kaina be PVM: 

 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 

 

Sutarties kaina:  

 

7.  Sutarties 
terminas 

[1.1.22.  punktas] 

Sutarties terminas - 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti du 
kartus pratęsta 12 mėnesių. Jei nei viena šalis nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji 
automatiškai prasitęsia vieneriems metams. 

8.  Pagrindiniai 
darbai 

[1.1.12. punktas] 

Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali būti perduoti 
subrangovams: 

• Krūmų ir medelių pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu būdu 

• Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę 
nutraukti sutartį. 

9.  Brigados 

[2.1.3.. punktas] 

Rangovas turi užtikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose 
Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados. 

10.  Avarinio 
reagavimo 
terminai 

[2.5.3. punktas] 

Nuo Užsakovo pranešimo raštu (elektroniniu laišku) ar telefonu Rangovas privalo ne 
vėliau kaip per 4 val. nuvykti į avarijos vietą ir pradėti vykdyti avarijos likvidavimo 
darbus. 

11.  Užsakovo 
sandėliai 

- 
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[3.7.8. punktas] 

12.  Šalių atstovai 

[4.1.1. punktas] 

Užsakovo atstovas: 

[Pareigos, vardas, pavardė] 

[Telefonas, faksas, e. paštas] 

Užsakovo atstovas, atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų 
paskelbimą: 

Rangovo atstovas: 

[Pareigos, vardas, pavardė] 

[Telefonas, faksas, e. paštas] 

13.  Sąskaita 
apmokėjimui 

[6.2.1. punktas] 

Užsakovo: 

A. s. LT242150051000021766 
OP Corporate Bank plc Lietuvos 
filialas 

Banko kodas 21500 

PVM mokėtojo kodas 
LT100005748413 

Rangovo: 

A.s. [atsiskaitomoji sąskaita] 

[Rangovo bankas] 

Banko kodas [...] 

PVM mokėtojo kodas [...] 

14.  Papildomi 
garantiniai 
terminai 

[8.2.2. punktas] 

Nėra. 

15.  Sutarties 
užtikrinimas 

[8.7.1. punktas] 

1) Rangovas pateikė Užsakovui priimtiną Sutarties įvykdymo užtikrinimą –                 
banko 201 m.                                     d. sutarties sąlygų vykdymo garantinį 
raštą Nr.                       . Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 20 000,00 
(dvidešimt tūkstančių) Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki                     
.                                                 

2) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius 
įsipareigojimus, pagal banko garantijos sąlygas garantas sumoka Užsakovui ne 
didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo 
Užsakovo pirmo rašytinio reikalavimo gavimo dienos. Užsakovas neprivalo 
pagrįsti savo reikalavimų, tačiau privalo rašte nurodyti, kaip Rangovas 
neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 

3) Rangovas antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems metams priimtiną 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko, nurodyto pirkimo dokumentuose 
(Sutarties 1 priedas), besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją privalės pateikti 
likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki prieš tai galiojusios banko 
garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – po 20 
000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko 
garantija turi galioti 12 (dvylika) mėnesių plius 15 (penkiolika) kalendorinių 
dienų. Banko garantijose turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas. 
Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad Rangovui neįvykdžius 
arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, garantas 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavęs pirmą Užsakovo 
rašytinį reikalavimą, jam  neprivalant pagrįsti reikalavimų, o tik rašte 
nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutarties 
įsipareigojimus. 

 

16.  Šalių kontaktiniai 
duomenys 

[10.7.1. punktas] 

Užsakovo: 

A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 
Vilnius 

Tel. +370 707 02171; 

Faks. +370 5 272 3986; 

E. paštas info@litgrid.eu  

Rangovo: 

[adresas korespondencijai] 

Tel. [...]; 

Faks. [...]; 

E. paštas [...]. 

mailto:info@litgrid.eu
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17.  Dokumentai 
skaitmeninėje 
laikmenoje 

Pasirašydamos šią Sutartį Šalys taip pat patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o 
Rangovas priėmė informaciją skaitmeniniame formate: 

1) Darbų aprašymai ir planuojami kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose 
grafikuose ir vėliau Mėnesio grafikuose); 

2) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018; 

3) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose 
tvarkos aprašas; 

4) Darbų organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginiuose 
tvarkos aprašas 

5) Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, 
numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; 

6) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų žemėlapis; 

7) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų prižiūrimų oro 
linijų sąrašas; 

8) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

9) Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas. Rangovų portalo 
valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus 
pateikiamas Rangovui pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą). 

18.  Kitos sąlygos 1) Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskirą užsakymą, bet ne anksčiau kaip nuo 
2020 m. sausio 1 d.  

2) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10, 
4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punktų reikalavimai nebus taikomi; 

3) Jei einamųjų metų planuose nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie 
bus užsakomi sekančiais metais, jie bus laikomi planiniais. Darbų Užsakymas 
ir vykdymas sekančiais metais negali būti traktuojamas kaip neplaniniai 
darbai. 

4) Nepriklausomai ar vėlinami, ar ankstinami sekančių metų darbai, jie 
traktuojami kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darbų 
užsakymo tipo. 

5) 2020 – 2025 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs 
planuojami kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 2020 – 
2025 metų Darbų kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnį darbų kiekį, nei 
nurodytuose preliminariuose kiekiuose. 

6) Mėnesio darbo grafikuose turi būti nurodyti konkretūs tarpatramiai, kuriuose 
bus atliekami darbai bei darbų kiekiai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti 
konkretų mėnesį. 

7) Užsakovas gali perduoti Darbus kitų Regionų Rangovams, turintiems sutartį su 
Užsakovu šiais atvejais: 

a. Rangovas neužtikrina reikalingo Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir 
dirbančių vienu metu skirtinguose Objektuose. 

b. Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 
savaites. 

c. Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus. 

d. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių 
reiškinių padarinius. 

e. Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 
mėnesius. 

8) Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti 
kitiems Užsakovo Rangovams, Rangovas turi mokėti 1000 eurų baudą ir 
atlyginti dėl to patirtus nuostolius. 

9) Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione 
šiais atvejais: 

a. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių 
reiškinių padarinius; 
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b. Kai gretimo Regiono Rangovas vėluoja atlikti Darbus laiku. 

10) Už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties įkainiais. 
9 punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9 
punkto b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai. 

11) Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, 
informuoti Užsakovą apie visas ir bet kokias aplinkybes turinčias arba galinčias 
turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per 
nustatytą laiką apie tokių aplinkybių atsiradimą, Rangovui bus taikoma 100 
eurų bauda už kiekvieną paaiškėjusį atvejį. 

12) Prieš pradėdamas Darbus, Rangovas privalo išsirašyti nurodymą Darbams 
atlikti ir gauti Darbų koordinavimo grupės leidimą jiems pradėti (pagal 2 
priedą). 

13) Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krūmus 
(kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 30%, išvežus (sunaikinus, 
sutvarkius) - likusi neužaktuota 70% dalis. Už faktiškai iškirstus, bet 
neišvežtus, nesutvarkytus  medžius (kaip nurodyta Darbų užsakyme) 
aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai 
nugenėtas, bet neišvežtas, nesutvarkytas šakas (kaip nurodyta Darbų 
užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. 
Už faktiški apdorotą (nupurkštą) trasą cheminiu būdu aktuojama 50%, po 
mėnesio nuo purškimo datos kai paveikia chemija (turi būti matomas chemijos 
poveikis augmenijai) aktuojama likusi neužaktuota 50% dalis. 

14) Rangovas įgaliojamas ir įpareigojamas pradėti Darbus tik prieš tai suderinęs 
su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės 
savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais 
asmenimis, teisės aktuose nustatyta tvarka. 

15) Už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) kartą nepriduotus darbus Užsakovui, pagal 
suderintus darbų grafikus, Rangovas moka 100 EUR baudą už kiekvieną darbą. 

16) PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma 
Atliktų darbų pažymos parengtos iki einamojo mėnesio 25 d. pagrindu. 
Rangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki  einamojo mėnesio 31 
dienos. 

17) Eksploatavimo darbų sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktas  išdėstomas taip:  

4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas Užsakovo peržiūrai per 3 darbo 
dienas Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją. 

18) Eksploatavimo darbų sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.6. punktas išdėstomas 
taip:  

4.2.6. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją 
ir patvirtina Darbų atlikimą Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas, 
apie tai informuodamas Rangovą Sistemoje.  

19) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 4.2.7 punktas išdėstomas taip: 

4.2.7.Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas 
įvertina per 1 darbo dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje. 

20) Mėnesio grafike numatytas arba papildomai užsakytas Darbas laikomas 
užbaigtu, kai: 

• Rangovas Darbą fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant 

darbų užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines 

darbų pradžios ir pabaigos datas; 

• Rangovas Sistemoje pateikia visą reikalingą dokumentaciją Darbo 

atlikimui ir darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“; 

• Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą aktyvuodamas darbų 

užsakymo būseną „Darbai priimti“. 

• Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti 

Atliktų darbų pažymą/as, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį 
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Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būsena 

„Darbai priimti“).  

• Kai Rangovas Darbą fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę darbų 

baigimo datą) einamo mėnesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas 

ir susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo 

dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų 

pateikimui. Tokiu atveju Atliktų darbų pažyma/os už Sistemoje 

patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būsena „Darbai priimti“) 

turi būti suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki 

einamo mėnesio pabaigos. 

• Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė darbų baigimo data) 

po einamo mėnesio 25 d., įtraukiami į sekančio mėnesio Atliktų 

darbų pažymas. 

• PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti 

išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą 

faktūrą pateikia Užsakovui  pateikia iki 31-os (paskutinės) einamo 

mėnesio dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama informacinės 

sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis. 

19.  Specialiųjų sąlygų 
priedai 

1) Užsakovui priimtinų bankų sąrašas 

2) Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai; 

3) Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai; 

_____________________ 
 


