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STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019 m. o8 Nr. f6A *&5?/49

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Infrastruktiros skyriaus vedéjo Virginijaus Pauzos, veikiangio pagal Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. jsakymu Nr. 30-2523/19 ,Del
igaliojimo  pasiradyti vieSyjy pirkimy sutartis* suteiktus jgaliojimus, esanti adresu
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,Statybos valdymo paslaugos*, juridinio asmens kodas 301579553, atstovaujama
metalo ir medzio dirbtuviy vadovo Raimondo Bridikio, veikian&io pagal 2019-01-04 jgaliojima del
bendroves atstovavimo Nr. VD-5, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare $ig pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare dél toliau nurodyty
salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Lukiskiy aikstés 10 (desimties) Sviestuvy restauravimo bei jy
montavimo darbai bei kitos susijusios paslaugos ir darbai, reikalingi tinkamam Sutarties
objekto jgyvendinimui (toliau — Darbai).

1.2 Darbai turi bati atliekami pagal vie$ojo pirkimo metu pateiktg technine specifikacijg
(toliau — Techniné specifikacija), kurig sudaro 2018 m. UAB -Eksploit" parengtas
tvarkybos darby projektas Nr. 18.129-TvDP ,Lukiskiy aikstes Sviestuvy (NKV registre k.
10371) J. Tumo-Vaizganto g., Vilniuje, tvarkybos (restauravimo) darbai“ (toliau —
Projektas), ai$kinamasis rastas, kiti susije dokumentai.

1.3. Pradines Sutarties vert¢ pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasitlymg ir |kainoty
veikly sarasg yra 412 386,00 Eur (keturi $imtai dvylika tikstanciy trys Simtai
aStuoniasdesimt Sesi Eur 00 ct) be PVM, 498 987,06 Eur (keturi §imtai devyniasdesimt
astuoni tukstanciai devyni 8imtai astuoniasdesimt septyni Eur 06 ct) su PVM.

1.4. Pradines Sutarties vert¢ apskaiciuota pagal vie$ojo pirkimo -LUKiSkiy a. Sviestuvy
restauravimo darbai* (supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris 455639), vykdyto
atviro konkurso badu, skelbto CVP IS priemonemis 2019-10-14 (toliau — Pirkimas)
Techning specifikacijg. Sutarties 1 priedas ,|kainoty veikly sgrasas" yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis.
Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto ir (ar) kity lesy.
| pradines Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
Sutarties ir Pirkimo dokumentuose nurodyty reikalavimy vykdymg numatytas
uzZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy, virsijangiy
pradines Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus darbus ir suteikti paslaugas,
kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus
bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties
verte, isskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1=t Pradines Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokesgio ir
kity panasiy islaidy isaugimas.

1.8. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.9. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybemis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmisgkai.

.10.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

.10.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2. Technine specifikacija;

1.10.3. Rangovo pasillymas;

1.10.4. kiti Pirkimo dokumentai.
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TERMINAI

Darby atlikimo ir susijusiy terminy detalizavimas: .

bendras Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas yra 13 (trylika) menesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (i & terming jskaitiuotas Darby uzbaigimo
dokumentacijos jforminimo (parengimo) terminas);

Darbus Rangovas pradeda nuo Lukiskiy aikstes 10 (desimties) $viestuvy priémimo—
perdavimo akto pasiradymo dienos. Sviestuvus Uzsakovas perduoda Rangovui per
10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete,
restauruoty $viestuvy montavimo darbams | jy nuolating buvimo vietg, perduodama
Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pradymo pateikimo dienos.
Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali bati pratgstas iki 3 (trijy) menesiy laikotarpiui,
Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukelimag fiksuojant radytiniu Saliy
susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darby vykdymo grafika, nurodyta |kainoty veikiy
sgrase. Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti
turimas le3as tik del aplinkybiu, kuriy UZsakovas negaléjo jvertinti ir kurios nebuvo
inomos iki Pirkimo pradzios ir (ar) aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo
rizikai bei kurios pagal Sutarties 2.3-2.4 punktus néra priskirtos Sutarties terminy
sustabdymo pagrindams. Uzsakovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj
pratesti Sutartyje nustatytus terminus, privalo rastu informuoti Rangova ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo &iy aplinkybiy atsiradimo.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, turi bati sustabdytas
del pasikeitusiy aplinkybiu, kai del jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos.
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.5 punktg ir jspéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, turi sustabdyti visy Darby arba jy dalies atlikimg
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasirasymo pagristai negalgjo numatyti ir del kuriy Rangovas neturi
galimybes vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne veliau kaip per
3 (tris) darbo dienas) rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei
pradydamas pripaZinti, kad nurodytos aplinkybes suteikia teise Rangovui sustabdyti
Darby atlikimo termino skaidiavima. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby atlikimo
termino sustabdymas skaitiuojamas nuo Rangovo pranes$imo gavimo dienos.

Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali bati sustabdomas iskaitant, bet neapsiribojant,
giomis aplinkybémis:

tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, t. y. igimtinai papildomos Projekto rengimo
(koregavimo, pildymo ir pan.) paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties ir kuriy nebuvo galima numatyti anksgiau;

Ussakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus),

dél bet kokio velavimo, kliaciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui
(Uzsakovo rizikai gali bati priskiriami ir kity statybvieteje darbus vykdysian¢iy rangovy
vélavimas, kliotys ar trukdymai) arba tretiesiems asmenims, tregiyjy Saliy neveikimo
arba netinkamo veikimo (pavyzdZiui, inzineriniy tinkly prijungimo / iskelimo arba Kity
darby (kurie néra nurodyti Sutartyje (Technineje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties
uzbaigimui));

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

i&skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtakg
gamtinés salygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebity
galejes tiketis ir tai jvertinti;

fizines kliotys arba kitos nei klimatines fizines salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Statybvietéje, ir ty kliagiy ar salygy Rangovas nebaty galejes pagristai
numatyti;
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bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties
salygy 13 skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekejy
neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybemis, dél kuriy gali
bati sustabdomi Darby atlikimo terminai.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybems, del
kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei
12 (dvylika) ménesiy per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Darby ar jy dalies vykdymo
sustabdymo metu paai$kejus, kad objektyvios, nuo Sutarties 3aliy nepriklausancios
aplinkybes, del kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei
numatytas Sutarties sustabdymo terminas, UzZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo
terming pratesti iki $iy aplinkybiy visisko pasibaigimo, arba spresti del Sutarties
nutraukimo.

SustabdZzius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos jau atliktus Darbus ar statybvietéje esancius jrenginius ir medziagas. Jei
numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) menesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugq Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarsos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise kreiptis del
iy darby apmokeéjimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg |kainoty veikly sgrase. Darby
vykdymo metu darby grafikas gali buti tikslinamas priklausomai nuo Darby kiekio
(apimties) kitimo (atsisakymo ir (ar) papildomy jsigijimo), Sutarties sustabdymo ir kity
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraant Sutartj. Darby atlikimo grafiko
tikslinimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy para3ais.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas 8ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekejai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybes
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings batinus Sutarties objektu esancius
Darbus, finansavimo saglygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei
rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

iki Sutarties pasirasymo gavo Darbams atlikti bltinus dokumentus, su kuriais jis
i§samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del jy
neturi. Si salyga nejpareigoja Rangovo iki Sutarties pasiraSymo ieskoti ir rasti visas
galimas techninio projekto klaidas ar netikslumus;

yra gaves visg bating informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo zinias ir
ripestinguma, galejo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos pradinés
Sutarties vertei arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinés Sutarties verté apima visus Rangovo
jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bdtina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasillymy pateikimo terminc pabaigos;




3.2

4.2,

4.3.

4.4.

4

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal 3ig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
juy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir leSomis atliks
visus butinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk&iau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medzZiagas, jrengimus, priemones) visiSkai
atitiks galiojanéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties,
jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus.
Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy
kokybes reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,Statybos
taisykles" atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$
Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra
reikalingos tik kokybidkai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemones) bei jy
rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto
jgyvendinima ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija Darby
jgyvendinimui.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Technine specifikacijg, taip pat kitus reikalavimus
Darbams, iSdestytus Pirkimo dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini
vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal 8ig Sutartj apima leidimy ir (ar) licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui ir statinio statybos uzbaigimui, gavima, reikalingos ir (ar) naudingos Darby
vykdymo dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos
perdavimg UzZsakovui; reikalingi ir (ar) naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai
(paslaugos) taip pat yra priskiriami Darbams.

Atlikti Darbai perduodami UzZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo faktg tiktai juos
tinkamai Rangovui atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus batinus
lydin€iuosius dokumentus bei medZiagg, atlikus visus bltinus Darby rezultato
bandymus.

DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne veliau kaip einamojo menesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakovui
su statinio statybos techniniu priziGretoju suderinta tarpinj atlikty Darby perdavimo —
priemimo akta, atlikty Darby ir iSlaidy apmokejimo pazymag. Nepateikus tarpinio atlikty
Darby perdavimo - priémimo akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas
nukeliamas j kita menesj. Uzsakovas privalo apzidreti priduodamus atliktus Darbus ir
pasiradyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba esant Darby defektams (esminiams
trikumams, pavyzdziui, tokiems del kuriy Darby nejmanoma naudoti pagal paskirtj ir
kuriy negalima pas$alinti) motyvuotai, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
minéto akto gavimo dienos, atsisakyti pasirasyti aktg. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su trikumais ir (ar) defektais, Rangovas privalo istaisyti minetg akta,
nurodydamas teisingas apimtis ir i$ akto iSbraukdamas su trikumais ir (ar) defektais
atliktus darbus. Pataisytg tarpinj atlikty Darby perdavimo-priemimo aktg Rangovas
privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grgzinimo pataisymui
datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas | kita meénesj. PVM saskaita faktira arba
lygiavertis dokumentas uzZ atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradytg atlikty darby
akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos elektroniniu
blddu, naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis. [$laidas,
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susijusias su valstybés jmonei Registry centrui moketinais mokesciais uZ sgskaitos
pateikimg Informacines sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

Tarpinis Sutarties 5.1 punkte nurodytas atlikty Darby perdavimas-priémimas bus
vykdomas procentine i$rai$ka nuo Sutarties 1 priede ,kainoty veikly sgrasas” nurodyty
Darby (etapy), Uzsakovui gavus Rangovo pranesimg apie pasirengimag perducti atlikty
Darby rezultatg. UZsakovas gaves Rangovo pranedima, patikrina dalinai arba pilnai
atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly
sgrasas’ numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta. Jei etapiniy
Darby pobidis numato atitinkamos technines dokumentacijos paruo3ima (pabaigtas
atskiry Darby etapas, atlikti darbai bus paslépti i jiems batina paruosti ipildomasias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus),
Rangovas kartu su etapiniy atlikty Darby priemimo — perdavimo aktu privalo pateikti
visg eksploatavimui reikalingg technine dokumentacijg. Tarpinis atlikty darby
priemimas-perdavimas nepanaikina Uzsakovo teises pareiksti pretenzijy del priimty
darby kokybeés po $io priemimo.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, su prasymu del visy Darby perdavimo — priemimo rastu
privalo kreiptis | UZsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas,
atlikty darby aktus, pazymas), kad skaigiavimus baty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) i$vardinty Darby
sudeties pavadinimy ir eiles numeriy bei jkainiy, Tr, Uzsakovui pareikalavus, prideti
batinus darby rasj ir apimtj patvirtinancius apskaitiavimus ir dokumentus.

Darby apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne veliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protinga termina.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas ir (ar)
eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

Salys aikiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby (etapy) perdavimo —
priemimo aktas néra galutinis Darby perdavimas — priemimas. Sis Darby priemimas bei
aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei
atsiskaitymams vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy,
apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo zalos. Sviestuvo ar jo dalies sugadinimo ar
suvimo, isskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo
perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui dienos
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumoketa.
Rangovas, jeigu taikoma, kartu su kiekvienu tarpiniu atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj Darby vykdymo dokumentacijos, o pateikiant
galutinj Darby pri¢gmimo — perdavimo aktg — visg Darby vykdymo dokumentacijg .
Uzsakovas turi teise nepriimti ir nemoketi uz su trikumais ir (ar) defektais atliktus
Darbus tol, kol tokie trakumai ir (ar) defektai nebus iStaisyti ar pagalinti. Tuo atveju, jei
Uzsakovas atlikty darby trikumus ir (ar) defektus pastebeés tik po jy priémimo -
perdavimo, Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjimg uZ $iuos su trikumais ir (ar)
defektais atliktus darbus iki kol trikumai ir (ar) defektai bus pasalinti.

Uzsakovas, nusprendes sulaikyti apmokejimg uz su trakumais ir (ar) defektais atliktus
Darbus iki kol trakumai ir (ar) defektai bus pa$alinti, ne veliau nei per 3 (tris) darbo
dienas iki apmokejimo sulaikymo dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig
apmokejimo sulaikymo datg bei nurodydamas tikslig suma, kuriai bus sulaikomas
apmokgjimas uz konkreCius su trakumais ir (ar) defektais atliktus darbus iki kol
trakumai ir (ar) defektai bus pasalinti bei technologidkai reikalinga, protingg terming
trakumames ir (ar) defektams pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby trakumy ir (ar) defekty, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas
trakumus ir (ar) defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas tregiuosius asmenis. Tokie
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nuostoliai (islaidos tretiesiems asmenims trikumams ir (ar) defektams $alinti) yra

isskaitomi i§ Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutarciai bei galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaiciavimo
biidas — fiksuotos kainos su perzitra. Si sglyga yra esmine Sutarties sglyga ir negali
biti keitiama Sutarties vykdymo metu.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 1.3 punkte nurodyta Pradinés Sutarties vertg.
Pradinés Sutarties vertée del bendro kainy lygio kitimo perskaitiuojama nebus. Visg
rizikg del darby atlikimo kainos padidejimo prisima Rangovas.

Pradineés Sutarties verte dél pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama Pradines Sutarties verte: pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, pradinés Sutarties vert¢ nebus
perskaitiuojama;

perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiCiamas mokescio tarifas;

perskai¢iavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties verteje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teises aktus;

pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokesé&iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaitiuota pradinés Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetines vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

DARBY KOKYBE

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio
statybos techninés prieziiros vadova, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses
statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos technines prieZilros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gin¢as del atlikty Darby kokybes. Ekspertizes atlikimo i8laidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybes prieStaravo
ekspertizés iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
(ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti Uzsakovg po to, kai jis apie jas
suzinojo ar turéjo suzZinoti. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Tuo atveju, jei Rangovo
informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.) Uzsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas* nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas’ nurodytos Darby (etapu) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
kalendorinj ménes;j.

Uzsakovas uZ faktidkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal atlikty
darby perdavimo-priemimo aktus bei pateiktg PVM sagskaitg faktlrg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir
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islaidy apmokejimo pazymy patvirtinimo dienos. Sgskaitos faktlros privalo buti
teikiamos naudojantis informacines sistemos ,E. sgskaita" priemonemis.

Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 20 proc. nuo pradines
Sutarties vertes Eur su PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui
tik tada, kai Salys pasirago galutinj Darby perdavimo-priemimo aktg bei Rangovas
istaiso visus trikumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio
Darby perdavimo-priémimo metu, ir yra surasomas tvarkybos darby priemimo aktas bei
jforminama Darby uzbaigimo dokumentacija t. y parengiamas restauravimo darby
pasas, kuris turi bdti suderintas su Kultdros paveldo departamentu prie Kultlros
ministerijos. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Darby uzbaigimo dokumentacijos jforminimo bei PVM sgskaitos
faktdros arba lygiaver&io dokumento pateikimo dienos.

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ biudZeto),
mokeéjimai gali bati atidedami, velavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt)
kalendoriniy dieny nuo priimto Darby rezultato.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus treCiuosius asmenis savo nuoZzidra). Tokias
Uzsakovo i$laidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokeétinas sumas, be i$ankstinio
Uzsakovo radytinio sutikimo (i§skyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe,
kaip nustatyta $ioje Sutartyje, jeigu $ia galimybe naudojamasi). Be Uzsakovo
isankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar pareigy pagal 8ig Sutartj
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu
jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekejais tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

Uzsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

Subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pragyma Uzsakovui.
Kai subtiekejas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir $io subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekejui, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekejui rastidka tokio priestaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés del
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas (jei taikoma) pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali buti
trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) —
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10 mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslepty defekty — 20 metu.
|rengimy garantinj (jei tokie numatomi} laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai. bei trikumai fiksuojami atskiru
Saliy surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas
[sipareigoja nemokamai jj istaisyti, taip pat defekto i§taisymo bldas bei tvarka. Jei
Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzitreti Darby defekty bei nepasiraso
akto, jj vienasaliskai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy garantinj
laikg nustato gamintojas.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu i8ai$kejusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja
pasalinti savo leSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas arba kitg
protingg ir technologiskai pagrjsta laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per
atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti Darby
trikumy per $iame punkte nurodyta terming arba trikumus $alina ilgiau nei Sutarties
Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teise pats pasalinti trikumus arba trakumams
pasalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti Rangovo
pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty $alinimo i$laidoms
kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus
nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovo patirtas defekty $alinimo islaidas
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medzZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama
garantinio aptarnavimo badu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks
ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skai¢iuojamas i8 naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti;

nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galinéias trukdyti tinkamai
jvykdyti sutartinius jsipareigojimus;

nuo su Rangovu suderintos datos perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise.
Statybviete yra perduodama Salims pasira$ant statybvietés perdavimo-priemimo akta
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezilra" nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

organizuoti statybos darby techninés priezZidros vykdymg ir uztikrinti, kad bity paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezitirg;

priimti i8 Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

nustacius konkre&iy Darby trlikumus ir (ar) defektus, sustabdyti konkre¢ius Darbus iki
trikumai ir (ar) defektai bus pa$alinti. Konkreciy Darby trikumai ir (ar) defektai
jforminami rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai batina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;
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Sutarties jvykdymo uztikrinimg graZinti pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Darby uzbaigimo dokumentacijos gavimo dienos, gavus ragytinj Rangovo prasyma;
sustabdyti ir (ar) nukelti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis;

bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustatius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines
apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei salygomis ra$tu patvirtinti Rangovo
pateiktus atlikty Darby aktus;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietgje;

reikalauti pa$alinti Darby trikumus ir (ar) defektus, nemokéti uz netinkamai atliktus
Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti trakumai ir (ar) defektai, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacijg;

savo nuoZilra vykdyti kontrole ir priezilrg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise
nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis;

jtraukti | bylg treciuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan&ius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvyykdymo uztikrinima;

pradeti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uZtikrinti, kad Darbai
baty atlikti per Sutartyje nustatytg terming;

sudarius Sutartj, tatiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad
Rangovas pasitelke subtiekéjg, nesuderintg su UZsakovu, ir tuo pazeidé Sutarties
14 skyriuje nustatytg subtiekejy ir specialisty keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas
privalo sumoketi 5 000,00 Eur dydzio baudg ir esant Uzsakovo reikalavimui nutraukti
sutartj su tuo subtiekeju;

Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi, Technine specifikacija,
laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi, Projekto techninemis
specifikacijomis ir breziniais, Technine specifikacija laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
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Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai ir laiku. Vykdant darbus nepazeisti treciyjy
asmeny teisiy bei teisety interesy, geros moralés bei vie$osios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede
s|kainoty veikly sgrasas" nustatytais terminais:

- uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcine paskirtj;
. vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Darby trakumy ir (ar)

defekty pasalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir
statybg reglamentuojanciy teisés akty neatitinkangiy Darby i$taisymo;

savarankiskai apsirapinti materialiniais itekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Projekte nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi bti
pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy deklaracijos iki
medzZiagy ir (ar) jrangos patekimo | statybviete;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos prie$gaisrine apsaugg
ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo:;

tvarkyti Darby vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby Zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zurnalg pagal UZsakovo pateiktg instrukcijg;

vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan&iomis
organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

iforminti  normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus
perduoti Uzsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios
Sutarties, statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto
statinio statybos techninio priziGrétojo reikalavimus;

jeigu bus veZzamas statybinis lauZas, pateikti savo jegomis ir leSomis igvesti statybinj
lauzg bei pateikti UZsakovui statybinio lauzo i§vezima | tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

savo leSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), taip pat jrengiant
statybviete, gavus atskirg UZsakovo pavedimg uZtikrinti apsauga, apie atliekamus
Darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomene Darby atlikimo vietoje, tiksliai
nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus:

- uztikrinti, kad | statybos objekto teritorijg nepatekty pagaliniai asmenys;
- perduoti Uzsakovui Darby techning-iSpildomajg dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

jsakymu paskirti tvarkybos vadova. Tvarkybos vadovas privalo darbo metu nuolat bdti
Darby vykdymo vietoje, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykivose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Del
pateisinamy priezasciy tvarkybos vadovui nesant Darby vykdymo vietoje, jis turi bti
pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy;

jeigu taikoma laikytis statybos prieZitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda ,|kainoty veikly sgrasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdantiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti
visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas batinas ir
protingas pastangas, kad bity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
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organizuoti Darbus taip, kad nebaty gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty
darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virsijantis numatyta
techningje ir sutartineje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kaltes
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksgiau atlikty darby rezultatas;

rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turejo suZinoti;
iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty i&vengta
§iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes.
Visais auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy,
likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui:

UzZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$iangiy medzZiagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus deél triuk§mo ir tarSos lygio
uztikrinimo statybvietéje;

vykdyti teises akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyre ir Uzsakovo
pareikalavo apmoketi kiti rangovai objekte del Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai,
perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidziang&iy veiksmu;

dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime
(pasitarime) nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo (pasitarimo)
metu priimtus sprendimus fiksuojamus rasytiniais protokolais:

Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu Uzsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar
numatomy vykdyti darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo
terminy. Rangowvui nesilaikant grafiky terminy (veéluojant vykdyti darbus, nevykdant
darby ar kt) ar nepateikus grafiko Uzsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam
prizilretojui suderintu su juo terminu, uZ kiekvieng tokj atvejj taikoma 500,00 Eur
bauda;

esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

savo sgskaita (jei taikoma) atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomajg
dokumentacijg (pvz. geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy
pasus ir kt.);

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekejo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus;
uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius del netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UzZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekéjais;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad
Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

savo lesomis (jei taikoma) parengti statinio inZineriniy tinkly i$pildomasias nuotraukas,
kadastriniy matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei
perduoti juos Uzsakovui;
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Uzsakovo pavedimu nuzymeti statybvietes teritorijg, jskaitant: geodeziniy koordinagiy,
reperiy, raudonyjy linijjly nuzymeéjimg bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemas;
suprojektuoty statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
nuzymejimg statybvieteje; esanciy statybvietéje statiniy (jy daliy) inzineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy plana;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Rangovo teisés:

suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i$ anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir
subtiekéjus;

sustabdyti Darby vykdymag tuo atveju, jei UZsakovas be pagrjsty priezasciy daugiau
kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.
Rangovas, prie$ pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdymag, privalo apie tai rastu
informuoti UZsakovg likus ne maziau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny iki Darby
sustabdymo.

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur be PVM uz kiekvieng
veélavimo diena. Salys susitaria, kad &iuo atveju palikanos nemokamos.

Rangovas, veluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais ar veéluojantis
atlikti bet kurj kitg jsipareigojimg per jam nustatytg terming, prisiimta $ia Sutartimi,
Uzsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
dieng nuo visos Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés EUR be PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teisg i$skaiCiuoti i Rangovui moketiny sumy, apie tai rastu informaves
Rangova.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradeéjes taisyti defekty ir (ar) trikumy
pagal UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio priZilrétojo rastiskus
reikalavimus, UzZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uZ kiekvieng
paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés EUR be PVM iki bus
iStaisyti defektai ir (ar) trikumai.

Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos prieZasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo rasytine pretenzijg dél Darby pradZios
velavimo, per $ioje pretenzijoje nurodytg protingg terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, o pasitilymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka Uzsakovui baudg, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitlymo
galiojimo uztikrinimo sumai ir bus laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart].

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko atitinkamo dydZio
sumg (5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM)) i§ Rangovui mokétiny
sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uZtikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju, $iai sulaikyty
pinigy sumai (uzstatui), taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties jvykdymo
uztikrinimas ir draudimas" sglygos.

UZsakovui nustaius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties saglygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunk&iuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
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Rangovui nesilaikant Sutarties 11 skyriuje, i$skyrus 11.1.2 ir 11.1.39 punktuose,
nustatyty reikalavimy, uZz kiekvieng nustatyta tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui jo reikalavimu sumokéti 300 Eur (trys Simtai Eur 00 ct)
bauda.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy
taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag ar netinkamg vykdyma, turi
teise taikyti vienasalj iSskaitymg i§ visy pagal Sutartj Rangovui moketiny sumy
(pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i8 Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems
nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity
sankcijy taikymo.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to
ar tokie nuostoliai ar zala bty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teises akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybines institucijos pritaiko baudas ar
kitas sankcijas UzZsakovui, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo
del to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas ilaidas.
Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Sutarties $aliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birzelio 28 d. Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika) (aktualia redakcija).

UZsakovas uz Sutartyje numatytus darbus sumoka Sutarties 1.3 punkte nurodytg
kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty Darby
kiekis (skaitiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaigiuojant nuo
pradinés Sutarties vertes. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy
reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo Pradines Sutarties
vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (verteés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertes
ribg, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas $ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str.
Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keigiant darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy
darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus
biadus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auk$&iau esantj blidg, gali
buti taikomas Zemiau esantis blidas:

pritaikant Sutarties pasiraymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas;
jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridetines,
statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés” nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiragant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai del atlikty Techninio projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del
Technineés specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;
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kai del paaidkejusiy techniniy priezasgiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda batinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas negaléjo
numatyti, bet i esmés nesikeicia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiskeja
naujos aplinkybes del objekto blklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;
del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidziangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobddis ir batina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. del i$skirtinai nepalankiy gamtiniy saglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygu);

kitais Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

jei kiekio (apimties) keitimo batinybeé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasira$ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lesas, batina (tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby
apimtis, rastu pagrindziamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo,
Statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo
prieziliros vadovo parasais aplinkybés, sglygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo UZsakovui
pateiktose lokalinése sgmatose esancius jkainius;

jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Techniniame
projekte nurodytos Medziagos (Jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar
pan., batina keisti kitu darbu, rastu pagrindZziamos bei suderinamos su UZsakovu ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos technines priezitros vadovo ir (ar) Statinio
projekto vykdymo priezilros vadovo parasais aplinkybes, sglygojancios batinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.3. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitlymg del keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudarytg pagal Sutarties
13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus. Jei taikant kiekio (apimties)
keitimg Darbai keitiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties
rezultato;

jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, butina (tikslinga) atlikti
papildomus darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus
Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby batinumas pagrindZiamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos technines prieziiros vadovo ir (ar) Statinio
projekto vykdymo prieZilros vadovo para$ais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu.
Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose arba pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradines Sutarties vertes. Rangovas
pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaitiuotas pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus.
Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (medziagos, jrenginiai ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali bti keitiamos tik UZsakovo,
Statinio statybos technings prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZilros
vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Techninei specifikacijai ir
breziniams bei nepakeitia Sutarties pobldzio. Tokie pakeitimai Sutarties 13.2 punkto
prasme nelaikomi Sutarties keitimu, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby
sudetines dalys nevir§ija 15 proc. pradings Sutarties vertes. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, Statinio
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statybos technines priezitiros vadovu ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovu,
raste nurodydamas sililomy medziagy ar irangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
UzZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninés priezidros vadovas, ir (ar) Statinio
projekto vykdymo prieziGros vadovas nesutikdamas su silomomis medziagomis ir (ar)
Irenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medziagos
ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami
statybos proceso dalyviams (Uzsakovas, statinio projektuotojas, Rangovas ir statinio
statybos techninis prizidretojas) pasiragant statybos darby techniniy specifikacijy
patikslinimo akts, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy
specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekejy
patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali
bati pagaminti. UzZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg  patikrinti
apklausdamas kitus tiekejus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Projekto ir (ar) Technines
specifikacijos klaidg arba techninj trikumg, apie tai privalo ne veliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas rasty pranesti Uzsakovui ir statinio statybos
techniniam prizitretojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui
pateikti trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAL. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekejai: ,néra“. Rangovas isipareigoja ne veliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekejy, didesnes (mazesneés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasitilyma subtiekejai nebuvo Zinomi) subtiekeéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subtiekejy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova bei
pagrindus, kad nauiji subtiekejai  atitinka  Pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus.

Jei Sutartyje keiciami subtiekejai, kuriy pajegumais kvalifikacijai pagristi remesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekejus turi bdti pateikti naujo
subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Ankséiau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Rangovas kreipiasi j UZsakova su pragymu pakeisti subtiekejus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekejy pajegumais,
UZsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradeti vykdyti Sutartj,
tik UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindine informacija apie subtiekejg ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. $is susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutargiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg del jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rasty informuoja Rangovg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves
Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg |
kit specialistg, kuris atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma);

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialisty tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél Kity priezasc¢iy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
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jgyvendinimu. Rangovas savo pradyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia
rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius
specialisto atitikimg Pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei
taikoma).

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gingg, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateiké prasyma rastu
kitai Saliai su sililymu pradéti derybas.

Nepavykus gin&o i§spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus del papildomo termino, ginéas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveines vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui del atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines
palikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1d.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo
dienos privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko garantija,
arba uzstatg, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg Pirkimo sglygose
nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis laikoma nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimas
turi galioti ne trumpiau kaip 14 (keturiolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas, turi bati atitinkamai pratestas ir banko
garantijos arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo galiojimo terminas,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Darby atlikimo laikotarpiu.
Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne
maziau kaip 10 (desimt) darbo dieny, Rangovas |sipareigoja pateikti UZsakovui
pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokumenta.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas del Darby sustabdymo ir (ar)
pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo sgskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose
nustatytomis salygomis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokejimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uZstatu nesiejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pateike uzstatg ar banko garantijg,
uzstatas ar banko garantija grgzinama gavus rasytinj Rangovo prasymg per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, bet ne anksé¢iau kaip praejus 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Sutarties salygy
jvykdymo  pirmojo  pareikalavimo  laidavimo  draudimo  radtas  baigiasi
LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir tvarka.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per
nustatyta terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to,
kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart].
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Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
gindy nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai$kiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis bty visiSkai jvykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo vienaaliSkai nesikreipiant j teismg ir jspejus
Rangovg pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny esant esminiy Sutarties salygy
pazeidimui, jeigu UZsakovui nustagius protingg terming, Rangovas per nustatytg
terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Darby
vykdymo (galimybé pasalinti trikumus ar pateikti paaiskinimus Rangovui taikoma tik
Sutarties 17.4.1-17.4.2 p.):

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgrasas” nustatytus Darbus arba
nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,|kainoty
veikly sgragas” nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti per Sutartyje nurodytg
Darby atlikimui terming nejmanoma ir Rangovas nepateikia UZsakovui motyvuoty
paaiskinimy deél Darby vykdymo velavimo;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Uking veiklg arba kituose
teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienasalikai nutraukti Sutartj apie tai jspejus Rangovg rastu pries
20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, jeigu:

Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj ($iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i$ Pirkimo
procediros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis del to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo
258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos
steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

Uzsakovui del Rangovo kaltées nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos leme
Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie$ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj
ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo viena$aliskai nesikreipiant | teismg ir jspejus
Uzsakova pries 20 (dvide$imt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy
pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokejimo
ilgiau nei 60 ($esiasdesimt) kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i$ eiles;
Rangovas ne del nuo jo priklausanciy aplinkybiy neturi galimybes vykdyti Darby ilgiau
nei 12 (dvylika) ménesiy.

Jei Sutartis nutraukiama anksé&iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.

Nutraukus Sutartj ankséiau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas
Sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves.
Kai grgzinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo,
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atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriedtarauja protingumo, sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties
vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po
Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy asmeny teiséms ir
pareigoms.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts,
Rangovas per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo dél Sutarties
nutraukimo gavimo dienos privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, idskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybeés ar
turto iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

perducti UZsakovui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumoketa;

perduoti UZzsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais darbais;
pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuk$les i statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

Uzsakovo naudai priskaitiuotos Rangovo netesybos yra iSskaiciuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokétiny &Sy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) idreikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamentoc 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentucjanéiy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutariai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas batinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (l) vardas, pavarde; (1) kontaktiniai duomenys
(darbo telefone numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietées adresas;
() uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy
asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraingjimas, ar kiti
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rysiy palaikymg, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(Il) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikejai ir
prizitretojai; (1) mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys
privalo uZtikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali
bati perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir
kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir




18.8.

18.9.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.
19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19

iSvardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis,
ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikimg.

Salys iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas,
nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti
asmens duomenis.

Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
prasyti istaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisetai tvarkomus duomenis arba apriboti
jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise
nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teise
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el.
pasto adresais (jeigu pateikiamas el. paraSu pasiradytas praSymas). Informuodamos
Sutaréiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys
jsipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodytg informacija apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti breziniai turi bati patvirtinti statinio statybos techninés priezitros
vadovo pries atliekant Darbus.

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezidros ir (ar)
statinio statybos techninés priezilros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale.
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés deél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$¢ kitai Saliai apie klidtj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turejusios jtakos aplinkybes,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje
pasitaikanéios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojaniais Lietuvos Respublikos teisés
aktais ir $ios Sutarties salygomis su priedais. Sutargiai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties 3alims yra Zzinoma, kad 3i Sutartis yra viesSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialia informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija,
kurios atskleidimas priestarauty teises aktams.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiradytas
$aliy atstovy ir turi vienoda juridine galig.

Bet kokie pranedimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjer,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija,
faksu arba elektroniniu pa&tu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
Vie$yjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra: Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Infrastruktlros skyriaus Projektavimo poskyrio vedéjas,
Linas BartuseviCius.Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
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pasikeisty, UZsakovas pateikia Rangovui rasytinj prane$img apie tai. Sis pranesimas
bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties

keitimo ar papildymo procedry
19.11. Sutarties priedai:
19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas;
19.11.2. 2 priedas ,Atlikty darby akto forma";

19.11.3. 3 priedas ,Atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazymos forma’“;

20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

El. pastas: savivaldybe@vilnius.lt

A.s.LT88 4010 0424 0399 2866

Luminor Bank AS, banko kodas 40100

> | INFRASTRUKTUROS

SKYRIUS

‘Alniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros skyriaus vyresnysis pataréjas

:
N
)\-'
.
|

Rangovas:

UAB ,,Statybos valdymo paslaugos”
Jmones kodas 301579553

PVM moketojo kodas LT100011295618
Kalvarijos g. 28 H, LT — 46345 Kaunas
Tel:.. 8 614 23074

El. pastas:
statybosvaldymopaslaugos@gmail.com
A.s. LT307044060008146588

AB SEB bankas

Metalo ir medzio dirbtuvi
Raimondag Bridikis

Tunas Visoc

Vilniaus mi'csto savivaldybés administracijos

2065-14-8F

Jnd Milniaus vystymo kompanija
VieSyjy pirkimy ir :z‘;aiiq vaidymg skyriaus vadove
f by, "

{/ / e r—iwﬁ%\ parasas
- Zivilé Kicaité |,
2019 - 11- 48

Kvalifikacijos atestato Ni. 32906

¢ UAB Vilniaus vystymo kompanija"

Projektavimo valdymo skyriaus projekiy vadovas

Jaroslav Jurgo
20 79
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UAB ,Vilniaug vystymo kompanija”
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