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Radviliskio rajono savivaldybés administracija,
Administracijos direktorés Jolantos Margaitienés

slstovaujama
(vardas, pavirdd ir pareigos)
{toliau— UZSAKOVU), ir
Plétros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB Urban line (kodas: 300149157)), Direkiorius
Tomond
atstovaujama Pavel Ve bovik
(vardas, prvasds [+ pareigos)

(toliau - TIEKEIU),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 19 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekio vykdymo prictiiiros paslaugy
ufsakymy per CPO LT elektronin] katalogg (vieSojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome $ia sutarj (toliau — Pagrinding sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

I.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sqvokos:

1.1.I. CPOLT - vie3uji {staiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pitkimy procedfiras ir sudaro Preliminarigsias sulartis su

laimajustais tiekéjais,

1.1.2. Elekironinis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi ufsakymai. Interneto adresas hitps:/hww.cpo.ll,

1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.14. Papildomos paslaugos ~ su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sulartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sulartims,

2. Pogrindinés sutarties dalykas

2.1, Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVU! suleikti Pagrindinés sutarties | priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS {sipareigoja

priimti tinkamai suteikias Paslaugas ir sumoketi u2 jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka,

3. Zaliy teists [r pareigos

3.1. TIEKZJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy {sipareigojimy vykdymui pasitelkti $iuos subtiekéjus: Subtiekéjai nepasitelkiami.. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali biili
keiGiami kei%iant Pagrinding sutart Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka,

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU sudcrinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdytl sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarada,

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uZduot].

3.1.5. Gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojangiuose teisés aktuose numatytas teises,

3.2. TIEKEJAS [sipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikli Paslaugas, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei alsidvelgti { jo pastabas bei pasitlymus, imtis visy {manomy
priemoniy, kad Paslaugoes biity teikiamos pagal UZSAKOVQ pageidavimus ir vadovaujantis galiojanéiomis teisés akty, reglamentuojandiy statybos ir
projektavimo veikls, normomis,

3222, Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, paskini projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikii jam visus
igaliojimus, bltinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS prane§a UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova,

323, Nedolsiant, bet ne véliau kaip per 10 (dedimt} dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKQVU ir jam pateikti specialisly,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sqrada, kuriame blily nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisiy kvalifikacija palvirtinan&iy dokumenty kopijas.

3.2.4, Ne veliau kaip per 10 (dedimt) dieny nuo Pagrindinés sularties {sigatiojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikg ir radtu suderinti
jisuUZSAKOVU,

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektnvimo uZducties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries S (penkias) dienas, radtu nusodant konkregiai -
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty blti pateikti,

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSA!EE)VA su Pagrindinés sutartics vykdymu susijusiais klousimais, operatyviai bei
neatlygintinai patalinti visus pastebétus Paslaugos tritkumus if netiksiumus bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus,

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekie nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 dasbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaidkéjimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradimg
aplinkybiy, galintuy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikii Paslaugas ({skaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,

realin tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésmg Pastaugy kokybei, ju allikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo mety, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, mstiskai swderinus su UZSAKOVU jy

kaina.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, utbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visns Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiky ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suieiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy pri¢mimo-perdavimo aktus, iSraéyti
saskailas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyla, Paslaugy suteikimo dokumentacija, U2SAKOVUI papradius papildomos informacijos, per

3 (iris} darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinds sularlies vykdymu susijusia informacija,

3.2.13. Ugtikrinti, ked visq Pagrindinés sutarties galiojimo fnikotarpi TIEKEJO sutartiniams jsipareigojimams vykdyli priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patinj, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be radlifko UZSAKOVO sutikimo neperduati tretiesiers asmenims pagal Pagrinding sutantj prisiimty {sipareigojimy ir bet kokiu atveju alsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimius jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymuj bus pasitelkiami tretieji asmenys,

32.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaitiuojamaja koing ir ki) tretiesiems asmenims,
i8skyrus leisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI radtu papraius, jam graginti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutartini vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir peprieStaraujanéius Pagrindinés sutartics nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Projektiniy pasililymig idsakymo atvefu:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengli ir suderinti statinio projektinius pasiilymus, pogal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 LSlatinio
projektavimas® nuostatas, Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasiglymy Statinio Nr:1 - 1 vit. popieriniy egzemplioriy bei | {viena) egzemplioriy

skaitmenin¢je laikmenaje.

Projekiavimo widuoties (bel paraidky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uzsakymo atveju:
3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uZduoti pagal statybos techninio reglamento STR
(1.05.06;2010 "Statinio projektavimas” nuostatas. Pateikii UZSAKOVUI Projeklavimo uzduoties (bei paraidky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)

Statinio Nr:1 - 1 vnl, popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekio / Teckninio darbo projekio uzsakymo atveji:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:l Technini dacbo projekia,

Pries atlikdamas bet koki su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti radtiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
techainio irfar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkrediu pakeitimu,

3.2.21. [§taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartolinai paleikti ekspertizés rangovui bei gauli projekto jvertinima, kad projektas
atlitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus,

3,2.22. Gauti statybq leidziant] dokumenta. Gavus statyba leidziant] dokumenta, prrduoti ji UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 3 vnt. techninio
projekioftechninio darbo projekta popieriniy byly egzemplioriy skaitiumi ir | byla skaitmeniniame formate bei pasiraytu Paslaugy ptiémimo-perdavimo akiu,

3.3, UZSAKOVAS turi teisg:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizidreti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj tcisés akwy reikatavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEIO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti,

3.33. Teikti pastabas ¢él TIEKEJO teikinmy Paslaugy kokybes ir atitikties Pagrindinés sutartics reikalavimams.

3.3.4. Nepriimli Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkandiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaitkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindings sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindinéje sutartyje numatytus terminus Pagrindinje sutartyje nustatyta tvarka.

1136, UZSAKOVAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose numatytas leises,

Techninio projekto / Techninio darbe projekto uisakymo atvefu:

33.7. Reikalauti, kad TIEXEJAS savo saskaita istaisyty projekis pagal ckspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartolinai pateikty projekia ckspertizts

rangovui bei gauty projekto {vertinima, kad projektas alitinka esminius statinio reikalavimus, projeklo rengimo dokumenty, kity statybos teisés akiy
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reikalavimus,

3.4, UZSAKOVAS isipareigoja:

34.1. Per imanomai trumpiausius terminus po ragytinio TIEKEJO pralymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUT veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su Paslaugy teikimu.

34.2. Per {manomai trumpiausius terminus po ragytinio TIEKEIO pradymo gavimo pateikti TIEKEIUI visus Pastaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija,

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutart].

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEIU] teikii Pagrindingje sutartyje numatytas Paslangas,

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradime momento, rastu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galintiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJQ tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmokéti TIEKEJU! ui tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimias Paslaugas Pagrindingje sulartyje numatytais terminals ir tvarka.

Techninio projekio / Techninio darbo projekio ufsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir utikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4, Kalnp Ir apmokéjimo tvarka

4.1, Pagrindinés swiarties kainodara susideda;

4.1.1. Pagrindinés sutarties | priede nurodytos Paslaugy kainos, | Paslaugy kaing yra jskaidivotos visos TIEKEJO iSlaidos, mokesdiai ir rinkliavos.

4.1,2. Papildomy paslaugy kainas, | Papildomy paslaugy kaing yra jskai&iuotos visos TIEKEJO i3laidos, mokestiai ir rinkliavos, bet negali biti

itraukias TIEKEJO pelnas, Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virSyti 30 procenty Pagrindinés sutarties | priede nurodytes bendros Pasfaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi bati ra8tu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEIO faktiskai patinas i3taidas patvirtinan&iais dokumentais.

4.2 Paslaugy kaina gali bilti kei¢iama tik pasikeitus pridetinés vertés mokeséio (toliau - PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVYM trifo (sigaliojimo momento suteikioms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas dél kity mokesZiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitima ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3, U2 TIEKEIO tinkamai ir fakiitkai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderinty Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akig (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindiriés sutartics 3 priede. Paslaugy (elapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasiraso dvitali Paslaugy priémimo-perdavimo nkla, Paslaugy priémimo-perdavimo akle TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy kaing,

44, UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, no véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiraSyti arba rastu TIEKEJUT pateikti
motyvuotq atsisakyma pasirayti.

4.5. Salims pasirasius Paslaugy priémimo-perdavimo aktq, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUT PYM saskaila-faktiiry/saskaita-faktirg (1oliau — saskaita),
Saskaitojo turi bilti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi bilti pridétas abiejy Saliy pasirasytas
Pastaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutantj numatyti dokumentai,

4.6 UL linkamai ir faktifkai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas { TIEKEJQ Pagrindingje
sutartyje nurodylq banko saskaitq ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy pri¢mimo- perdavimo akto pasiragymo ir PYM saskaitos
faktiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tretiyjy Saliy, gali bitti pratesti, tagiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdedimt) dieny, Nurodyts ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKQOVAS jgyja tik tuo ntveju,

Jei Jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i tredigjy Saliy vélavimag,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rattiska suderintos su UZSAKOVU, tatian TIEKEIO dél kokiy nors priezastiy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

5. Atsakomybé

5.1, Saliyaisakomybe yma nustatoma pagal galiojanéius Lietuves Respublikos teises aktus ir Pagrinding sutarti. Salys {sipareigaja tinknmai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kilai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
{sipareigojimy jvykdyma.

52. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus Pagrindinje sulartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teise be
oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiZiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros
Paslangy kainos u? kickviena uidelsta dieng. UZSAKOVAS priskaidiuota delspinigiy suma turi teisg idskaitivoti i8 TIEKEIUI mokéting sumy.

5.3. Pagrinding sutan nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 {degimtics) procenty

Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio baudq (bauda gali bati taikoma tuo atveju, Jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
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nurodytos Pagrindinés sutarties {vykdymo utikrinimo priemonés). -
54, Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy isipareigojimuy, . y. véiuoja apmoketi ut suteikias Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teisg
be oficialaus {sp¢jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti # UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio
delspinigiy uZ kickviena praleisia diena, Delspinigiai skaitiuojami auo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (3 diena neiskaitoma) iki dienos, kuriq buve
gaulas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma),

5.5 Jeine dél TIEKEJO kaltes UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigoes daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu jspéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutart] bei reikalauti sumokéti baudg lygig 10% nuo
Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutrankimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti de!spinigius, numatytus Pagrindinéje swartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJQ civiliné atsakomybs privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma reikalavimus, UZSAKOVUI papradius, TIEKEJAS
privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodangius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1, Né viena Pagrindinés sutarties Salis néra lnikoma paZeidusia Pagrinding sutarti arba nevykdangia savo {siparcigojimy pagal Pagrinding sutartf, jei
isipareigojimus vykdyti jai irukdo nenugalimos jégos (force majeure) oplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos,

6.2, Jei ki nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kitg, $Sal|, praneidama apie aplinkybiy pobQdj, galima trukme ir tikéting poveiki, Jei UZSAKOVAS radty nenuwrodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kick jmanoma, ir iesko altematyviy biidy savo {sipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3, Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (de3imt) kalendoriniy dieny, luomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris d&l minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrinding sutani
ispedama apie tai kil Sali pried 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutartics salygas Salys atleid3iamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo

7. Pagrindinei sutartlai taikytina teisé ir gindy sprendimas

7.1. $aliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinéje sutartyje, regulivojami Lietuvos Respublikos teisés akiy nustatyta tvarkn.

72, Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gindus, kylangius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprend2ia derybomis. Deryby pradia laikoma
diena, kuria viena i§ Saliy pateike prasyma raStu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas,

7.3. Nepavykus ginto ifspresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks gintas sprendziamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujontis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinis sutarties pakeilimai

8.1, Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali bilti keitiamos, isskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paeisti Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslal bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo 2020-01-07 Pegrinding sutart] pasirasius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
{vykdymo uztikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy {sipareigojimy (vykdyme ar jos nutraukimo Pagrindinéje sulartyje nustatyta tvarka,

9.3. UZSAKOVAS gali radtisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutart{ |spéjgs TIEKEJA pries 10 kalendorinty dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojiamy. -

9.4, UZSAKOVAS turi teisg vicnasaliskai nutraukti Pogrinding sutartj ir pareikalauti i$ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEIUT
i3kelinma bankroto arba restruktirizavimo byla.

9.5, UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukli Pagrinding sutarti, jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buvo sudaryta 3i Pagrindiné sutartis.

9.6, TIEKEIAS gali ratitku pranedimu nutraukti Pagrinding sutanti ispéjgs UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teise vienadaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieZiiiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8, Pagrindiné sutartis gali bt nutraukta abipusiu Saliy swarimu.

10, Pagrindinés sutnrties jvyhdymo uitikrinimas
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“*  Netaikoma.

£
J1. Intelektinés nuosavybis teisés

11.1. TIEKEJIAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byta arba, projekto vykdymo prieZitros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslavgy primimo-perdavimo aktu, perleidfia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines tortines teises, numatytas Lietuvos Respublikos auloriy teisiy

ir gretutiniy teisiy {statyme, | visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, {gylas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad &Giame punkte nurodytos sutoriaus turtinés teisés bus
laikomeos perleistomis UZSAKOVUI, ki atitinkama projekting dokumentacifa arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEIU! papildomai us $iame punkte nurodytas perfeistas autoriaus turtines
teises i kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis), Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
téritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleldimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir
(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJQ parengtus dokumentus be atskiro TIEKEIQ ir (arha) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu bidu suformuota centrinés perkanZiosios organizacijos Elcktroniniame karaloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, iSskyrus jterpta informaoija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVQ ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali bliti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsiparcigoja neatskleisti Lretiesicms asmenims Pagrindinés suterties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be ifankstinio raSytinio kitos Salies sutikimo, i§skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrinding sularlis viedinama Lietuvos Respublikos

Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

124. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vicnoda juriding galig turindinis egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. Psgrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis;
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasifilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektronin kataloga,

[3.12. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma,

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas.:Projektiniy pasidlymy projektavimo uzduotis. (UZsakyta; Statinivose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Radvili3kio rajono savivaldybés administracija Plétros partneriai, UAB
Adresas: Auros a. 10, LT-82196 Radvili3kis, Siauliy apskritis Adresas: Laisvés pr. 778, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188726247 Kodas: 302813895
PVM kodas: PVM kodas: LT100007816311
A.s. Nr.: LT47730001 0002570001, AB Swedbank A. 5. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas
Tel.: 842269004 Tel.: 8652 44457
Faks.: 842269000 Faks.:
El paltas: <buyer el _pastas> EL pastas: info@pletrosparineriai.lt
Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:
e LR Y I S
Vardas, pavardé, pareigos: _ Vardas, pavardg, pareigos: ¢ “ B N
Tel: 407 _ Tel.: .- P
Pasira$antis asmuo: Pasiratantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: Jolanta Margaitiené Vardas, pavards, pareig

Administracijos direklord

Parasas: O?%T?/
Data: 2020 m. sausloSd ////gf

o RESP .
=
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Pagrindinés sutarties CPO134098 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Specifikacija: Neypatinguy statiniy - inZineriniy statiniy, kuriy statybos skai&iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Ewr, projektavimo ir projekto vykdymo

priezifros paslaugos trimatéje aplinkoje, kai per 6 ménesius CPO LT elektroninio katalogo priemonémis sudaroma iki 3 Sio tipo sutardiy

Statinys Nr. [

Projekto pavadinimas pagal statybos technin] reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR |.01.09:2003 Radviligkio r. sav. Sidabrave sen. Vadakuy mstl.
Tujy g. RD7067 kapitalinio remonlo projekto
parengimas

Statinio {objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, padto indeksas) Radviliskio r. sav. Sidabravo sen, Vadakty mstl,
Tujy g.

Projekio risis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama slatinio naudejimo paskirtis pagal kadastro duomenis: susisiekimo komunikacijos - kelini (gatves)
Statinio plotas {m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Staliniui suteiktos unikalus numeris: rengiama

Zemes sklypui suteikias unjkalus numeris: skklypas nesuformuatas
Numatoma statinio (objekto) skaitivojamoji kaina EUR su PVM: 160000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasialymy parengimo pasiaugos 1500,00

Paslaugy suleikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindings sutarties vykdyme metu kyla nenumatyty aplinkybiu,
nurodytas terminas Saliy radtigku swarimu gali bliti pratgstes vienq kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 1

Ar tatkomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIIT skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai Ne

skirting.

Paslaugy suteikimo terminas. 45k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[B] Statinio projektavimoQ uZduoties (bei parailky prisijungimo ir 1050,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojames nuo Pagrindinés sutarties sigatiojimo datos arba nuo pric3 tai suteikios Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastiSku sutarimu gali bati pratgstas vienq karta

‘ laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino,

Popieciniy egzempliorfy skaiGius. 1

‘ Paslaugy sutcikimo terminas, % 30k.d,

| Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|C] Techainis projektas / Techninis darbo projektas 1000,00

Paslaugy suteikimo terminas skaidiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (stapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra8tiku sutarimu gali bilti pratestas vieng kana
faikotarpiui, lygiam pusei $iame punkie nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai&ius. 3
Projekto rengimo elapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (bltiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisickimo
3, Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas, 70 k.d.
Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) V1SO:| 145

Suma be PVM, EUR: |3550,00
21 % /PYM:|745.50
Suma su PVM, EUR:|4255.50

| Jei perkamos pustougos atskiriems statinfums, taing vienam objektuim UZsakyme kickvieonm statinini formuojama ntskira Tentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nuroduma bendra Paslaugy kaina visam objektul.
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Paslaugy suteikimo terminas (lud.) VISO: | 145
Suma be PYM, EUR: [3550.00
21 % PYM: | 745.50
Suma su PVM, EUR: | 4295.50

* Jel Paslangos perkamos keliems statiniams, (néiau vienam objektul, esandiam ioje padioje statybvietéje, paslavgy, teikinmy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuajami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno I3 objekio statiniy

visy Paslangy suteikimo trukmé.
PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA,

Paslangos turi bod teikiamos pugal Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),
Lietuvos aplinkos apsaugos zormatyviniy dokumenty (LAND) ir ity statybos bei projektavimo veikly reglumentuojantiy telsés akty reiknlavimus,

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIY SIOLYMU RENGIMUI
1. Statinio projektinini sictymni rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “-S'lntinio projektavimas® nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektinlal sialymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* nuostatomis.
*
REIKALAVIMALTECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI
!

3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas renglamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu fr kitais :mrm atyvinisis dokumentais, reglamentuojangiais statomy, rekonstruofamy Ir remontuojamy statiniy esminivs reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vielojo ndministeavimo subjekty, statinly savininky (ar
naudotajy) ir kitu:]urldlniq ir fiziniy asmeny veiklos ¥ioJe srityje principos ir atsakomybe.

4, Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, replamentuojantiy perkamns paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsitvelgiont j STR 1.05.06:20 10, Statinio projektavimas* 7.4.1. punkto nuostatns ar kito, jj kei€inndio, teisés nkto nuostatas,

5 Technlnio projekto/Technlnio darbo projekto sprendimai turi boti ekonomi¥kai pagristi ir racionalns. Parengtas projekias turl bati toklos
sudéties bei apimties, kad pagal j bty galima teiséfai atliktl statybos c'[};:ﬂau‘:‘i;" t{‘mki’n{gi (pa:g?’]:_:i;)_ l:ufgkcing paskirt]) nandoti objekty. Klaidy atveju
tiekdjns jstpareigoja I¥taisyti jas neatlygintinal, talp pat atlyginii dél jo suteikly paslaugy trakumy (esant tickéjo kaltel) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo stveju, Jel perknngio)i organizacija paveda Ir jgalio]a, s%nl%q' léidiidﬁli détaim'enty privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atliktl tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkanfinjai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyty skailiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekio/Techninia
darbo projekto popleriniy egzemplioriy bei I (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje, Gall boti numatytas papildome projekto originalo
parengimas, perkanéial organizacijai atskiral nurodiius,

8. Vadovaujantis STR 1,05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 8 priedo:ﬂ punlty, tickéjas negali teikti duoneny aple projekty (statybos
skaitiuojamosios kninos) tretiesiems asmenims, Numatytas projekio nuosavybés teisés ir visy iSimtinly sutoriaus teisiy | j) perdavimas perkanZiajal

organizacijai.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas -
Esamy staliniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrinty atlikimas

Statybiniy matavimy allikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

Statinio ekspertizés atlikimas

w[nfefw]a]w]e]—
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[0 | Projekto originalo {-y) parengimas UZSAKQVUI ! 4
** Projekto ekspertizés atlikimo paslangos negali boti jtraukinmos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKQVAS TIEKEJAS
Radviliskie rejono savivaldybés administracija Plétros partneriai, UAB
Adresas: Anros a. 10, LT-82196 Radvili3kis, Siauliy apskritis Adresas: Laisvés pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188726247 Kodas: 302813895
PVM kodas: PVM kodas: LT 100007816311
A.s. Nr.: LT477300010002570001, AB Swedbank A. 5. Nr.; LT467044060007837161, SEB bankas
Tel.: 842269004 Tel.: 8652 44457
Faks.: 842269000 Faks.:
El. paltas: <buyer_el_pastas> El, pastas: info@pletcospartnerial.lt
Kontaktinis asmue: Kontoktinis asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos
Statybos skyrlaus vedéjas \
Tel.: Tel:
Pasirasantis asmuo; Pasiradantis asmuo:
kY ~
Vardas, pavardé, pareigos: Jolanta Margaitiend Vardas, pavardé, pareigos; t
e V1L
Parasas: Para3as;
Data: 2020 m, sausio 3 d. Data:
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