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UAB "LITESKO"

Pavadinimas

Buveinés adresas Konstitucijos pr. 7, LT - 02300 Vilnius
Juridinio kodas 110818317

PVM étojo kodas LT108183113

A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas

Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: [Vardas, pavardé
Telef |8 656 29729 [EL. pas - @litesko 1t
Asmuo, atsakingas uz Sutarties tinkamo vykdymo prieziara ir valdyma UAB "LITESKO" (Vardas,
Pavardé telefonas, el. pad @litesko. It
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé, atstovavimo Eksploatacuos direktoriaus T veikian&io pagal 2019 m. rugséjo 30 d. generalinio direktoriaus

Pavadmimas UAB "Ukmergés in:

Adresas Kudirkos g. 3-23, Ukmergé, LT-20111
Juridinio kodas 303108379
PVM étojo kodas LT100008281611

AJs LT47 4010 0425 0316 8053 Luminor bankas, banko kodas 40100
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas

Telefonas, faksas, el. pastas 8-698-88330, 8-656-78128
KONTAKTINIO-ASMENS DUOMENYS: {Vardas, pavardé |,
Telefonas |8-698-88330 IEI. pasdtas |ukmergesinzineriia@gmailAcom
Atst i (pareigos, vardas, pavardé,
atstovavimo pagrindas] Direktorius £ ikianCi gal bendroves jstatus

kai) rekonstrukcija

Projekto dalies pavadini Kas rengia Pap p b

Techninis projek -

Darbo proj -

Techninis darbo projek UAB "Litesko"” PDV Atestato Nr. 15606
Kita (jrasyti) | -

T inio inio darbo) projekto derinimo

terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto

pateikimo UZsakovui dienos

biektiné darby samata i 5|d.d. nuo pareikalavimo
L iné darby samata pateikiama per | 5]d.d. nuo pareikalavimo

P

Sutarties Kaina be PVM 17.950,00 Eur (Septymollka tukstancnq devyni Simtai penklasdeSImt euru, 00 euro ct)
PVM 3.769,50 Eur (Trys tikstandiai septyni Simtai SesSiasdesimt devyni eurai, 50 euro ct)

Sutames Kaina su PVM 21.719,50 Eur (DvideSimt vienas tokstantis sep

Minimaius statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskaiciuojama Sutarties kama
pagal Bendryjy salygy 3.1.1 p.

2020.04.01, bet neanksciau, kol nebus paskelbta Sildymo
sezono pabaiga.

Darby pradZia
Darby trukmé mé (pradedant skaigiuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos)

Darby pabai 2020.12.01

$Siame punkte numatyti Darby pabaigos terminai gali biiti pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratesiant Darby atiikimo terminus (tokiam pat
laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratestas Darby atlikimo ter

telkiamas

D grafiko terminas darbo di is, jei toks Grafikas yra (11.2p.) 30
Graﬂko detalumas 11 2 p. Savaitinis

* Uzsakovo pateikiamy ﬁrékiq sgrasas nurodomas Techninése salygose priede Nr. 2
Kitos salygos dél Prekiy pateikimo ar/ir uzsakymo |
(5.1, 5.4.)

Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus jspéja Uzsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.)

P O iad

oés inZineri

UAB ,.Ukmer




(Bendryjy Kitos salygos

salygy p.)

12.2.1. p. Uzsakovas Rangova apie Darby lyma jspéja pries 5 d.
UZsakovas Rangova apie Darby lyma jspéja pries 5 d.

12.2.2. p. |Nepertr Darby sustabdymo pis ki atvejui 10 d.
Bendras dieny, uZ kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaitius 10 d. d.
Rangovas UZsakova apie Darby sustabdymg jspéja prie$ 5 d.d.

1223.p. Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsak Rang dyt
|pazeidimus turi pasalinti per 5 d. d.

Aktucjama vieng karta:
Rangovo Atlikty darby akty UZsakovui tvirtinti pateikimo periodiskumas {13.2.p.) 1) Rangovui atlikus visus darbus
Uz Rangovo p Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 10 darbo d.
Uz ( j-darby pr - perd akta patvirtina per {13.11 p.) 5 darbo d.

Dydis % nuo Kainos/ar jos}Sa; AM pateikii r g AM apmokéjimui batinos salygos,

Eil. Nr. dalies {nurodyti) aplinkybé/jvykis nenum B yjy salygy 14.2 p. AM atlikimo terminas
1-as. AM [{ ) d. d.

2:as AM ( ) d. d.

3-as. AM { ) d. d.

3 p gimo i$ kéto avanso_dydis procentais
1ki Galutinio darby prié - perdavimo akto L Kainos dalis procentais (14.4 p.) 90
Po Gal darby prié - perdavimo akto sumokama Kainos dalis pr {(144p) 10

Prekiy, Jrangos

Pagal technines salygas

pio trukmé (15.1 p.)

/kuriem:

Prekés/Darbai, kuri

v o ijos trukmeé
terminai (15.2p.) Garantijos trukm
1
2.
Greitai besidévintios MedZiagos, [ranga; Priemonés, kurioms r garantija (15.2 p.)
1.
2,
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejal (15.3 p.) |
13ai$keéjusiy trokumy (defekty) Salinimo terminai darbo dienomis
(15.5p.) 5|nuo pranesimo g 0

ybés prival is draudi (iragyti pri Ineprival ) Privalomas
Maksimalus franéizés
. dydis vienam Draudimo galiojimo ti (draudi Dr ¥ terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudi ivykiui laikotarpiu) po Darby pabaigos pasirasy:
5 proc. bet ne maziau kaip 43400 EUR 870 EUR 2 metai 15

Projektuotojo privalc civilinés atsakomybés draudima

s (jraSyti privalomas/neprivalomas)

Neprivalomas

Maksimalus franéizés

dydis vienam Draudimo galioji i (draudi Dr pateik terminas (d.d.) nuo Sutarties

Draudimo suma % nuo Kainos di jvykiui laikotarpiu) po Darby pabaigos pasirady!
47 DVO SUTARTINIU ISIPAR LML UZTIKRIN  PRIEM {18.21
Raagwo sutartiniy isipayelgo}imv, «dymo uztikrinimo priemonés (163p) -

ymetl - - . . . o teikiamos
Uztikrinimo pri é Suma % nuo Kainos P: terminas Bendras galiojimo terminas
Avansinio mokéjimo laid./
garantija - - -
Sutanifs ivykdymo laid./ 5 (penki) 5 d.d. nuo Sutarties pasirasymo |k_| darby uzbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendoriniy
garantija dieny.
Garantinio laikotarpio
laid./garantija - - -

Statinio projektavimo saugos ir darbe koordi iy skiria (18.8. p.) Rangovas
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas

UAB .. Ukmerane inFin
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Uz neatliktus, netinkamai atiiktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus (20.4. p.)

3 atvejj)

netesyby dydis % nuo Kainos (uz ki

3 dieng uz

0,04

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos

Bendrujy salygy 21.5. p. Y

20 (dvidesimt)

10 (nulis)

adresas

Subnuomojamy patalpy |Plotas |
Subnuomoj; patalpose esantis turtas
Sub keséio dydis

KEN DYNAL

i 58

16036, el. p. jekaterina.kozika@veolia.com

26.11, UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymas nuostatas Jekaterina Kozika, tel. 8 616

Sutartis pay 26.11 punktu:

Sutartie:

HEDO Nr. ava
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos sutarties salygos Pridedamas
Priedas Nr. 2 T inés salygos Pridedamas
Priedas Nr. 3 T proj Nepridedama
Priedas Nr. 4 Rangovo pasiGlymas ir Kainos kalkuliacij; Pridedama
Priedas Nr. 5 Subr jamy patalpuy, jose esangio turto priemimo.= vimo aktas Nepridedama
Priedas Nr. 6 Socialini g jsipareigojimai’- DR Nepridedama
Priedas Nr. 7 atsakingumo principai tivkﬁ[gi Pridedama
Priedas Nr. 8 A/ / .
$Saliy parasai UZSAKOVAS L RANGOVAS ; ~
UAB "Litesko” N S UAB "Ukmerges inZinefj@ay o aJ
Eksploatacijos direktor(u\:&‘ »/ \% / Ditektorius /
v, A.V.




BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta ir
patvirtinta $i sutartis, kurig sudaro Sutarties Bendrosios salygos, Sutarties
Specialiosios sglygos, prie Sios sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai irfar
papildymai ir visi kiti dokumentai, tiesiogiai susije su Sia sutartimi ir Darbais. Sutarties
dokumentai apima ir Darby dokumenty savoka,

12. UZsakovas - Sutarties Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
1.3. Rangovas - Sutarties Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
14. Objektas - Sutarties Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos irenginys, iskaitant visas jy sudétines dalis,
jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos supandig
aplinkg reikalinga jranga, jrengimus ir kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose
salygose.

1.5. Darbai - Sutarties Specialiosiose sglygose nurodyti ir visi kiti Rangovo
turimi atiikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal $ios Sutarties
salygas.

1.6. Kaina - Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné
pinigy suma be pridétinio vertés mokesgio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis mokama UZsakovo Rangovui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyje
numatyty Rangovo prievoliy jvykdymg ir perdavima UZsakovui. Kaina gali bati
kei¢iama tik aidkiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés
mokesCio (PVM) tarifas nustatomas ir mokamas galiojanciy teisés akty nustatyta
tvarka.

1.7. Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atlikimo terminus, jiems
neprieStaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavimg Uzsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atiikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakta
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Sutarties Bendrujy salygy
priedas Nr. 1.

1.9. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo pagal
Sig Sutart atlikty Darby priémimo - perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darby
kiekius, juy atlikimo ir kokybés tinkamumg, baigtuma bei atitikima Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrujy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
Uzsakovu suderintas Objekto techninis projektas, kuriame pateikiami Uzsakovo
sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidZianciam dokumentui gauti
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*).

1.11. Darbo projektas - pagal Techninj projektq teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Darbo projekias
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas, skirtas
pasiekti techninio projekto ir darbo projekto tikslus {STR1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize").

1.13. Darby vykdymo vieta /Statybvieté - statinio statybos darby
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio Techniniame projekte ar Techniniame
darbo projekte.

1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susile su reikalavimais,
keliamais Darbams, Medziagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susig
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaiCiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibidinantys Objekio statybosfirengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statybafjrengima, sutvarkyma,
pripaZinima, tinkamu naudoti bei perdavima naudoti UZsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygy, teisés akty
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi bati
suderinti su UZsakovu ir turi biti UzZsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

1.15. Medziagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medziagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutart;.
1.16. Iranga - reiskia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj. Savoka ,|ranga*“
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
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Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad baty galima atlikti Darbus, o juos atlikus
paSalfinama i§ Darby vykdymo vietos.

1.17. Priemonés - reiskia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios riSies resursus, iSteklius, informacijg, dokumentus, Zinias
ir visg kitg), kuriy neapima Medziagos ir/ar |ranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj.

1.18. Prekes - reikalingos Darbams atlikti MedZziagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Prekiy gamintojas irfar Pardavéjas - juridinis arba fizinis asmuo, kuris
pagal tarpusavio sandori su Rangovu, tiekia Prekes.

1.20. Patalpos — Sutarties Specialiose salygose numatytos negyvenamosios
buitinés (administracinés) patalpos su Sutarties Specialiosiose salygose numatytu
jose esangiu turtu (rliby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias,
jei tai numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba
suteikia panaudai Rangovui Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms)
reikmems tenkinti vykdant Sutart].

1.21. Pirkimo dokumentai ~ Perkanciojo subjekto Tiekejams pateikiami
dokumentai (jskaitant, bet neapsiribojant — Sutarties Bendrosios salygos ir Sutarties
Specialiosios salygos) ir duomenys, apibidinantys perkama objekta ir Pirkimo
sglygas: skelbimas, kvietimas, techniné specifikacija, apraSomieji dokumentai, kiti
dokumentai ir dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai) su visais nurodytais priedais,
taip pat kita informacija, pateikta CVP IS priemonémis.

1.22. Sutarties Specialiosios salygos — Sutarties sudétiné ir neatskiriama
dalis, nustatanti specifines Sutarties nuostatas bei specifinius Uzsakovo reikalavimus
Rangovui.

1.23. Sutarties Bendrosios salygos — §i Sutarties sudétiné dafis, nustatanti

standartines Sutarties nuostatas.

1.24. Techninés salygos - Pirkimo dokumenty sudétiné daiis, kurios sgvoka
apibadinta Lietuvos Respublikos pirkimy, atiiekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme.

1.25. idiniai

sandori su Rangovu, Rangovo yra pasitelkiami (ketinami pasitelkti) atlikti Sutartyje
nurodyty prekiy tiekima, paslaugy teikima, darby atlikima ar tam tikras konkrecias su
Prekiy tiekimu, Paslaugy teikimu ar Darby atlikimu susijusias funkcijas.

1.26. Atlieky valdymo planas - Rangovo pateikiama informacija apie
planuojamus susidaryti atlieky kiekius bei ju tvarkyma.

1.27. Protokolai — dokumentai, kuriais tvirtinami Uzsakovo organizuojamuose
periodiniuose susirinkimuose priimti sprendimai.

1.28. Informaciné sistema ,E. saskaita“ - valstybés
informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy priemonémis
parengti, pateikti ir iSsaugoti su VieSyjy pirkimy jstatyme nurodyty
sutar€iy, bei vidaus sandoriy vykdymu susijusias sgskaitas uz
isigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informacijg apie
pateikty saskaity apmokéjima.

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas jsipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§ savo
MedZiagy bei naudojant savo {ranga jei kitaip nenumatyta Sutarties Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, sglygomis, apimtimi ir terminais bei uz Sutartyje
numatyta Kaing tinkamai atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darby rezultats
UZsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo jsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
UZsakovas sipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus (Darby rezultata) ir
uZ juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

22.  Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo
isipareigojimams pagal $ia Sutartj vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo Prekes
(MedZiagas, jranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy sarasas
nurodytas Sutarties Specialiujy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties Kaina, numatyta
Sutarties Specialiosiose salygose, yra konkreti, galuting ir, iSskyrus aikiai Sutartyje
numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta
tvarka ir sglygomis uZ visy Rangovo Darby ir visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy tinkama jvykdyma, iskaitant, bet neapsiribojant, uz Darbams reikalingas
atlikti paslaugas, Prekes (iSskyrus Prekes, kurias Rangovui teikia UZsakovas),
reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas turtines autorines teises ir
kt. Rangovas jsipareigoja uz Darbus bei kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy
vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy virSijanciy Kaing iSlaidy, iSskyrus
Sutartyje aiSkiai aptartus Kainos koregavimo atvejus.

3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir jei
Sutarties Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra
perskaiciuojama praéjus Sutarties Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo
Sutarties [sigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius
(palyginti su ankstesniais metais) atitinkamy Sutarties Specialiosiose salygose
numatytos statybos rusies sanaudy kainy indeksy pokycius, jeigu kainy pokytis
lyginant einamyjy mety ménesio (pragjus Sutarties Specialiosiose salygose
numatytam terminui nuo Sutarties isigaliojimo) kainas su praéjusiy mety ménesio
(nuo Sutarties [sigaliojimo) yra didesnis kaip Sutarties Specialiosiose salygose
numatytas dydis procentais.




Siuo atveju perskaiciavimas atliekamas likusia (iki perskaiciavimo neatiikty/UZsakovo
neprimty) Darby Kaing dauginant i8 perskaiCiavimo koeficiento, kuris
apskaiCiuojamas einamyjy mety paskutinj paskelbta ménesinj Specialiosiose
salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety to paties
menesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (zr. Zemiau pateiktas formules).
x. B

F v
Sioje formuleje:
x - kainos perskaiCiavimo koeficientas;
K1- einamyjy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaiciuota Sutarties Kaina

C - perskaitiuojama (likusi) Sutarties Kaina

PerskaiGiuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutartj atliekami po Kainos
perskaiGiavimo. 3

Perskaiciuota Darby kaina jforminama Saliy papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokescio istatymo 96 str., statybos darbams
(taip, kaip jie apibrézti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirk3tinis PVM
apmokestinimo mechanizmas. UZ atfiktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirk$tinis apmokestinimo mechanizmas (tofiau — ir AtvirkStinis PVM), UZsakovas
PVM sumoka | biudZeta galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutartj atliekamiems darbams taikomas Atvirk$tinis PVM, Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktirose Rangovas privalo jradyti
nuorodg, ,Atvirkstinis apmokestinimas*.

3.1.3. Sutarties Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai* Saliy
suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties
nuostatas yra priimti Uzsakovo (Sutarties Bendryjy salygy 13.2. — 13.4. punktai).
3.2, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galgjo ir turéjo bati numatyti
sudarant $ig Sutart], ir kurie yra bitini Siai SutarGiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, bado bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
AuksCiau itvirtinta nuostata taikoma ir Sutargiai jvykdyti bdtiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedzZiagy, |rangos, Priemoniy, Paslaugy
atavilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41. Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atiieka pagal Uzsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu galiojancius teisés
aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumentai yra
detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irar Techninése salygose.

4.2, Rangovas pareiSkia, kad, bidamas savo srities profesionalu, apZiGréjo
Objekts, Statybviete/Darby vykdymo vieta, iSsamiai iSanalizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas irfar Techninj
projekta bei Pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobadj bei jy
apimtj, jokiy pastaby irfar neaiskumy dél Siy dokumentu/jy turinio bei Objekto ar
Statybvietés/Darby vykdymo vietos neturi.

4.3. Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Techninj projekta (ar Technin darbo projekta), toki projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojancius teisés aktus. Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta), tvirtinimui
Rangovas teikia popieriuje keturiais egzempiioriais. Parengta Techninj projektg (ar
Techninj darbo projekia) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis institucijomis
teisés akiy nustatyta tvarka ir gauti UZsakovo Techninio projekto {ar Techninio darbo
projekto) patvirtinima. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti Rangovo pateiktg
Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta) per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
pateikimo ir graZinti vieng egzemplioriy Rangovui. Jei pagal galiojancius teisés aktus
yra privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertize arba
toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali bati UZzsakovo
patvirtintas per Siame punkte nurodyty terming tik gavus teigiamas ekspertizés
iSvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose, teiseés aktuose irfar Techninése
salygose nenustatyta kitaip, Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto)
ekspertavima atlieka Uzsakovas savo [éSomis. Uzsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti
arba atmesti Rangovo pateiktg Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta) per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyta terming, skaiiuojama nuo Techninio
projekto (ar Techninio darbo projekto) pateikimo. Rangovo parengto projekto
(Techninio, Techninio darbo irfar Darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybés, atsiradusios dél projekte (Techniniame, Techniniame darbo ir/ar
Darbo) padaryty klaidy, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia Uzsakovui.

44.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas rengia pagal
Uzsakovo pateiktq ar Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovo patvirtinta Techninj
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projekta bei galiojancius teisés aktus ir pateikia tvirtinti Uzsakovui. Darbo projektas
turi bati suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti
Rangovo pateikta Darbo projekta per 10 (desimt) darbo dieny nuo pateikimo ir grazinti
vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo viza ,Vykdymui'.

45. Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasiriipinti tuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keitimas yra btinas dél UZsakovo kaltes, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmeés tinkamam ir savalaikiam Darby uzbaigimui.

46.  Rangovas isipareigoja visada paruodti ir perduoti UZsakovui Sutarties
Bendryjy salygy 4.3. — 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus ir
skaitmeniniame - elektroniniame formate, jy originaliu formatu (doc, dwg, xis) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi bati
analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. Uzsakovui pareikalavus per Sutarties Specialiosiose salygose numatytg
terming Rangovas privalo pateikti Uzsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateikios samatos yra laikomos neatskiriama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasira$o Uzsakovas.

48. Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas yra
laikomas perleistu Uzsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir
besalygiskai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasiraSymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas isipareigoja uzantspauduotame voke pateikti programinés
irangos, jei tokia buvo idiegta vykdant Darbus, iSeities teksty, licencijy, paskutines
kopijas ir administratoriaus  slaptaZodZius bei programuojamy  jrenginiy
administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus UZsakovui pateikta slaptaZodj, Rangovas
isipareigoja nedelsiant, bet ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti Uzsakovui naujg administratoriaus
slaptaZodj. Voka su slaptaZodZiu UZsakovas gali atpiésti tik po Darby garantinio
laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau $iame punkte nustatytoms aplinkybéms.
Jeigu tai numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas isipareigoja visg
Darby garantinj laikotarpj, Uzsakovui pareikalavus, teikti UZsakovui programings
jrangos administravimo paslaugas uz Sutarties Specialiosiose salygose nurodytg
jkainj. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programing irangs,
Uzsakovas turi teise atplésti Rangovo pateikta voka su administratoriaus
slaptaZodZiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programing jranga.

49. Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutartj UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bidu pas ji patekg dokumentai
bei kita medZiaga, susijusi iSimtinai su $ios Sutarties vykdymu, yra ir iSlieka UZsakovo
nuosavybe ir negali bati Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi biti perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, taciau
ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51.  Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja savo jégomis ir léSomis isigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugofi
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statyba leidZiantis dokumentas ir
Sutarties Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui
reikalingas Prekes Rangovas jsipareigoja uzsakinétifisigyti tik po statyba leidZiancio
dokumento gavimo.

5.2.  Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atiinkanGias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. Auk3Giau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos, kuri yra ne
sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, 0 yra naudojama tam, kad
baty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i$ Darby atlikimo vietos, atévilgiu.
53. Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrodangius ir lydinGiuosius dokumentus bei sipareigoja juos pateikti Uzsakovui.

54.  Jeipagal Sutarties Specialigsias salygas irfar Technines salygas dalj Prekiy,
reikalingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy Prekiy sarasas
nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakovo nurodyto sandélio/vietos
pasiima, iSkrauna, sandeliuoja, saugo Rangovas savo saskaita ir rizika, jei Sutarties
Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose néra nustatyta kitaip. Rangovas
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti
Uzsakova rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas.

55. Rangovas yra atsakingas uz visy j Darby atlikimo vieta pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmés itakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar Sias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo nurodyma,

56. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby atlikimui
pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bati Rangovo saskaita, rizika ir jegomis graZintos UZsakowui |
UzZsakovo nurodyta vietg Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uzbaigimo.

5.7.  Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sagskaita ir rizika
jsipareigoja laikytis Prekiy gamintojo ir/ar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy, Saliy
tarpusavio susitarimy.



58.  Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikaiingy Darbams atiikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekéjais bei apmoketi uz jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutarciy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutargiy su
elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra sudares
Uzsakovas, Rangovas uz Sias paslaugas apmoka UZsakovui pagal UZsakovo
pateiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz auk3Giau nurodytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali bati didesné nei jy tiekéjy nustatyta kaina
ir (ii) Uzsakovas atsako uz Siy paslaugy tiekima tiek, kiek tai priklauso nuo UZsakovo.
59.  Rangovas uZtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuofi, turintys bating kvalifikacija, Zinias bei
galiojancius sertifikatus ir/ar leidimus, ir/ar licencijas asmenys. Rangovas jsipareigoja
apripinti  Rangovo darbuotojus visomis bitinomis ar rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, jranga, uztikrinti jy atvezimg | Darby vykdymo vieta/
Statybviete ir iSvezima i$ jos, apgyvendinima, higiena, medicining parama, specialig
apranga ir saugg darbe.

5.10.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny buty
tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, baty
priimti reikiami jsakymai ir kt., uztikrinantys tinkama Rangovo pasiteltkty asmeny
darbg bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma,

5.11.  Prie§ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacig
patvirtinanéius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui baty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bdtinas tinkamam Sutarties
jvykdymui.

5.13.  UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip prie$ 3 (tris) dienas iki
Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy, turinéiy teise biti atsakingais
darby vadovais ir vykdytojais bei darbininky sara$g, nurodant jy pareigas ir
kvalifikacijg,

6. DARBY KOKYBE

6.1. Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos Medziagos,
[ranga, Priemongs) visiSkai afitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaistingos,
auksciausios kokybés. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbai baty patvirtinti
tinkama jy atlikimo, iSbandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti
UzZsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidZianciais teisétai jais naudotis pagal jy paskirtj.

6.2. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiu,
sudaran¢iy grésme Darby finkamumui, tvitumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikti Uzsakowui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar ju neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UzZsakova.

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

71 Rangovas [sipareigoja savo Medziagomis, {ranga, Priemonémis,
iSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyta, iSimt} dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam priziarétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdzios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti jy
tinkamg atlikima, bei kokybe, ir fforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, eiektros
energija ir kt.), Darby grafike numatytam iSbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiami/patiekiami Uzsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus i8bandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo spéti
Uzsakovg ne véliau kaip prie§ Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése
salygose nurodytg terming ir rastu suderinti su UzZsakovu tikslig jy data. UZ ne dél
UzZsakovo kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame
Sutarties punkte nurodytu laiku neatiiktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés
aktuose numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams,
paleidimams suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateiktg
UZzsakova saskaity,

7.2. Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teisg
pareikalauti, kad bity atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent vieng Darby rezultato trikuma ir/ar neatitikima teisés
aktuose, statybos techniniucse reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems  reikalavimams, netinkama funkcionavimg, netinkamg  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderintg terming, paSalinti Sivos trakumus, neatitikimus ir jrodyti Siy trokumy irfar
neatitikimy paSalinima patikimais bandymo rezultatais.

7.3. UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji
patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato trikumag irfar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems  reikalavimams, netinkamg funkcionavimg, netinkamg  sistemy
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sureguliavima ar bent vieng bet kurj kita defekta, Rangovas isipareigoja istaisyti
nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei
visas kitas iSlaidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIURA

8.1. UZsakovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Techninj darbo projekta
rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmenj, atsakingg uZ
techning prieziara ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - Uzsakovo igaliota asmeni-,
ir apie tai rastu informuoja Rangova, UZsakovas uztikrina, jog techninis priZidrétojas
ilarba Uzsakovo jgaliotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo praSomus
suderinimus, tvittinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo pradymo pateikimo (jskaitant ir praSymo pateikima elektroniniu
pastu), taip pat, kad vykdys technine prieZitra teisés akty nustatyta tvarka.

8.2. Rangovas uztikrina, kad Uzsakovo paskirtas techninis priZiGrétojas ir
Uzsakovo rastu jgaliotas asmuo, jei tokj asmenj UZsakovas paskiria, turés prigjima
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZitreti Darby rezultatus,
Medziagas, Priemones bei {ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
Medziagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irfar teisés akty
reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo léSomis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
technine prieZilra vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

83.  Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prieZiirg ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe,
Uzsakovo pateikty Medziagy, [rangos naudojima, spresti dél Darby kokybés atitikimo
Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija,

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas sipareigoja  dalyvauti Uzsakovo  organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami vieng
karta per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia i$samia savaiting,
jei Uzsakovas nenurodo kitaip, ataskaitg apie atliktus Darbus, jy progresa (ataskaitos
forma pateikta Sutarties Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizuotg
ateinanGiy dviejy savaiiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby
jvykdymu susijusias problemas/grésmes ir jy S$alinimo priemones, atsako {
susirinkimo  dalyviy klausimus, dalyvauja - sprendziant visus kitus klausimus,
susijusius su Darby vykdymu.

10.2.  Rangovas, gaves prane$img apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekandig dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti klausimus,
kita medziaga, Taip pat Rangovas turi teisg i§ anksto suderings su UZsakovu inicijuoti
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privaio
i§ anksto paruosti ir su Uzsakovu suderinti darbotvarke, kitg susirinkimo medZiaga,
10.3.  Susirinkimus veda bei protokolucja Uzsakovas. Protokolas suraSomas ir
visy dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, taciau protokolais negali biti keitGiamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
i protokolg nejraso motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasira3o, laikoma, kad Rangovas
su protokolo turiniu sutinka.

104.  UZsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuora$a visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105.  Salys privalo ustikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai baty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat tam
baty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106.  Tai, ka Salys jtraukia | Saliy pasiradyta susirinkimo protokolg, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikta informacija arba pranegimu.

10.7.  Esant batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkima
Salys informuoja viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo diena.

10.8.  Saliy dalyvavimas auki¢iau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas. ‘

11. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

11.1.  Rangovas [sipareigoja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2.  Rangovas ne véliau kaip per Sutarties Specialiosiose salygose nurodytg
terming, pradedamg skaiciuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir
suderinti su UzZsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Sutarties Specialiosiose safygose
nenumatytas kitaip, Darby vykdymo Grafikg, afitinkantj Sutarties Specialiosiose
salygose nurodytus Darby pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose
nurodytas salygas, iSskyrus atvejus, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis




sglygomis, Siame punkte nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Sutarties
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo
pateikti UZsakovui (pagal Sutarties Bendrujy salygy priede Nr. 6 iSdéstyta forma)
Rangovo planuojamy gauti mokéjimy grafikg (toliau Mokejimy Rangovui grafikas),
kuris turi atitikti Grafike iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty darby
priémimo-perdavimo periodiSkuma.

113, Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atiikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo bati atliekami tokiais terminais, kad nebity pazeisti kity Grafike numatyty
Darby atiikimo terminai.

114.  Kiekviena i Saliy privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali ftakoti Grafiko salygy pazeidimus.

1.5, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuoty Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

11.6.  Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina Uzsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti Darbu/jy
dalies atlikimo terminus.

11.7.  UZzsakovui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafika ir Rangovui
nelikvidavus tokio vélavimo per Uzsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZzsakovas
nejvardina konkretaus termino - per 14 kalendoriniy dieny), Uzsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokesCio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZimu - visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei Uzsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajegumu, kad bty nedelsiant padalintas atsiiikimas nuo Grafiko.
118.  Tuo atveju, jeigu Sutarties Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos
priemonés nepadeda pasalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus
tinkamai likviduotas atsifikimas nuo Grafiko, Uzsakovas savo nuoZiira, atsizvelgiant
{techninj ir ekonominj batinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo,
ispéjes Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teisg Rangovo saskaita
samdyti treCiuosius asmenis, perleidZiant jiems atitinkama (skubiai reikalinga jvykdyti)
Darby dalj. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovo
pasitelktais treCiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dalj,
Siame punkte numatyty priemoniy igyvendinimas neatleidZia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutart vykdymo (tame tarpe netesyby mokejimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés utikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt), taip pat
nepanaikina UZsakovo teisés pareiksti reikalavimus uZtikrinimo priemones
iSdavusioms bendrovems. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
Uzsakovo naujai parinkty rangovy ikainiai’kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos
UZsakovo sgskaitos gavimo kompensuoti Uzsakovui Darby {kainiy/kainy skirtuma,
Rangovas pareiskia, kad jvertino visas aplinkybes, galinias turéti jtakos Darby
atiikimo terminams ir supranta, kad, nesant Uzsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galincios turéti jtakos Darby atlikimo terminams,
negali bati laikomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties Specialiosiose salygose
numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus.

12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINY, KAINOS
KOREGAVIMAS
12.1.  Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys $ios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras Pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
12.2.  Darby sustabdymas
12.2.1. UzZsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo kaltés
apie tai ispéjes Rangova rastu pries Sutarties Specialiose salygose nurodyta termina,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby
dokumenty, Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet
neapsiribojant, statybos darby Zumalg, ir/ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus ir jeigu Rangovas per auks¢iau nurodytg ispejimo terming
nepasalina paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés nepanaikina
UZsakovo teisés imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty paZeisty teisiy
gynybos priemoniy.
122.2. Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise dé! objektyviy priezaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutartj, apie tai {spéjes Rangova rastu prie§ Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei
Sutarties Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju,
jeigu UZsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima,
ir Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma
Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo data,
iskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy prieZaséiy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi iigesniam nei Sutarties Specialiosiose salygose
numatytam dieny nepertraukiamam laikotarpiui, UZsakovas, esant Rangovo
pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekancios dienos
po Sutarties Specialiosiose salygose numatyty dieny skaiGiaus, sipareigoja padengti
Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius

(Rangovas {sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bty kuo jmanoma
mazesni).

12.2.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspéjes
UZsakova rastu prie$ Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
UZsakovas be pagristos priezasties 2 kartus i§ eilés neatsiskaito su Rangovu uz
tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo
termino pabaigos ir/ar Uzsakovas nevykdo kity savo esminiy isipareigojimy pagal
Sutart] ir dél Sios priezasties Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu Uzsakovas per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyta jspéjimo terming nepasalina pazeidimy.
Rangovui sustabdZius Darbus Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo
pareikalavimu ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby
sustabdymo dienos, UZsakovas isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos
patiriamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius. Rangovas isipareigoja imtis
visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bty kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu
Rangovas Darby pagal §j sutarties punktg sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitg
Darby dalj, tai néra laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy
Darby atlikimo data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra
ekonomiSkai nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy
priezasciy.

12.24. Sustabdzius  Darbus, kuriems  pirkti  taikomas  Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy
subjekty, jstatymas arba Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir
saugumo srityje, jstatymas, neatsizvelgiant j sustabdymo prieZastis, Rangovas
isipareigoja organizuoti statomo statinio konservavimo darbus.

12.2.5. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo
uztikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarpj Darby rezultatas,
MedZiagos, |ranga bei Priemonés baty apsaugotos nuo sugadinimo ir/ar praradimo
bei nekelty grésmés Darby vykdymo vietoje/statybvietéje esantiems asmenims ir/ar
turtui. Rangovui Darbus sustabdzius dél UZsakovo kaltés Sutarties Bendryjy salygy
12.2.3 p. numatyta tvarka, Rangovas turi teisg reikalauti i§ UZsakovo atlyginti
dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos, |rangos, Priemoniy,
Darby rezultato apsaugojimo kasty padidgjimu.

12.2.6. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kitg darbo dieng po rastisko Darbus sustabdZiusios $alies nurodymo
gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

123.1. Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét, jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiskéjusiy aplinkybiy/priezaséiy igkyla
batinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudétj/atiikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeitimo atveju, iSskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojanius darby kasty padidéjima, reikia atiikti dél Rangovo kaltés. Tuo atveju,
jeigu aukSciau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus darbus)
reikia atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté
irfar isivertino reikiamus atiikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turéjo ir/ar
gakejo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kainos. Darby apiméiy pasikeitimas/papiidomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais ir rastu suderinamas tarp sutarties
Saliy. Motyvuota sitllyma dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby bitinybés
ir ji pagrindziangius dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sidlyme del
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privalo bati nurodyta darby pavadinimai,
vienetai, kiekiai, taip pat pateikli argumentai, pagrindziantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimas ir
skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose
nustatomi netikslumai ar prieStaravimai Sutarties salygoms, jie grazinami tikslinti juos
pateikusiai Saliai

12.3.2. Darby apimties/sudéties pakeitimai taip pat gali biti atliekami, esant Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkangiyjy subjekty, jstatymo 97 str. salygoms.

124. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei dél Sutarties Bendrujy salygy 12.3.1. ar 12.3.2 punkte numatyty priezaséiy
iSkyla batinybé atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atlikimas Uzsakovui
nebetenka prasmés ir tai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai
(Darby kasty sumazéjimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta remiantis
Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai afitinkamy darby ikainiais, yra
i8skaiCiuojama i Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo
darbo ar medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar
medziagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainj apskaigiuojant
jvertinus pagristas tiesiogines {darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz véliausios redakcijos
rekomendaciiose  dél statiniy statybos skaiGiucjamy kainy nustatymo
(rekomendacijos dél statiniy statybos skaiciuojamujy kainy nustatymo registruojamos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél
statiniy skaiCiuojamujy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty



sertifikavimo centras) arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni
nei 5 % tiesioginiy istaidy. Rinkos kainos nustatomos pasirinktinai jvertinus ne maziau
kaip trijy rinkoje esandiy Okio subjekty darbu/prekiy kainas, iSskyrus atvejus, kai
rinkoje néra tokiy ir/ar tiek Gkio subjekty.
Siame punkte ftvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendrg suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby jsigijimg pagrindziangius
dokumentus.
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dali Darby atiikimui reikalingy Prekiy, Rangovui
pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra mazinama UZsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta - jy jsigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali biti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1
-12.4.2 punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.
12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
125.1. Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali bati pratesti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:
125.1.1. jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy,
jam pavaldZiy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atlikimg
(Sutarties Bendrujy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dé
Uzsakovo Kaltés ir/arba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos
i§ Saliy nepriklausaniy priezasciy teisés akty nustatyta tvarka nei$duodamas
leidimas statybai), tiesiogiai ftakojanciy darby vykdyma;
1251.2. jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
125.1.3. Esant Sutarties Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose
nurodytoms aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratesiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dé! Siame punkte iSvardinty aplinkybiu, bet ne ilgesniam terminui
(kalendorinemis dienomis), nei yra likg nuo Siame punkte iSvardinty aplinkybiy
atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.
125.14. jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties
Bendryjy salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby
rezultatas atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby
ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
125.1.5. jeigu pasikeicia Darby sudéfis dél UZsakovo kaltés ar dél
objektyviy, nepriklausanciy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios prieasties yra
objektyviai batinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.
12.6.  Darby apimties/sudéties irar Kainos irfar atlikimo terminy pasikeitimai
forminami abiejyy Saliy pasiragomu susitarimu, kurj ruosia Uzsakovas, Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiraSyti Siame punkte nurodyta i§ UZsakovo pusés
pasiraSyta susitarimg (t.y. nepasiraso jo per 5 darbo dieny laikotarpj nuo Uzsakovo
- pareikalavimo gavimo dienos, i$skyrus atvejus, kai UZsakovo paruosto susitarimo
projektas akivaizdZiai prieStarauja/neatitinka Sioje Sutartyje numatyty Darby vykdymo
eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia
argumentuota raSytinj nesutikimg pasiradyti susitarima, jvardindamas jame
motyvuotas/pagristas  atsisakymo pasiradyti susitarimg prieZastis), Darby
apimtis/sudétis irfar Kaina irfar atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiskai
pagal UZsakovo paruosto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasirasymas
i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
127.  Salys susitaria, kad $ios Sutarties atlvilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés, kurias
Rangovas turgjo ir/ar galéjo numatyti ar sivertinti Sutarties sudarymo metu, negali
buti laikomos objektyviomis né nuo vienos is Salies nepriklausangiomis aplinkybémis,
128, Kiti Sutarties safygy keitimai gali bati atiiekami, esant Lietuvos Respublikos
pirkimu, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkangiujy subjekty, jstatymo 97 str. salygoms.

13. DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1.  Salys susitaria, kad priimant - perduodant Darbus pagal $ios Sutarties
Bendruyjy salygy skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos
apie atlikty darby verte (F3) ir saskaitos-faktiros Uzsakovui turi bati pateikiami ne
veliau kaip iki Atlikty darby akto sudarymo kalendorinio menesio 25 dienos.

13.2.  Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atiinkamo periodo/jvykio pabaigos, Rangovas sipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Sutarties Bendrujy salygy priede Nr. 1
nustatytos formos Atlikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko
per §j perioda.

13.3.  Rangovo uZpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuota nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyts terming,

kuris pradedamas skaiciuoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo fienos.
UARB ,Ukmeross inzinerffa
Fhipniatie

134.  Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyts terming
UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Atfikty darby aktg (F2) patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti Atlikty darby akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atlikty
darby akte.

135, Uzsakowui patvirtinus Atfikty darby akts, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Sutarties Bendrujy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos PaZymg
apie atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktdra Atlikty darby akte nurodytiems
atliktiems darbams. AukSCiau Siame punkte nurodytus dokumentus Uzsakovas
patvirtina ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

13.6.  Jeigu Uzsakovas pagristai patvirtina ir prima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrasyti Atiikty darby
akta bei pateikti jj UZsakovui kartu su PaZyma apie atfikty darby verte (F3) ir
atiinkama saskaita-faktira, nurodydamas Siuose dokumentuose tik tuos darbus,
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino Uzsakovas.

13.7.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby
akto dél trokumy, Rangovas privalio juos istaisyti per UZsakovo nurodytg protingg
terming ir i naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

13.8.  Uzsakovas Atlikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimtj.
Atlikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atlikimo apiméiy faktg patvirtinantys
dokumentai, tadiau jie néra ir jokiais atvejais negali bti traktuojami kaip Darby
atfikimo tinkamumeo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo patvirtinimas.

139.  Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Sutarties Bendryjy salygy priede
Nr. 1. Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamumg, baigtuma, atitikimg Sutarties safygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréjimg UZsakovui.

13.10.  Galutin{ darby priémimo — perdavimo aktg Rangovas parengia bei pateikia
UZsakovui tvirtinti  kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, iSskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatiikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdyma
UZsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo - perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra uzbaigtas
(pripaZistamas tinkamu naudofi) , b) Rangovas pateikia UZsakovui priimting
garantinio laikotarpio garantija/laidavimo rasts, iSskyrus atvejus, kai Rangowui
prievolé pateikti Siame punkte numatyta uZtikrnimo priemone Sutarties
Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto
dokumentacijg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.

13.11. UZsakovas tinkamai parengta bei pateikty Galutinj darby priémimo -
perdavimo aktg patvirtina arba pateikia motyvuotg atsisakyma, tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

1.29. Jeigu Sutarties Specialiosiose safygose nenurodyta kitaip, Rangovas
Darbus atlieka be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Rangovui mokejimai vykdomi uz
faktiSkai atliktus ir Uzsakovui priduotus darbus, mokgjimus atliekant ne véliau kaip
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos - faktiiros gavimo dienos,
UZsakovas, atsizvelgdamas | Sutarties sudétinguma bei specifika turi teise pratesti
mokejimo terming iki 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos -
faktdros gavimo dienos. | PVM saskaitas — faktiiras gali bati jtraukiami tiktai Uzsakovo
priimti darbai. Elektroninés saskaitos turi biti teikiamos per informacine sistema
»E. Saskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/ arba kitomis priemonémis
numatytomis Pirkimy jstatyme. Jei Rangovas pateikia popierine sgskaitg
arba sgskaitg pateikia kitomis priemonémis, laikoma, kad sgskaita
UZsakovui nepateikta ir UZsakovas turi teise tokios saskaitos
neapmokéti.

14.1. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sglygomis, Rangovas Darbus
atlieka UZsakovui mokant avansinj (-ius) mokejimg (-us), tokiu atveju Sutarties
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius)
mokejima (-us) Uzsakovas atiieka per Sutarties Specialiosiose salygose nustatytos
trukmés darbo dieny termina, kuris pradedamas skaiGiuoti po to, kai Rangovas
pateikia UZsakovui ekvivalentinés sumos sgskaita, avansiniam mokejimui ir pateikia
UZsakovui avansinio mokéjimo uZtikrinimg avansinio mokéjimo dydZiui pagal
Sutarties Specialiose salygose numatytas salygas. Saskaitg avansiniam(-s)
apmokejimui(-ams) bei avansinio mokéjimo uZtikrinimg Rangovas pateikia per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyta termina,

14.2. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra
atlickamas avansinis (-iai) mokejimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka pateiktos PVM sgskaitos — faktiiros Kainos suma be PVM pirmiausia
yra dengiama i$ sumokéto avanso Sutarties Specialiosiose salygose nurodyto dydzio
procentu. Likusi(-ios) PVM saskaitos — faktaros Kainos suma(-os) (kuriy nepadengia
avansas) ir visa PVM saskaitoje ~ faktaroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés akty
nustatyta tvarka netaikomas atvirkdtinio PVM apmokestinimo mechanizmas,
sumokama tiesiogiai Rangovui.

14.3. Sutarties Bendryjy safygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka
mokejimai vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Sutarties Specialiosiose salygose
numatyta Kainos dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties
Specialiosiose salygose, sumokama ne véliau kaip ‘per 30 (trisdegimt) kalendoriniy
dieny nuo Galutinio perdavimo-priémimo akto bei PVM saskaitos ~ faktiiros gavimo
dienos. Uzsakovas, atsizvelgdamas | Sutarties sudétinguma, bei specifika turi teise




pratesti mokeéjimo terming iki 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Galutinio

perdavimo-priémimo akto bei PVM saskaitos - faktlros gavimo dienos.

14.4.  Tuo atveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiradymo paaiskéja, kad Rangovas

tam tikry darby neatliko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauké | atitinkama Atlikty darby

akta, Uzsakovas turi teise kita atsiskaitymo menesj atitinkama suma sumazinti

UZsakovo Rangovui mokeéting suma pagal pastarojo afiinkama suma pateiktg

sumazinta pateikiamy Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaita - faktara, [vykus

Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumazintg Atlikty

darby aktg ir krediting PVM saskaita — faktdra ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

145,  UZsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimus, jeigu Rangovas:

14.5.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy ar statybos darby
ir civilinés atsakomybés draudimy polisy;

14.5.2. Neistaiso atlikty Darby defekty;

14.5.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

1454, Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesitaiko terminy bei kity reikalavimy;

14.5.5. PaSalings defektus, neuztikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy

146, UZsakovas turi teise iskaiciuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy

pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti jy mokéjima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutart] atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalinti. Visos pagal Sutartj Uzsakovui Rangovo priklausancios mokéti netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali bati dengiamos ne ginto tvarka Uzsakovo pagal
Sutarti Rangovui mokamy ar priklausanciy moketi mokéjimy saskaita, tai yra,

sumai, i§ anksto apie tai informuojant Rangova,

15.  KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atiiktiems statybos darbams yra 5
metai, pasiéptiems darbams - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasiéptuose
darbuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui panaudoty (sumontuoty)
ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy garantinis terminas - pagal gamintojo garantijg, bet
ne trumpesnis kaip Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nurodytas laikotarpis.

15.2.  Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |rangg bei
Priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, iskyrus toms greitai besidévingioms
MedZiagoms, |rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Sutarties Specialiosiomis
salygomis irfar Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat i§skyrus
atvejus, kai, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis ir/ar Techninémis
salygomis, atitinkamoms MedZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés,
lyginant su nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami
skaiciuoti nuo Galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasirasymo dienos.

15.3.  Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado de!
Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treiyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutarties Specialiosiose
sglygose. Garantiniu faikotarpiu UZsakovas turi teisg savarankiskai keisti ar sutvarkyti
[rangos dalis su trakumais ir/ar Salinti kitus Darby ir/ar Prekiy defektus tik tuo atveju,
kai yra gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) rasytinis Rangovo sutikimas
arba Sutarties Bendryjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Sutarties
Bendnyjy salygy 15.5 punkte nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas
trikumy/defekty paSalinimas reikafingas siekiant iSvengti ar sumaZinti dél tokiy
trokumy ar defekty atsiradusia ar gresiancig Zalg arba avarijg,

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti baty
panaudotos tokios Medziagos, {ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose.

15.5.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasira$ymo, o taip
patgarantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trakumus (defektus) isipareigoja piinai pasalint
ne veliau kaip per Sutarties Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su
UZsakovu radtu suderintg terming, Jeigu Rangovas nepasalina UzZsakovo nurodyty
trikumy (defekty) per Siame punkte nurodyta terming, Uzsakovas gali pats pasalinti
trikumus (defektus) arba pasamdyti treciuosius asmenis trokumams (defektams)
pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti Uzsakovui visas jo patirtas iSlaidas
ir nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu ir/ar pasalinimu bei dél
trikumy (defekty) nepasalinimo atsiradusig Zalg/nuostolius. UZ UZsakovo pasitelkto
treciojo asmens atiikty trakumy (defekty) paalinimo darby kokybe atsako 3iuos
trikumy (defekty) paalinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos Siame punkte
numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaiSkejusiy trakumy
(defekty) padarytos Zalos atitaisymui/pasalinimui.

156.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikti panaudoty
(sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus gavimo
dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasafinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeiciama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
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atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiciuojamas i$ naujo nuo
jos perdavimo UZzsakovui dienos).

15.7.  Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimus dél trokumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdziy, tiek ir paslépty trakumy (defekty) faktu
visg garantinf termina, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16.  DRAUDIMAL, UZTIKRINIMALI

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti statybos darby ir civilings atsakomybés
privalomuoju draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby
atlikimo laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp| nuoc
Darby pabaigos ir afitikti Lietuvos Respubliikos statybos istatymo keliamus
reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti UZsakovui per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming, statybos darby ir civilings atsakomybés
privalomojo draudimo sutart] {polisa) bei jo apmokéjimg patvirtinan&ius dokumentus.
|vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas
nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa) imokejimo dienos privalo atstatyti
draudimo suma iki Sutarties Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutartj (polisg) arba sudarydamas naujg draudimo
sutart] (polisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi (polisu) franizé vienam
draudiminiam jvykiui privalo bdti ne didesné kaip nurodyta Sutarties Specialiosios
salygose.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe draudimu,
arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei projektavimo
darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo laikotarpis)
turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose salygose
nurodytg laikotarp] nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti UZsakovui per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyty terming, projektuotojo civilings
atsakomybés draudimo sutart] (polisg) bei jo apmokejima patvirtinanius dokumentus
arba, jei pareiga apsidrausti Siame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi
Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidrausty, o esant UZsakovo praSymui, pateikti per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar jy kopijas) bei jy apmokéjima,
patvirtinanCius dokumentus. [vykus draudiminiam {vykiui, Rangovas ne véliau kaip
per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa)
iSmokejimo dienos privalo atstatyti (arba jpareigoti tai padaryti Subrangovus)
draudimo sumg iki Sutarties Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis civilings atsakomybés
draudimo sutartimi (polisu) frangizé vienam draudiminiam {vykiui privalo bdti ne
didesné kaip nurodyta Sutarties Specialiosios salygose.

16.3.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sglygomis, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms visais
atvejais taikomi besalygiSkumo ir neatSaukiamumo kriterijai), irfarba draudimo
bendrovés iSduotg (-us) laidavimo rasta (-us) (avansinio apmokéjimo irfar sutarties
jvykdymo irfar  garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uZtikrinti, kad 3ios
garantijos/laidavimo rastai afitikty Sutarties Specialiosiose salygose numatytus
reikalavimus dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus
reikalavimus. Rangovo Uzsakovui pateikiamy garantijy/laidavimo rasty dalyku turi
bati Rangovo prievoliy pagal Sutarties dokumentus nejvykdymas ar netinkamas
{vykdymas. Garantijos/laidavimo rastai privalo jsigalioti jy iSdavimo diena, Kartu su
garantijos/laidavimo rasty originalais Rangovas privalo pateikti Uzsakovui tinkamai
patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuorasus bei tokiy rasty bei sutarciy
apmokejimg patvirtinancius dokumentus. Jei Sutarties Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama teisé patiam nuspresti, ar pateikti banko ar
draudimo bendrovés iSduodamas Sutarties Specialiose salygose nurodytas
uZtikrinimo priemones. Esant UZsakovo raSytiniam sutikimui, vietoj Siame punkte ir
Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar draudimo bendrovés
iSduodamy garantiju/laidavimo rasty, Uzsakovui gali bti pateikiamos kity UZsakovui
priimtiny trediyjy asmeny garantijos/laidavimai UZsakovui priimtinomis salygomis.
Pagal §j Sutarties punktq Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendrovés
iSduoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra pasibaiges, originalas, gali bati (bet
neprivalo) grgZintas Rangovui jo prasymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai
jvykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei Salims pasiragius Galutin darby
priémimo ~ perdavimo aktg (i$skyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia nepasira3ius
Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pvz. Sutargiai nutrikus Sutarties 21.6 bei
21.7. punkty pagrindais), minéta dokumenta graZinant Rangovui per 10 (desimt)
darbo dieny nuo Rangovo prasymo gavimo.

16.4.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sglygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi buti pateikiami atskiri avansinio
apmokejimo garantijos/laidavimo rasty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuorasais dél kiekvieno avansinio mokejimo bei tokiy
rasty bei sutarciy apmokejima patvirtinanius dokumentus. Tuo atveju, jeigu Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokejimo panaudojimas gali bati
uztikrinimas  Sutarties {vykdymo garantija/laidavimo ra$tu ir bankas/draudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantijg/laidavimo radta, su avansinio




mokejimo panaudojimo uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-u)
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.

16.5.  Jeigu Rangovo statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas ar projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei
avansinio mokégjimo/ Sutarties  jvykdymo/garantinio laikotarpio laidavimo
raStas/garantija pasibaigia ankséiau, negu numatyta Sutarties Specialiosiose
salygose, iskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas yra pratesiamas
ar Darbai uZsitesia faktiSkai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny
iki statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo ir
garantijos/laidavimo ra3to galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti ar
atnaujinti statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutart] ir
garantijos/laidavimo rasta bei pateikti UZsakowui tai patvirtinancius dokumentus.
16.6.  Salys jtvirtina, kad prie$ pateikiant Uzsakovui laidavimo ir/ar garantijos rasty
originalius egzemptiorius, jy kopijos/tekstai turi bati pateikti UZsakovo Sutarties
Specialiose salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17.  ATLIEKY TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
1711 paskirti Rangovo atsakingg darbuotojg, kuris bus atsakingas uz Rangovo
veikloje susidaranGiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis Lietuvos
Respubiikoje galiojantiy teisés akty reikalavimy;

17.1.2. pagal Sios Sutarties Bendruju salygy 4 priede pateiktg formg sudaryti ir
suderinti su Uzsakovu Atlieky valdymo plana;

17.1.3. riSiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

17.14. uztikrinti, kad atlieky saugojimas atitikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrines saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo veikloje susidarancias atiiekas talpinti | savo, tam tiksiui numatytus
konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas {toliau vadinama konteineriai);

17.1.6. konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
17.1.7. darby vykdymo metu priZidréti i§skirta teritorija, kad ji bty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius pavojaus

Zmoneéms bei aplinkai. Siuos konteinerius pazenkiinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos baty sandéliuojamos tik konteineriuose (iSskyrus
atvejus, kuomet su Uzsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaiki susidariusiy atlieky iSvezima;

17111, igveZant pavojingas atliekas, Taisykiiy nustatyta tvarka iSradyti
pavojingy atlieky lydrastj, siuntgju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Uzsakova,
skliaustuose nurodant objekia, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uz atlieky
siuntéja turi pasira$yti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uz gamintojg - UZsakovo
atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydra¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinancios, kad
atliekas prigmé atlieky tvarkytojas, jo kopijg per 5 (penkias) darbo dienas perduoti
UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.13.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaztarasgio
kopija per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Uzsakovo atsakingam asmeniui;
171,14, baigus Darbus, Uzsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky, saugojimui i3skirty teritorija, Iki laikinam atiieky saugojimui i§skirtos
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky iveZimo, uZ atlieky
saugojimui  iSskirtos teritorijos prieZiirg ir Rangovo veikloje susidarangiy
(susidariusiy) atiieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respubiikoje galiojanéiy teisés akty
reikalavimy atsakingas Rangovas;

17115,  paZeidus auk3Giau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo, jo
darbuotojy ar treciyjy asmeny patirtg Zala dél Rangovo veikios UZsakovo teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA
18.1.  UZsakovo atstovas ar technine prieZiira atiiekantis subjektas jeigu Salys
nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:

18.1.1. Rangovui pateikus praSyma iSleidZia potvark], leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradzios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) prie$ Darby
pradzig;

18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo
tinklus ir kitg jrangq prie$ darby pradzig;

18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui i§rasyti (kai nurodymus
iSra3o Rangovas);

18.1.5. iSrado ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma, skirdamas Darbo zona,
teritorijg arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00
nustatyta tvarka);

18.1.6. leidZia dirbti pagal:
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18.1.6.1.Rangovo iSradyta nurodyma ar iSduotg pavedima dirbti UZsakovo elektros
{renginiuose;

18.1.6.2.Uzsakovo iSradyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuose).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, prima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje
esamus: prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kita
[ranga;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,
prieSgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes,
sudarancias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui i$ Rangovo darbuotojy
atima leidima jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje Siy darbuotojy nebejleidzia {
Uzsakovo teritorija;

18.1.9. tikrina Rangovo darby vadovy i$duotus nurodymus darbams elektros
jrenginiuose.

18.2.  Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip 3 (tris) dienas prie§ Darby pradzig
darbuotojy sarasa, turinéiy teise bati darby vadovais, darby vykdytojais, brigados
nariais, nurodant jy pareigas ir kvalifikacijg. Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. uitikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas (tame
tarpe apriipinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivs (t.y.
etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirsys 0,0 promilés), neapsvaiges nuo
narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medZiagy, laikysis prieSgaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose
reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas turi teise uZsakovo teritorijos
ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy blaivuma,

18.2.3. i8duoda nurodyma, pavedima dirbti Uzsakovo elektros jrenginiuose.

18.2.4 pries pradedant darbus sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimuy, Darbo viety,
saugiy peréjimy, krovininiy srauty, Rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos, remontinés
{rangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopéios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai bty laikomi
saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés akty
reikalavimy.

18.2.6. priima i§ Uzsakovo pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo
tinklus ir kit jrangq prie$ Darby pradZia;

18.2.7. atliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i§ Uzsakovo aktg-leidima
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. prieS darby pradzig, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruosia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendrg, darby grafika, bendras
darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap$vietimo tinklus ir kita jranga
baigus Darba;

18.2.11. atsakingas uZ visus deél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius norminius teisés aktus dalyvaujant UZsakovo jgaliotam
asmeniui;

18.2.12. uztikrina, kad nepaliks neuZbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose
salygose arba tokiose aplinkybése, kurios gaiéty pakenkti Darbui, sugadinti
jrengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus ju vykdymo
etapas.

18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie§ Darby pradZia
privalo iSklausyti Uzsakovo instruktazo.

184.  Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZiangiojo Darbo vieta, atsako uz
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

18.5.  Rangovas nedelsiant turi pranesti UzZsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikimg darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iskilusias darbo eigoje, arba apie
Zalg, daromg Uzsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

18.6.  Rangovas privalo vykdyti UzZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“, ,Darby atliekamy
aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius
bei tvarkingus darbo drabuzius bei avalyne. Ant darbo drabuzZiy turi bdti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradeéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy,
kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai, naudoti jas
darbo metu.

18.8. Jei Sutartties Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio
projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALW) |SIPAREIGOJIMAI




19.1.  Rangovas [sipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, paZzymejimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iSskyrus tuos, kuriuos
pagal Sutart] ai3kiai jsipareigoja pateikti Uzsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tarnybas, zZinybas kitas institucijas, jeigu ta batina padaryti pagal teisés aktus arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, paZyma, paZzyméjimas, rezoliucija,
jsakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, pazyméjimas, rezoliucija,
jsakymas ar kitas butinas dokumentas, kurj, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti
UZsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova rastu.

19.2.  Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizikg visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo -
perdavimo akto pasira§ymo.

193.  Sutarties vykdymo metu suzinotus/gautus asmens duomenis Rangovas
jsipareigoja tvarkyti tik Sios sutarties vykdymo tiksiu, vadovaujantis galiojangiais
teisés aktais dél asmens duomeny teisinés apsaugos.

194.  Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Sutarties Bendryjy salygy priede Nr. 5 bei vieai
publikuojamos UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: hitp://www.litesko.lt

19.5.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Socialinio atsakingumo
principu, publikuojamy viedai UZzsakovo intemetiniame tinklalapyje adresu:
http://www fitesko.lt/ bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose ,Socialinio
atsakingumo jsipareigojimal’ arba ,Socialinio atsakingumo principai tiekéjams"
nurodyty reikalavimy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

19.6. UzZsakovo privatumo praneSimas dél asmens duomeny tvarkymo viedai
publikuojamas UZsakovo  internetiniame tinklapyje: https://litesko.It/apie-
mus/duomenu-apsauga/privatumo-pranesimas.

20. ATSAKOMYBE

20.1.  Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausanéiy sumy $ioje Sutartyje
nustatytais terminais ir per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Rangovo rasytinio pareikalavimo
gavimo dienos nepaSalina paZeidimy, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui 0,02% dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekviena po
Siame punkte nurodyto 30 dieny termino uzdelsta diena,

20.2.  Rangovui uzdelsus pradéti irfar uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota
kalendoring diena, pradedant nuo sekancios dienos, kai Rangovui pagal Sutart] kyla
prievole pradeti irfar uzbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui uzdelsus pradéti irfar
uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
»sumoketi UZsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluota kalendorine dieng.

20.3.  Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus (nepratesusineatnaujinus) arba
pateikus netinkama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj (polisg) ar savo prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemong, numatytg $ioje
Sutartyje, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui bauda,
lygia 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota ar nepateikimo
Sutartyje nustatytais terminais kalendorine dieng nuo pareikalavimo paalinti
pazeidimus dienos.

204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus,
{skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
Uzsakovui Sutarties Specialiose salygose numatyto dydzio bauda uz kiekviena dieng
uz kiekvieng atvejj.

20.5.  Rangovas, paZeides pareiga dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausanciomis priezastimis, irfar vykdyti
susirinkimy, protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios pareigos
pazeidimo fakta Uzsakovui pareikalavus privalo sumoketi Uzsakovui 290(dviejy Simty
devyniasdeSimties) eury bauda.

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo nepasalines
statybiniy Siuksliy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
tvarkymo reikalavimy, uZ kiekvieng uzdelsta dieng iki pazeidimas bus paalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 15 (penkiolikos) eury bauda,
20.7. Tais atvejais, kai Uzsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai irfar tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atfikimo
metu girtauja ir/ar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ar psichotropiniy
medZiagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (aStuoniy Simty septyniasdesimties) eury
baudg uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo/gitumo faktas uZfiksuojamas suradant akta. |
apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi bati kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris
{ UZsakovo nurodyty vietg Rangovo darbuotojy irfar treciujy asmeny, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui uzfiksuoti privalo atvykti per
maksimaliai trumpa, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo Uzsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu pastu terming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte
nurodytg laikotarpj neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gitumo faktg turi teise
uZfiksuoti pasiraSydamas akta vienasaliskai, Siame akte paZymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatytg terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu
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atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi bati perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar treiyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekvieng tokj
atvejj privalo sumokeéti UZsakovui 60 (Sesiasdesimties) eury bauda, UZsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj] Rangovo ar trediojo
asmens, uz kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu ir/ar elektroniniu
pastu informuoja Rangova ir kviecia ji tokio fakto jforminimui aktu. Rangovas |
UZsakovo nurodyty vieta dél saugos darbe taisykiiy pazeidimo fakto {forminimo
kvieCiamas ir aktas suraSomas Sutarties Bendryjy salygy 20.7 punkte numatyta
tvarka. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia pries
atvykstant Rangovui, i aplinkybé neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasirasyti $iame
punkte nurodytq akta.

209. Jeigu dél to, jog Rangovas ar trediujy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uZ kiekviena tokj atvejj privalo sumokeéti Uzsakovui 580 (penkiy
Simty astuoniasdesimties) eury bauda, Auks&iau nurodytas baudos dydis Saliy yra
laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai aplinkybei, bus
pakenkta Uzsakovo dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, uz nepateikta perioding ataskaita apie Darbus ir/arba nepateikta
detalizuoty periodinj Darby Grafikq UzZsakovo organizuojamame susirinkime
UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdesimties) eury bauda.

20.11. Rangovui uZdelisus pateikti Uzsakovui Atiikty darby akta ar PVM saskaita-
faktira ar Pazyma apie atlikty darby verte, UzZsakovas turi teisg atsisakyti juos priimti
iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokejimus uZ
Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
frodinéjimo nereikalaujandiais dél Sutarties pazeidimo nukentéjusios $alies
nuostoliais. Netesybos turi buti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne ginco tvarka
iSskaityti netesybas i§ Rangovui moketiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidzia
nuo pareigos jvykdyti isipareigojima bei nepanaikina galimybeés taikyti kitas Sutartyje
irfar teisés aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atiyginti
kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
auksCiau nurodyti netesyby dydziai yra parinkti atsizvelgiant | tai, kad grieztas ir
savalaikis sutartiniy isipareigojimy vykdymas turi Uzsakovui esminés reikSmés.
20.13.  Jei taip numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti
pagal Sig Sutartj netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti Sutarties Specialiose sglygose numatytos
Sutarties Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, UZsakovas turi teise vienasalidkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj
del Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, jeigu:

21.1.1. Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Uzsakovo
{spéjimo dél tokio pazeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
(su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy Darbyj terminy,
nustatyty pagal Sutartj);

21.1.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aiskiai negalima, irarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, ir/arba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113 jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés ir/arba
naudoja netinkamas MedzZiagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) ir/arba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui Grafike nustatytais
terminais;

21.14. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo
$iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateikti/atnaujinti/pratesti statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj
draudimg ar Sioje Sutartyje numatytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemones ar
nors viena i3 ju;

21.186. del kity esminiy Sutarties pazeidimy.

212, Nutraukiant Sutartj aukSGiau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

21.21. nutraukti Darbus;

2122 UZsakovui pageidaujant, sudaryti sglygas Uzsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama, turta;

2123. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutarCiy; '
21.24. Uzsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treciaisiais asmenimis,
pasira3ant triSalj susitarima;




21.25. imtis visy batiny priemoniy Rangovo turtui, galinéiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. pasalini i§ Statybvietés/Darby vykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kitg Darby atlikimui naudojama turtg;

21.2.7. vykdyti UZsakovo nurodymus, botinus Sutargiai nutraukti ir Darby
perdavimuli.
21.3.  UZsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkte numatytais

pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise reikalauti i$
Rangovo sumokéti arba turi teise iSskaiciuoti i§ Rangovui moketiny sumy Sutarties
Specialiosiose sglygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda
arba panaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

21.4.  Rangovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart],
i§ anksto {spejes apie tai Uzsakova, rastu prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny,
jeigu:

214.1. UzZsakovas, nesant pagristoms aplinkybéms, neatsiskaito su Rangovu
uz tinkamai atliktus ir priduotus Darbus ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo jspéjimo, nurodyto Bendrujy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;
2142 UzZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy sipareigojimy
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo 3iy
isipareigojimy vykdymo ateityje;

214.3. Darbai dél esminiy Uzsakovo pazeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Sutarties Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny, jei Salys nesusitaria kitaip.

21.5. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 21.4 p.
numatytais pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima, uz tinkamai atiiktus Darbus ir iki
pranesimo apie Sutarties nutraukima dienos sigytas ir Uzsakovui Uzsakovo sutikimu
perduotas Prekes, |rangg ir Priemones, o faip pat Uzsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokéti Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose
numatyto dydzio, baudg ir atyginti visus dél to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek
ju nepadengia Uzsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

216.  UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél bet kuriy kity prieZas€iy, apie tai
radtu {spéjes Rangova, prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumoketi Rangovui uz tinkamai aftliktus Darbus, iki praneSimo apie Sutarties
nutraukima, dienos isigytas ir Uzsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
[rangg ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus
tiesioginius nuostolius.

21.7.  Sutartis gali bati nutraukta rasytiniu Saliy sutarimu.

22.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. $alys pareiskia ir garantuoja, kad:
221.1. Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi 3ios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui btini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutart
pasira$antis atstovas sudaro $ig Sutartj nepazeisdamas savo kompetencijos;
221.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekvieng Sal
saistanéiy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Salj jpareigojanéiy dokumenty,
taip pat Saiy akcininky, kreditoriy ar kity tregiyjy asmeny teisiy ir teisety interesy;
221.3. alys atskleidé viena kitai visg joms zinoma ir turincig esminés reikSmés
§ios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir §i informacija néra klaidinanti;
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
22.1.5. Sutartj sudaré savo gera valia ir sickdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
uZfiksuotas salygas.
22.2.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:
22.2.1. jis bei jo jsipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby pradzios
bus gave visus bitinus leidimus, licencijas, atestacijos pazyméjimus ir kitus
dokumentus, igalinanéius Rangova tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;
2222. prie§ Sutarfies sudaryma yra susipazings su visais UZzsakovo iki
Sutarties pasiraSymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos iSsamiai
i8analizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esancios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartimi prisiimtus
{sipareigojimus.
222.3. Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajégumai leidzia jam tinkamai jvykdyti i8 Sutarties kylangius isipareigojimus bei
uztikrinti aukSCiausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.
2224 Rangovo, jo pasitelkty Subrangovy kvalifikacija (jeigu buvo vertinama
Subrangovy kvalifikacija) visg Sutarties vykdymo laikotampij atitiks Pirkimo dokumenty
reikalavimus bei visg Sutarties vykdymo laikotarpj dél Rangovo, jo pasitelkty
Subrangovy nebus paSalinimo pagrindy, nurodyty Pirkimo dokumentuose.
223.  Salys patvirtina, kad Sutarties Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo
duotus pareiSkimus ir garantijas padaré siekdamos tikinti viena kita sudaryti Sig
Sutart], ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i§ Siy
pareiSkimy ir garantijy.
224.  Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Sutarties Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2
punktuose padaryty pareiskimy ir garantijy, Sutarties sudarymo dieng ir bet kuriuo
kitu Sutarties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis sglygomis, ir kad
nei viename $iy pareiskimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZiantis
daryti tok{ pareikimq ir garantijg klaidinanciais ar turinCigjs kita prasme. Bet kuriuo

metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri i$ Saliy turi teise pareikalauti kitos Salies
patvirtinti, kad $ie parei$kimai ir garantijos yra teisingos tokio pradymo gavimo diena,
225.  Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti pareiSkimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks pareikimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas
(nukentgjusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos istatymus) reikalauti i§ Salies, pateikusios
tokj pareiskima ir garantijg, atlyginti nuostolius ar papildomas islaidas, atsiradusias
dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkanciu tikrovés pareiSkimu ir
garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis bty nepatyrusi, jei pareiSkimas ir garantija bty
atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

23.1. idiniai

Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rysiai sieja Siuos asmenis su

Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiangiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai

vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

23.2.  Rangovas SutarGiai vykdyti turi teise pasitelkti Subrangovus, kurie numatyti

Rangovo pasidlyme.

23.3. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus, nenurodytus pasiGlyme, jeigu

giems Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio

Rangovas negaléjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turéti teise verstis veikla, kuri

reikalinga Darby, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo

pranesti Uzsakovui apie pasitelkiama Subrangova bei pateikti teise verstis veikla

jrodancius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

234. Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir

uztikrina, kad Sioje Sutartyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams

atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes

bei padarytg Zala, kilusias dél Siy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako

Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZz Sutarties vykdyma, iskaitant

Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg Zala.

235.  Sutarties Salys Sutarties Specialiosiose salygose gali susitarti dél tiesioginio

Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais.

236.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biti pakeisti kitais:

23.6.1. Dél Subrangovy bankroto, restruktarizavimo bylos iSkelimo ar likvidavimo
procedros pradéjimo;

236.2. Kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy
reikalavimy;

23.6.3. Kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai
jvykdyti Sutarties salygy.

23.7.  Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati pasitelkiami papildomi Subrangovai,
kai:
23.7.1. PaaiSkéja, kad yra batina pasitelkti nauja (papildoma) Subrangova,

atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninéje specifikacijoje nenurodytiems
darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy nebiity galima tinkamai jgyventi
Sutarties nuostaty;

237.2. Siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, btina padidinti Darby sparta,
dél Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

237.3. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus,
pastarieji turi bati ne Zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikataujama Pirkimo salygose.
238. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus,
Uzsakovui pateikia pagrista prasyma, kuriame nurodo aplinkybes, salygojancias
Subrangovo pakeiimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikimg Pirkimo salygose
numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindziancius dokumentus.
Subrangovai gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima,
239.  Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali
bati keiciami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti. Uzsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy igyvendinant
Sutarti Tokiu atveju, UZsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg kitu
specialistu, kuris atiinka Darby Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo
pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i$ darbo, ar
dél kity priezasciy daugiau kaip 10 (deSimt) dieny negali vykdyti savo pareigy,
susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo pradymg dél specialisto
pakeiimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei
pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atiikimg Paslaugy ir Darby
pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

24. NENUGALIMA JEGA

24.1.  Neé viena i§ Saliy neatsako uZ visiSka ar dalin] jsipareigojimy nevykdyma,
jeigu ji jrodo, kad {sipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu patvirtintomis Nr. 840
“Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms,
taisyklés” tiek, kiek jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui.



24.2. _Apie Siy aplinkybiy atsiradimg, Salis kita Salj privalo informuoti per 3 (tris)
%grgf Id|e"nas nu;)d suZinojimo (arba turgjimo suzinoti) apie jy atsiradima, aliy
{sipareigojimi mas atidedam i j inkybi istavi
e di. Uy vykdy as nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo
24.3. 9a|i§ prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rasty
apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
@er@_s nuo tokiq_ aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji
emesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
|sla|qas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti gafima isipareigojimy jvykdymo
term_lnq. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.
24.{4. 'Pagn:ndas atleisti Saij nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
apllnkyplq atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salfis laiku neissiundia praneSimo arba
nemformuo;a, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyre del fai
nepateikto praneéimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.
24_.5. Jeigu nenugalimos jégos (force majeurs) aplinkybés tesiasi ilgs
(tris) menesius nuo jy atsiradimo momeris arba jefgu apie jas néra
Sglys _Mesutaria, kaip toliau bus wykdomi Sutarties
sipareigojimai, tuomet kita Sallis, ragtu pranesusi ne ma3i
kalendoriniy dieny, turi teise nutraukti Sig Sutart],

p pries 30 (trisdesimt)

25.  KONFIDENCIALI INFORMAC
251, Salys susitaria laikyt fes pagrindu viena kitai perduodamg informacijg

pastaptyje neterminuotai izvelgiant | tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu, ar
radtu. Salys susitgpe-rfatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treciai Saliai be
iSankstinio ras##ko j3 pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios
informacijos asmeniniams ar treGiyjy asmeny poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia
_informacija turi biti atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar patargjui,
ar paskolos davéjui.
25.2.  Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia,
nebent UZsakovas raStu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra
konfidenciali.

25.3.  Konfidencialia informacija taip pat laikoma:

254.  Elektronine forma, rastu ar kitu badu iSreiksta informacija, gauta vykdant
Sutartj;

2565. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota

informacija ir kita informacija, paruosta Salies darbuotojy.

256.  Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidenciali informacija, turi prisiimti
konfidencialumo isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig
informacijg tik tam fiksiui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos dé!l
konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama
vieSai arba gauta atskleidus ar turi buti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus.
Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panasaus
pobiidZio informacija, taip pat nefaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi
Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskieisti, privalo atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius
bei imtis visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausig laikotampj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

257.  Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti negarsint, neperduoti
tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik
Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus -
grazinti konfidencialia informacija kitai Saliai ar pateikta informacija sunaikinti..

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Sutarties Specialiosiose salygose iSdéstytos salygos yra specialios
Sutarties Bendryjy nuostaty ativilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Sutarties
Bendrujy ir Specialiujy salygy, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Sutarties
Specialiosiomis salygomis. Esant prietaravimy tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir
Pirkimo dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Sutarties
Specialiosiomis salygomis.

26.2.  Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutartj vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliq nesutarimas,
kylantis i§ Sios Sutarties ar susijes su ja, bus sprendZiamas deryby bidu, o
nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny

Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis iri
Sutgrt[es dalimi, o Paslaugy teikejo teisiy ir pareigy perémgjas ‘r)luo teisrr!ﬁzs :;r;:;'na
peremimo momento tampa Sutarties Salimi, peripandia visas Sios Sutarties pagringll}
Paslaugy teikejo prisiimtas teises ir pareigas, 8alys pareiskia ir patvirting kad toks
Paslaugy teikejo teisiy ir pareigy peréjimgs*fera novacia pagal Civilinio kc'Jdekso Vi
knygos | dalies treGiojo skirsnio nugss@s ir pat - * ; :
galiojimui, s pagal Sutart] jteikia pasirasytinai arba siundia
266.  Salys bet kokius peacince salygose nurodytais Saliy adresais, adresatu
registruotu Jaisku Sutagiefiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame
tka siuniamas pranesimas laikomas tinkamai jteiktu: jteikiant
) 2€kimo momentu, jei siunciama registruotu pastu - po 3 (trijy) darbo
Siuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo
privalo informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai ,susitarti, ,suderint’”,
Lsusitarimas®, ,suderinimas®, reiskia, kad tai privalo bati uZfiksuota rastu. e
268.  Vykdydamos $ig Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

26.9.  SiSutartis surasyta dviem vienoda juridine galia turingiais egzemplioriais, i
kuriy po viena atiduodama kiekvienai i§ Saliy.

26.10. Sutartis jsigalioja ntio to momento, kai ja pasira3o bei antspaudais patvirtina
jgalioti Saliy atstovai bei Rangovas pateikia visus statybos darby ir civilings
atsakomybés draudimus ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentus. Sutartis
galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus arba
iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje ir/ar teisés aktuose nustatyta tvarka.

27. KORUPCIJOS PREVENCIJA 5

271.  Vykdydamos Sios Sutarties salygas, Salys [sipareigoja grieZtai
laikytis galiojanciy istatymy, draudZiangiy valdZios pareigtny ir privaciy
asmeny papirkingjima, prekyba poveikiu, pinigy plovima, kuris visy pirma gali
lemti sutarties nutraukima, jskaitant:

- 1877 m. Jungtiniy Amerikos Valstij korumpuotos veiklos uzsienyje jstatymo,
- 2010 m. JK kySininkavimo jstatymo,

- 2016 m. Prancizijos kovos su korupcija jstatymo ,Sapin®,

- 2002 m. Lietuvos korupcijos prevencijos jstatymo (aktuali redakcija).

27.2. Salys isipareigoja nustatyti ir jgyvendinti visas reikafingas ir pagristas
korupcijos prevencijos priemones ir politika.

27.3.  Rangovas pareiSkia, kad, jo Ziniomis, jo teisiniai atstovai, direktoriai,
darbuotojai, jgaliotiniai ir kiti asmenys, teikiantys paslaugas ,Litesko* vardu
pagal 3ia Sutartj tiesiogiai ar netiesiogiai nesidlo, neduoda, nesusitaria duoti,
neleidzia, nekvieia duoti ir nepriima pinigy ar kitos naudos ir neteikia
pranaSumo ar dovanos jokiam asmeniui, bendrovei ar jmone, skaitant bet kokj
valdzios pareiging ar darbuotojg, politinés partijos atstova, kandidatg | politines
pareigas, asmenj, einant] bet kokias teisekiros, administravimo ar teismines
pareigas bet kokioje $alies, vieSojoje agentdroje ar valstybés jmonéje ar jos
vardu, vieSosios nacionalinés ar tarptautinés organizacijos pareigtinui,
siekdami daryti korupcine jtaka tokiam asmeniui, einanciam oficialias pareigas,
arba atsilygindami uZ netinkamai atlikta atitinkamg funkcijg ar veiklg ar
skatindami jq atlikti siekiant gauti naudos, pradéti ar iSlaikyti ,Litesko” versla ar
igyti pranaSumo vykdant ,Litesko” verslg, ir nedarys to ateityje.

274.  Rangovas sutinka per pagrista terming pranesti ,Litesko” apie bet
koki Sios nuostatos salygy paZeidima.

275.  Jeigu ,Litesko" prane$a Rangovui, kad turi pagristy priezasciy
manyti, kad Rangovas pazeidé kurig nors Sios nuostatos salyga;

27.5.1. Litesko" turi teise neprane$usi sustabdyti Sios Sutarties vykdyma
laikotarpiui, kuris jos manymu reikalingas atitinkamam elgesiui istirti, ir dél tokio
sustabdymo jai nekils jokia atsakomybeé ar jsipareigojimai Rangovui;

27.52. Rangovas privalo imtis visy pagristy priemoniy, kad nebdty prarasti
ar sunaikinti tokio eigesio dokumentiniai jrodymai.

276.  Rangovui paZeidus bet kurig $ios nuostatos salyga;

276.1. Litesko* gali nedelsdama nejspéjusi nutraukti 3ig Sutart
neuzsitraukdama jokios atsakomybés.

276.2. Rangovas isipareigoja atlyginti ,Litesko" nuostolius, Zalg ir iSlaidas,
kuriuos ,Litesko" patyré dél tokio pazeidimo, kiek tai leidZia teisés normos.

- kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublkos  28. PRIEDAI:
jstatymus. 28.1.  Priedas Nr. 1 - Atiikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo — perdavimo
26.3.  Né viena i Saliy neturi teisés perleisti i3 Sios Sutarties kylangias teises ir akty formos;
pareigas be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. 28.2.  Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby verte forma (F3);
264. Sutarties Salys patvirtinta ir sutaria, kad vienos i§ sutarties salygy 28.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendruyjy salygy 10.1 punkta
negaliojimas nedaro negaliojanios visos sutarties forma;
26.5.  Salys susitaria, kad Teisés akiy nustatyta tvarka reorganizavus Paslaugy ~ 28.4.  Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;
teikejo jmone ar pasikeitus Paslaugy teikejo teisiniam statusui, Paslaugy teikéjasne  28.5. - Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;
veliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki Paslaugy teikéjo teisiy ir pareigy  28.6.  Priedas Nr. 6 — Mokgjimy Rangovui grafiko forma.
perémimo momento turi apie tai radtu informuoti Uzsakova ir kartu su minétu rastu )
pateikti Paslaugy teikéjo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus. UZsakovas, gaves Paslaugy teikéjo radta kartu su visais Paslaugy
teikéjo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijq patvirtinanciais dokumentais, ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas vertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba
atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeiimui. UZsakovui pritarus pasirasomas
UAB ,Ukmereeds ifzis 10
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Bendryjy rangos sutarties salygu

1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Uzsakovas

FormaNr’2™ 77

“Objekto pavadinimas,

invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201...m............ mén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
uz20l..mo..oo meén
Eil. - Mato Vnt. C Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas vat. Kaina Kiekis verté Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,.Ukmerges inZingfija“
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GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasirasytg Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priémé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trokumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Trukumy pasalinimo terminas

_ Trukumy fiksavimo data
3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirasytas 201 m. d.

5. Uz Uzsakova: Uz Rangova:

AV. AV.
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Bendryjy rangos sutarties salygy

3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Projekto pavadinimas

Metai : Savaités Nr.

Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso

Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uzduotis Pastabos
% % % dienomis

1 | Sutarties pasiraSymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali biti kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

14



Darby vykdymo ataskaita Forma PV02

Projekto pavadinimas
Metai [ ] savaitesNr. [ |
. Protokoluose Privaloma s
Eil. uzfiksuoti Tru{npas jivykdymo Ve}awmgs, Kas Pl:ogre§o Pastabos
Nr. . apraSymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

/
UAB , Ukmerore J‘ﬂ—év/
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Bendryjy rangos sutarties salygy
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekancios darbus ar teikiandios paslaugas

UAB ,,Litesko* teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko* teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atliekami darbai numeris bei pasira§ymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibuadinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarancios atliekos (surasyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Litesko “ objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

L.

veiklg Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB , Litesko* Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavardeé, parasas, data)

16
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

Litesko

@veoua

DTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

litiks {kokybés, aplinkes spsavgos, socialinio atsakinguime,
linius . Veolia™ principus, jsipareigojimus ir bendrasias

fkos paskirtis — apibrezti svarbiausiss nuostatas, plétojant soclaliai
bei prakiiky Bendroveie ir jos aplinkoje.

rffiflies Siuis principats:

* Pasisakome u? Lietuves Respublikos teises akty, Tarptautinés darbo organizaciios (ILO) konvencipy,
V Kokybés vadvbos standarte 1SO 5001, Socialinio atsakingumo standarto SA 8000, Aplinkes spsaugos vadybos
standarto IS0 14001, Darbuotoly saugos ir sveikatos vadvbos standarto BS OMSAR 18001, Veolia ir kity svarbiy
suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymasi kokvbes, socialinin atsakingumo, aplinkos apsaugos, darbuotojy SEUEDS
br sveileatos srityse,

*  Skatiname damujj verslo vystymasi, nustatydami bei nuolat pergitiredami tikslus, uddavinius i PrOETEMAS.

*  Remiame ir gerbiame rmogaus teisiy apsaugy savo jtakes sritvje,

*  Formucjame aktyvia Zmogiskyjy Btekliy politiks darbuotojy atlvgio ir kompetencijy valdymo, darbinés
veiklos vertinimo, profesiniy gebéjimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialisty paieSkos ir atrsnkos,
naujy darbuotojy pritraukime, integravimo i adapeacijos srityse.

*  Skatiname novatoritka Bendrovés darbuotojy veikla ir kuriame iniciatyvos, atzsabomybés ir lomlumo
atmusfers Bendroweje,

KOKYBE
Uktikriname patikima 3ilumos encrgijos tickimg mafisusiomis sanaudomis.
. Diegisme priemones, maZinan&as energijos vartojima, latky ir aiskisi komunikuoiame su suinteresuotosiomis
Salimis,
Isiparcigojame atitikti Bendrovés veiklai, produktui bei teikiamoms paslaugoms taikomus reikalavimus.
- Skatiname novatoritkes darbuotojy veiklos, iniciatyves, asakomybes ir lojalumo atmosferos Bendrovéje
kiirima, jsipareigojame nuoiat gerinti vadybos sistema ir veikios rezultatyvama,

APLINKOS APSATICA
dinarne clektros ir Hlonos energiios gamybos i tiekimo efektyvumg bei atsinagfinandiy crerpiios idtekliy
jame apsaugoti aplinka taikydami tarfos prevencif, mafindsmi Ekastinio kure nmudnjima, aplinkos
ki klimato kaitai,
W, prevencings pricmones, stengiamés making vykdomos veiklos ir nagjos verslo plétros keliamy bet

Wekivii savo atitikties jsipareigofimus, isipareigojame nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos

a1 inkos apsaugos valdyma, aplinkos apsaugos rodiklius bei tobulindami darbo metodus,
ugos veiksminguma,

sijusias organizacijas prisidey pric Bendrovées aplinkos apsaugoes gerinimo ir

B bel aplinkos apsaugos politikos vykdymo,

el
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DIV SAUGA IR SVEIKATA

nga darbo aplinka. Taikome prevencines priemones. siekdami

15, suteidimy ir susirgimy. Periodiska vykdome darbuctojy saugos ir

igojame nuolat gerinti durbuotoly saggos ir sveikatos sistemos velksminguma,
bpitkal tvarkingomis darbo priemonémis, Apsaugal nuo profesinés

Saugai bel sveikatal, ir siekdami tokia riziky sumaiingi,

NS,

i mybes lvgmens. nuolatos rOpintis saupia ir sveika

i srganizavime, jg igyvendinimo ir kontrolées Elausimars, prancdti

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS
» Vaiky darbas. Mes nensudoiame ir neresniame vaiky darbo. Misy Bendrove nejdarbing Jaunesniy nei 18 mery
darbuotojy. Siekiame, kad ir misy tiekejai laikytusi Jungtiniy Tauty Vaiko teisiy konvencitos nuostaty,

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netsikome jokiy priverstinio ar privalomoje darbo forony, jpskaitans
nefsisvanoritkus derbs santykius ar tam tikras Ju salyges, uistatus, asmens dokumenty patmimus, suvardyims
laisvai judeti.

Asoelacify laisvé ir teisé | holekivvines dervbas, Gerbiame darbuntoiy twise laisvai jungtis | profesines
sajungas ar kitsip organizootis, siekiant kolektyvitkai derétis d&l darbo salygy. Isipareigojame netaikytt jokiy
priemoniy, varZandiy Sia darbuntoiy teiss.

Diskrimiuscijs. Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos jdarbinime, atlvginimo, mokymo, karjeros,
darbo samtykiy mutraukimo ar i8¢jimo | pensijg srityse. Netoleruojame jokio grasinamo, prickabaus, rsudojamo ar
prievinta pagristo darbuotojy elgesio.

Drausminé praktika. Su visais darbuotojais elgiames pagarbiai, saugome jy orumg. Netoleruojame Jjokies
fizinés ir psichologines prievartos, SiurkSuma ir i#eidingjimo. Visa wikoma drausmine praktika atitinka LR teisés
akry muostatas ir jos tikslas — stiptin drausmg, o ne bausti u? paieidimus,

Darbo laikas. Unikriname darbo faiko trukmes ir poilsio normy atitikty LR teisés akey reikalavimams,
Pripadistame, ksd virbvalandZiai gali biw tik Simtiniais stvejais ir us Juos turi bini alyginta, vadovaujantis LR
Darbo kodekse reikalavimais.

Darbo uimokestis. Visiems darbuotojams nustatytu periodiskumu mokame sutarty darbo whmokest. Darbo
nimokestis uf jprasta 40 darbo valandy darbo savaite mokamas ne mudesnis negy valstybeés nustatvias minimalus
ativginimas ir {abs) ne madesnis nei pragyvenime minimumo atlyginimas (perinditiaj spskaifiuojamas i

susijusius su atlyginimu u darby ir socialing apsauga.
e, kad socialinio atsakingumo principy faikytysi visi misy darbuotojai, tiekéjal, rangovai ir subrangovai
Spe reikéminga tiekimo granding,

Hgmc periodiskal perZifieéti ir pagal besikeidiandius Bendrovei taikytinus reikalavimus tobuling 1]

wnikuosime visioms Bendroves ir sy 18 susbusiems darbuotojams tuip, kad Bendroves
KBS ir suprantami, Pagal porciki 3ig politika pateiksime visoms suinteresuotosioms Salims:
Riickijams, valstybes ir savivaldybés istitucijoms.

*‘“"“MWW w@%@’é Generalinis dircktoriuz
v "‘f" ; s . %
f Linas Samuolis

e
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@ veoua Druskininkai

Silumos tiekimo tinkly Sveikatos g. ir Kameros SK 1V-1-2 Druskininkuose,

rekonstrukcija.

Techniné uzduotis

2019 m.

Litesko Psl. 11317 Druskininkai
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Projektas ,Silumos tiekimo tinkly Sveikatos g. ir kameros SK 1V-1-2 Druskininkuose,
rekonstrukcija®

1.2. Projekto tipas: Techninis darbo projektas. Techninj darbo projekta pateikia Uzsakovas.

1.3. Medziagos, reikalingos darbams atlikti, kurias patieks UZsakovas:

- vamzdziai ir medziagos;

- pramoniniu bidu izoliuoti vamzdZiai;

- pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys;

- pramoniniu badu izoliuotos sklendés.

Kitas reikalingas medZiagas darbams atlikti tiekia Rangovas.

1.4. Uzsakovas: UAB ,,Litesko®.

1.5. Techniniai reikalavimai i$déstyti $iame dokumente. Rangovas bus parenkamas pirkimo
metu.

1.6. Prie§ pateikiant pasiiilyma, Rangovas gali apsilankyti filiale ,,Druskininky Siluma® ir
susipaZinti su esama statomy trasy padétimi. Rangovas privalo jvertinti ir numatyti visus
darbus (tyrimy, archeologiniy #valgymy, derinimo, statybos darby, vamzdyny montavimo ir
t.t.), reikalingus darbams atlikti.

1.7. Pagal pateikta techninj darbo projekts ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos trasy statybos
darby ribos, Rangovas privalo atlikti visus §ilumos tiekimo tinkly demontavimo, statybos /
montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t. Statybos metu iskilus nenumatytiems
klausimams, jie turés buti i$spresti, nedidinant sutarties kainos.

1.8. Statybos vieta: Sveikatos gatve Druskininkuose.

1.9. Planuojama veikla: trasos statybos darbai.

1.10. Esama padétis: (apra$ymas nurodytas techninéje uzduotyje; detalesnis — tyrimas vietoje);

1.11. Sidloma gamybos technologija nurodyta techninéje uzduotyje;

1.12. Siilomi gamybos metodai, organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti
Siluminés energijos tiekimo pertrikj statybos metu.

13. Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas.

4. Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;

5. Poreikis interjerams projektuoti: néra.

6. Meno kiiriniy panaudojimas: néra.

7. Vaizdiné projekto priemonés: néra.

8. Baigus darbus, prie$ priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privalo darby zong
sutvarkyti, bei savo 1éSomis ir atsakomybe visas Siuksles ir atliekas i§veZti, ir priduoti jas j
sgvartyng ar atliekas utilizuojanciai jmonei.

1.19. Preliminari darby pradZia 2020 m. 04 mén., bet neank$¢iau, kol nebus paskelbta Sildymo
sezono pabaiga. '

1.20. Kiti papildomi reikalavimai: néra.

2. SILUMOS TRASU STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

2.1. Siekiant uztikrinti patikimg ir kokybiska $ilumos tiekimg Sveikatos g., Druskininkuose,
esantiais $ilumos tinklais vartotojams, tarp kuriy yra VSI ,,Druskininky ligoniné“ bei
reabilitacijos centras ,,UPA®, bitina atlikti Silumos tiekimo tinkly ir SK 1V-1-2
rekonstrukcija. Silumos tinklai ir $ilumos kamera pastatyti 1968 metais, per ilga
eksploatacijos laikotarpi (50 mety)dalis Silumos tinkly yra susidévéje, kadangi dél auksto
gruntinio vandens lygio, vanduo siekia vamzdynus, kas sukelia vamzdyny korozijg. Silumos
kameros perdangos monolite matyti dideli jtrikimai, stipri armatiiros korozija. Dalis §ilumos
kameros yra vaziuojamoje dalyje, todél dél perdangos biiklés kyla grésmé jgriuvimui.

l’)
Litesko Psl. 31517 Druskjhinkai

erecs iz fla“




' Litesko

@ veoua

Druskininkai

Ivertinus kas i3déstyta, bei tai, kad kyla pavojus eksploatacijai bei nepertraukiamam Silumos
tiekimui, biitina dalj Silumos trasos bei §ilumos kamera SK 1V-1-2 rekonstruoti.

2.2. Pagal techninés uzduoties reikalavimus reikia:

2.2.1. Esama kamera SK 1V-1-2 panaikinti, jrengti bekanalinius tinklus bei valdymo Sulinélius

su uzdaromaja armatiira. Zitréti 1 schema.

2.2.2. Uzdaromosios armatiiros Sulinéliai turi biiti suprojektuoti ir jrengti uZ vaZiuojamosios

dalies riby.

2.2.3. Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo
viraus iki tos vietovés pavir$iaus dangos apacios turi buti 0,6 m.

Lentelé 1
Trasos atkarpa Numatomos charakteristikos
S Skersmuo DN . . .
] nuo iki (mm) Ilgis, m Paklojimo tipas
Silumos tiekimo tinkly Sveikatos g. ir kameros SK 1V-1-2. Druskininkuose, statyba (1 schem.
Susijungimo su esamais v
. X -1- d 150 22 BK
kanaliniais STT DN 200 SK 1V-1-2
% Susijungimo su esamais
SK 1V-1-2 A d 100 13 BK
kanaliniais STT DN 125
5 Sveikatos g. 28 susijungimo
SK 1V-1-2 su esamais kanaliniais STT d32 13 BK
DN 100
VISO: 48
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1 schema ,,Silumos tiekimo tinkly Sveikatos g. ir kameros SK 1V-1-2 Druskininkuose,
rekonstrukeija“

Prifuneimas prie kaoalinig DIN100 ST tink

AT-1 hemiagretus arvada =/
201683250
N
* T <AILT ‘:—
%,,{& 20114.3.200
22300\ Naikinsma silumos kamera 5 \
rijunsimas noe bekan v ,:’
TET2 \
N\ 201683725
ey 7% \
= 1 ‘l}liﬂv arie kanabistes DN 00 . ink \
Esama trasa 2ON200 kanale
ZYMEJIMALI FSK-IV-1-1
$ - Mova
D - Izoliuota sklendé s/l
*‘N’“?—— - Vamzdyno redukcija ir sklendé be gamyklinés izoliacijos (kanale)
? - Izoliuota redukcija

- 1 sluoksnio kompensaciné pagalvé, ilgis m

*Pastaba: Pateiktas Silumos tinkly ruozo ilgis, ruozo konfigiiracija, uzdaromosios armattiros
vieta ir skai€ius gali keistis atsizvelgiant | numatomy statybos ploty atnaujintas
inZineriniy komunikacijy topografines nuotraukas bei priimtus techninius
sprendimus.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMUI

3.1. Rangovas organizuoja ir atlieka geodeziniy nuotrauky, i$pildomyjy nuotrauky, techniniy,
prisijungimo sglygy ir kity, batiny dokumenty gavimg i$ suinteresuoty asmeny ir
organizacijy.

3.2. Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® $ilumos tiekimo
tinkly projekto vykdymo priezitirg vykdo Projekto autorius.
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3.3. DPasikeitus techninéje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zymeéjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.4. Visi inZineriniai sprendimai turi biiti suderinti su UZsakovu.

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybé:
Visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojan¢io vandens kokybg.
Vandens kokybés parametry maksimalios reik§més pateiktos Lenteléje 2.

Lentele 2
Pozicija Mgtavirr}o Sildymo sistema Salto vandens ! iekimo
vienetai sistema

I}endras kietumas mg-ekv./kg 0.09 5.8
Sm‘ng“mifsgengﬁal Bl mg-ekv./kg 0,3/1,1 /5.5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -

pH ] 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35.0
Gelezis mg/kg 0,2-1.5 4,92

Varis mg/kg 0,03 - 0.05 -

Sulfatai mg/kg 14,0 - 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 0.1-20 13.0

Naftos produktai mg/kg 0,02-0.2 -

Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01-0.05 -

Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biiti ir Zymiai didesné

4.2. Techniniai reikalavimai.

4.2.1. Nurodyti reikalavimai Rangovo pateikiamoms medZiagoms turi biiti suprantami kaip
minimaliis retkalavimai.

42.2. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanciais (aktualiais) dokumentais.

4.2.3. Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visy nurodyty galiojanciy standarty ar lygiaver¢iy
dokumenty reikalavimus.

4.2.4. Visos Rangovo pateikiamos medziagos privalo atitikti $iy techniniy sglygy ir nurodyty
galiojanciy standarty reikalavimus arba buti lygiavertés.

42.5. Rangovo pateikiami vamzdziai turi turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties
deklaracija.

4.2.6. Zenklinimas:

gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

plieninio vamzdZio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

plieno techninés charakteristikos ir marké;

gaminio CEN standarto numeris;
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e pagaminimo metai ir savaité;
e papildomi duomenys, pvz. alkiinés lenkimo kampas;
e partijos numeris.

4.3. Rangovo pateikiami plieniniai vamzdZiai
43.1. Medziagos:

a. plieno kokybé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2;
EN 10217-2; arba LST EN 10217-5 (arba lygiaveréiams);
plienas turi buti ramaus stingimo;

c. papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheminé sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidZiama
C>0,10%); Mn —<1,20%; Si —0,12-+0,37%; P — ne daugiau 0,04 %; S — ne daugiau
0,04%) plieno mechaninés savybés (stiprumo riba R = 360+500 MPa, takumo riba
Ren = 235+375 MPa, Ret/Rin<75%;

e plieniniai vamzdZiai gali biiti besiiliniai arba turi turéti arba spiraling siile ar
iSilgine sitle.

e fasoniniy daliy plienas turi biiti tokios pacios arba geresnés kokybés;

e plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253 (arba lygiavercio) reikalavimus.

d. Kkartu su plieniniais vamzdZiais turi bati pateikiami 3.1 sertifikatai pagal EN 10240 (arba
lygiavert}).

432. Zyméjimas:

a. vamzdZziai turi turéti sekanius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro vamzdzio iSoréje, vamzdZio gale:

e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZzio Nr.;

e plieno marké;

e vamzdzio @ ir S.

4.3.3. Hidraulinis slégio bandymas:
a. turi buti atliekamas hidraulinis arba hidrostatinis bandymas;
43.4. Vamzdziy galai:

a. vamzdZziy galy nuozulos turi biti suformuojamos pagal EN 10216 arba EN 10217 (arba
lygiavertj).

b. prie§ padengimg apvalkalas turi buti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253 (arba lygiaverciu).

c. tam, kad uztikrinti prikibimg prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavir$ius turi biiti
Siurkstintas i vidaus.

d. gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksg (MFR), kuris atskiriems
vamzdziams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10
min.

e. jbréZto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maziausiai 300 val. iki PE apvalkalo
bandinio suirimo, esant 80 °C temperatiirai.

4.4. Gedimy Kkontrolés sistema
49.1.  Sistemos veikimas:

a. PaZeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419 (arba lygiavercio) reikalavimus.

b. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj

izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai

stabéti vamzdyna, kad buty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos

gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieSkos

technologija).
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49.2.
4.93.
4.94.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus
du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba
cinkuotas. Maksimali 100 m laido varZza turi biiti ne didesné kaip 1,2 Q.
Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
banging varZg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defekty
iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrilkimg ir turi buti paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
Pazeidimo sekimo sistema turi biti Zemos varzos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k Q) su
jautriais elementais sandirose sistema. Rangovas turi pateikti visas medZiagas ir
jrankius bitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti. Visi laidy sujungimai turi biti
apspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.
Turi biiti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis.
Prie§ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir
Suntavimo varZa plieniniuose vamzdZziuose. Turi buti patikrintas signaliniy laidy
sujungimas naudojant uzdarg srovés granding.

Turi biti pateiktos $ilumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.

Turi buti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.

Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB ,,Litesko* atstovui.

4.5. Transportavimas ir sandéliavimas

4.10.1.

4.10.2.

Vamzdziai ir uzdaromoji armatiira neturi biti transportuojami, kol testavimo rezultatai
nebus patikrinti ir priimti.
Visi sandéliavimo, pakrovimo ir iskrovimo darbai turi buti vykdomi stengiantis kuo

-maziau pazeisti vamzdziy pavirsiy ir galy nuozulas. Nenaudoti plieniniy trosy.

Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: placias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.6. Sertifikatai

4.11.1.

PR e 0 O

Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti $iy medziagy sertifikatus
su $iais duomenimis:

vamzdZio pagaminimo standartas;

plieno standartas;

vamzdZiy partijos numeris;

diametras, sienelés storis;

plieno marke;

plieno cheminé sudétis;

plieno mechaninés savybeés;

sitilés patikrinimo neardan€iais kontrolés metodais rezultatai;

vamzdzio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.

5. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI
5.1. Bendrieji reikalavimai Silumos tiekimo tinkly statybai

5.1.1.  Uzsakovas turi paruosti ,.Silumos tiekimo tinkly Sveikatos g. ir kameros SK 1V-1-2
Druskininkuose, rekonstrukcija“ Techninj darbo projekts.
5.1.2.  Techninio darbo projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas pazymi Zyma
,» laip pastatyta®.
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5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

Uzsakovas turi paruoiti darby technologijos projekta pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“ reikalavimus. Statybos technologijos projekta
parengia uZsakovas iki statybos darby pradzios.
Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir Druskininky miesto
savivaldybés tarybos sprendimu patvirtintas Zemeés darby vykdymo ir gatviy dangy
apsaugos taisykles.
Uzsakovas pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
reikalavimus vykdys technine statybos prieZitira.
Atliekant statinio projekto vykdymo prieZitirg vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira*
Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®
Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi biti sertifikuoti pagal
STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
Jaboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® (arba lygiaver¢io) reikalavimus.
Vykdant statybos darbus biitina i$saugoti pavirSinj dirvoZemi, nesandéliuoti statybiniy
medZiagy, grunto, nestatyti technikos argiau kaip 4,5 m nuo medZiy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly ar¢iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo
krimy.
Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai
atliekami pagal ST 193061491.04:2007 (arba lygiavercio) reikalavimus.
Statybos metu grieZtai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos;

geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties

tikrinimo statybos-montavimo metu.
Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Vykdant statybos-remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.
Prie$ pradedant $ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai bitina informuoti Salia
statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur $ilumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus j kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.
Silumos tiekimo tinklai statomi atviru biidu, jei néra kitokiy reikalavimy pateikty
techniniame darbo projekte. I3ardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, turi bati
numatytas vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. VaZiuojamosios dalies dangos ir
Saligatvio konstrukcijos jrengiamos pagal KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"
rekomendacijas. VaZiuojamosios dalies konstrukcijos virSutinj asfaltbetonio sluoksnj
jrengti vadovaujantis ST 9306149.03:2003 ,,Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo
darbai* (arba lygiaver¢io) reikalavimus.
Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei saugilis pra¢jimai péstiesiems.
Iimontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus biitina laikytis Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty®,
jsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.
Sumontuotus $ilumos tiekimo tinklus nuZyméti piketais ties atSakomis, posikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.
Statybos darby metu keliamas triuk$mas negali vir§yti Lietuvos Respublikos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triukdmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nustatyty triuk§mo ribiniy ver¢iy.
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5.2. Teisiniai aktai

5.2.1. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant juy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:
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Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
PrieSgaisrinés apsaugos ir Gaisriné saugos pagrindiniai reikalavimai
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
1. | direktoriaus 2010 m. gruodZio
7 d. jsakymas Nr. 1-338
(Valstybés zinios, 2010-12-
14, Nr. 146-7510
23 STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
4. STR 1.05.01:2017 statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
speczifjlkacijq., elfsploatgciniu savy.biq pastovumo
5 STR 1.01.04:2015 vertmlma}g t}knmmas ir dek@ara'wmas. Bapdymu,

. laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira
Lietuvos Respublikos Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
energetikos ministro 2011 m. | taisykleés
7. | birzelio 17 d. jsakymas Nr. 1-
1saky
160
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos
8. Nr. 305/2011 reglamentas (ES) Nr. 305/2011
0 RSN 156-94 Statybiné klimatologija
Lietuvos Respublikos [renginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos
10. energetikos ministro izoliacijos jrengimo taisyklés
2017.09.18 jsakymas Nr. 1-245
Lietuvos respublikos Ukio Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
11.| ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr. 4-366
HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
12 . . .« . .o e .« e . .

. visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
Centralizuoto $ilumos tieckimo vamzdZiai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos

13 LST EN 253:2009+A2:2016 | vamzdziy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i$

' arba lygiavertis pagrindinio plieninio vamzdZio, poliuretaninés
§iluminés izoliacijos ir iSorinio polietileninio
apvalkalo.

Litesko Psl. 111817




Litesko

© veoua Druskininkai
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZziai. Bekanaliy
LST EN 448:2016 arba kar$to vandens tinkly i$§ anksto neardomai izoliuotos
14. lygiavertis vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy detaliy sgrankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
ST EN 488:2016 arba kars$to v?.ndﬁ?ns tinkly 18 .anl‘(sFo neardor?aj izc_)ligo?u,
15. lygiavertis vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzc.lzu; p!lemfuq
sklend”iy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
LST EN 489:2009 arba kar§to Vgndqns tinkly 1§ .anlsto neard(?rr}ai izoliuotqs
16. lygiav:c s vamzdZziy sistemos. Plieniniy atSakiniy Vamzdil}Jt
jungé&iy sgrankos, poliuretaniné $iluminé izoliacija ir
iSorinis polietileninis apvalkalas
LST EN SO 2560:2010 arba | Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotujy ir
17. lygiavertis smulkiagriidZiy plieny rankinio lankinio suvirinimo

elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2009)
LST EN 13480 -1,2,3,4,5 : Metalinis pramoninis vamzdynas.

18.

2017 arba lygiavertis
Besiiiliai sléginiai plieniniai vamzdZiai. Techninés
19 LST EN 10216-2:2014 arba | tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty
) lygiavertis aukStatemperatiriy savybiy vamzdZiai i8
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.
Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti
LST EN 10217-2:2003 arba esan‘f sleg}}u. Techmn_es t.1ek1mo salygos . 2 dalis.
20. e . Aukstesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy
ygiavertis . . . . A e s
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.
71 LST EN 1708-1:2010 arba Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
' lygiavertis jungéiy mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.
LST EN 1708-2:2002 arba | Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirntupy
22. lvoi . junggiy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami
yglavertis .
komponentai.
9. ,»Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
23, LSTENISO ?ai%fﬁls'm” arba | ¢ virinimas 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012,
Y8 iskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013)"
Centralizuoto  $ilumos  tiekimo  vamzdZiai.
24 LST EN 14419:2009 arba Bekanaliniy kar$to vandens tinkly i§ anksto
’ lygiavertis neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Stebéjimo
sistemos.

5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai
53.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi buti
parinkti, kuri atitinka Siems reikalavimas:
e temperatira +40++150 °C;
e santykiné drégmé 50+100 %;
e pavirSiaus korozijos laipsnis — A, B pagal ISO-8501-1 arba lygiavert].
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5.4. Reikalavimai $iluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo Silumos tinklams)

5.4.1.

5.4.2.

Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skai¢iuotinas $ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m?).

Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny diametras,

57+108 108+159 159219 273+325 377+1020

mm

Izoliacijos storis, mm | <50 70 80 90 100

543. Bendras §ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % i

: didéjimo puse, daugiau kaip 5 % | mazéjimo pusg.

5.4.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medZiagos igilginé sitilé turi biiti Zemiau vamzdzio horizontalios aies. Visos skersinés ir
iSilginés sujungimo sitilés turi biti suklijuotos lipnia juosta.

54.5. Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maZiau, kaip dviejuy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio iSilginés ir skersinés sialés privalo biiti padengtos
sekan¢iais sluoksniais.

54.6. Izoliaciné medZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plocio
juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

5.4.7. Atliekant izoliacinés medZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

5.4.8. Silumos izoliacijos skersinés ir i3ilginés sitilés montaZzo metu sutankinamos.

549. Uzbaigta iluminé izoliacija turi i§laikyti objekto pavirsiaus konfigiiracijg.

5.4.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridine
plévelé PVC-P storis >0,35 mm.

54.11. Izoliacijos apsauging dangg reikia montuoti taip, kad siiilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
juostomis.

5.4.12. Visos isilginés sifilés horizontaliuose vamzdynuose privalo biti iSdéstytos 45° Zemiau

horizontalios plok§tumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio tasko per vamzdZio
adine linija, tatiau dangos elementy sitilés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu 20+50
mm. ‘

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

55.1.

55.2.

Silumos tiekimo tinkly perdangos siiiles uztaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolyd; |
lovio kragtus, loviy sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj
kaip 45° kampa.

Hidroizoliacijos jrengimas i§ iSorés: Horizontaliems pavir§iams, numatoma ritining
bituminé danga, dedant 2 sluoksnius, prie§ tai paruoSiant pagrinda vadovaujantis
naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo
vertikaliy sieny turi biti uZleista ne maZiau 20 cm. Danga turi biti uZleista ant kameros
ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi biti uZteptos
bitumine mastika.

5.6. Reikalavimai Rangovo pateikiamoms sklendéms ir vamzdZziams

5.6.1.

5.6.2.

Silumos tiekimo tinkly uZdaromieji voztuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2.5 MPa, t>130 °C.

Plieniniai elektra virinti vamzdZiai pagal, LST EN 10217-2 (arba lygiavertj), td>120 °C,
naudojami vamzdZiy montavimui $ilumos kamerose.
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5.6.3.

Plieninés privirinamos $tampuotos arba suvirintos i§ segmenty alkinés, trisakiai,
peréjimai pagal 1SO 3419 (arba lygiavertj) PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
a.
b.
C.
d.
e.
5.7.5.
a.
b.
C.
d.
5.7.6.
5.7.7.
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h.

Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kuris turi biiti uzraomas j suvirinimo
formuliara, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
Visoms suvirinimo sitiléms turi baiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 (arba lygiaveréio) reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui.
Uzsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintoja. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biiti suderinti su uzsakovo Metaly
laboratorija.
Uzsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdZius prie§ darby pradZia, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos
darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teisg
sustabdyti darbus.
Prie$ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui
sekan¢ig dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

suvirinimo procediiry aprasyma (SPA);

suvirinimo siiiliy formuliarg (formuliarus paruosia Rangovas);

naudojamy medziagy sertifikatus;

suvirinimo medZiagy sertifikatus.
Prie$ suvirinimg turi bati atlikta:

naudojamy medZziagy identifikacija;

suvirinimo medZiagy identifikacija;

suvirinimo salygy patikrinimas;

suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)
Rangovo sgskaita atliks UZsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
UZsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.
Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovui turi biiti pateikta visa suvirinimo
ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sitliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazZyméjimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medziagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

suvirinimo siiiliy vizualinés apZiiiros protokolai;

sitiliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

Nauji Silumos tinklai klojami atviru badu.

Silumos tiekimo tinklai, pakloti vir§ Zemés ir prasilenkia su orinémis elektros linijomis,
visus Silumos tiekimo tinkly elementus, esancius iki 5 m j abi puses nuo elektros linijy
(horizontalia kryptimi), reikia jZeminti. [Zeminimo varZa turi biiti ne didesné kaip 10 Q.
Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiiliy kokybés
kontrolés dokumentacijg pagal techninés priezitros taisykliy reikalavimus.

Pagrinda po vamzdZiais paruodti pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykles* p. 165, 167. Pagal $iy punkty reikalavimus tran$éjy dugnas turi biiti
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5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

be akmeny, lygus, ant jo turi biiti 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis.
Vamzdynai tran$éjoje uZpilami sméliu, o paskui iskastuoju gruntu. Tarpai tarp tran3éjos
sieneliy ir vamzdZiy pripilami smélio, o patys vamzdZiai uZpilami 0,1 m storio smelio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi buiti
uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smélis, kuriuo
uZpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios daleles turi bati < 16 mm;
dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio;
riigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi biiti §varus, be Zalingy priemaisy; turi buti
be astriabriauniy akmenuky, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.

Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiliy kokybeés
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitiros taisykliy reikalavimus.

Jeigu esami $ilumos tiekimo tinklai kerta pravaziavimus su asfalto, Saligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. Iskasus tran3éja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir rySiy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, jrengti $§iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, ry$io kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemes
kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur
vertikalus atstumas maZesnis uz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdZio jmaute
d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos j abi puses. Atstuma iki elektros kabelio galima
sumazinti iki 0,2 m.

Tran$¢jos iSmatavimai turi atitikti vamzdZiy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
i$naudojami posikio kampai ,.L ir ,,Z“ formos konfigiiracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus iSplauti ir i¥bandyti slégiu 1,25 Pd, bet ne maZesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta.

5.9. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipazings su UZsakovo Integruotos
vadybos sistemos politika, vieSai publikuojama UZsakovo internetiniame tinklapyje
adresu: http://www litesko.lt/sites/default/files/litesko_politika.pdf
RiiSiuoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams, pildyti
statybos atlieky registracijos Zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo lydras¢ius pagal LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Rangovas privalo savo 1éSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlicky
tvarkymg Siomis sglygomis:
paskirti savo atstovg (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uz Rangovo veikloje susidaran¢iy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimuy;
pagal UZsakovo Atlieky valdymo plano forma, Rangovas iki UZsakovui patvirtinant
Projektg paruo$ia Atlieky valdymo plana, kurj jis suderina su UZsakovu. Jei Rangovas
nevykdo §iame punkte numatytos pareigos, UZsakovas turi teis¢ netvirtinti Projekto;
riisiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;
savo veikloje susidarancias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
maisus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);
darby vykdymo metu priZiiiréti i$skirtg teritorija, kad ji biity tvarkinga;
laikinam gtliekq saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky
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tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant
konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimg, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

h. ne konteineriuose atliekas sandéliuoti draudziama (i§skyrus su UZsakovu suderintus
atvejus);

i. organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky iSveZima;

j. 1i%vezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSraSyti pavojingy atlieky
lydrastj, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré
atliekos, o atlieky turétoju nurodant UZsakova. Atsakingu uz atlieky siuntéja pasiraso
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uZ savalaikj pavojingy atlieky
lydra&iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. TreCiame langelyje
atsakingu asmeniu jralomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

k. perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui (gavéjui) ir gavus pasirasyta pavojingy
atlieky lydraséio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinan¢ios, kad atliekas priémé
atlicky tvarkytojas (gavéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti Uzsakovo
atsakingam darbuotojui;

]. Perduoti vaztaraitio kopija UZsakovo darbuotojui, veZant nepavojingas atliekas, 5
darbo dieny laikotarpyje;

m. baigus Darbus, priduoti iSskirta laikinam atlieky saugojimui teritorija Uzsakovo
atsakingam darbuotojui.

5.9.4. Pazeidus auk§&iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teises
akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina Uzsakovo, jo darbuotojy ar tre€iyjy
asmeny patirtg Zala dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje.

5.10. Reikalavimai dokumentacijai
5.10.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:

a. Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Silumos jrenginiy

techninés buiklés patikrinimo aktas-paZyma;

b. Druskininky miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZyma priimant
naudoti statinj (senifinijos atstovas, Miesto kio departamento atstovas, Miesto plétros
departamento atstovas.)
statybos leidimas;
technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
vamzdZiy sertifikatai;
alkliniy sertifikatai;
sklendziy sertifikatai;
peréjimy sertifikatai;

. antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
suvirinimo procediiry specifikacija;
patikrinimo persvietimu suvirinimo sitliy schema;
ir kt.
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5.11. Darby priémimas

5.11.1. Darby priémima atlicka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.
Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo sgskaita.

5.12. Garantijos

5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skaiiuojant nuo pripazinimo
tinkamu naudoti akto pasiraSymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uZ
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty pasalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsirad¢ defektai nebus paalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.
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GALUTINIS PASIULYMAS
PASIULYMAS
DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLU SVEIKATOS G. IR KAMEROS $K 1V-1-2
(DRUSKININKAI REKONSTRUKCIJOS

2019-12-20 Nr. 1220
Ukmergé

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio UAB ,Ukmergés inZinerija“, jm. kodas
subjekty  grupé,  suraSomi  visi  dalyviy | 303108379

pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio Kudirkos g. 3-23, Ukmergé, LT-20111
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, S - direktorius
pavardé

Telefono numeris 8-698-88330

Fakso numeris néra

El. pasto adresas ukmergesinzinerija@gmail.com

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. Pirkimo skelbime;

1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui, o Pirkimo salygos yra tikslios ir

aiskios.
3. Mes siiilome §iuos darbus:
Eil. Numatomy  atlikti  darby o Kaina be PVM,
Nr. (paslaugy) pavadinimas Kiekis kompl. Eurais
1. Rekonstravimo darbai 1 17.000,00 eur
2. Kitos medziagos 1 950 eur

Bendra kaina, Eur be PVM : 17.950,00 eur
PVM! 21 %: 3.769,50 eur
Bendra kaina, Eur su PVM : 21.719,50 eur

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lenteliy eilubiy, kur nurodyta PVM ir SU PVM -
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

] pasiiilvmo kaina jeina visi mokesciai ir visos kitos tiekéjo iSlaidos.

Im. kodas 2081083273 23, Ukmerge LT = 20111 | Tel. B 698 88 330
PAM Kodas L TTO0008R2E161 1 DNBbankas LT474010042503168053 ! El-pastas: ukmergesinzinerija@gmail.com
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Kartu su pasiiillymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. . . Dokumento puslapiy
N Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius

Informuojame, kad vykdant sutartj pasitelksime §iuos subteikéjus*:
Eil. Subteikéjo pavadinimas Paslaugos, kurias suteiks Sutarties dalis, kurig vykdys
Nr. subteikéjas subteikéjas, procentais (%)

* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikéjai ir pateikti tai patvirtinancius,
subteikéjus jpareigojancius, dokumentus (subteikimos sutarties kopijg arba kitg subteikéjq
ipareigojantj dokumentq), i§ kuriy bity galima matyti, jog Tiekéjo pasitelkty subteikéjy iStekliai
Tiekéjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekéjas nenurodys subteikéjy,
Perkantysis subjektas laikys, kad tiekéjas subteikéjy nepasitelks.

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokum%l_to puslapiy
Nr. skaicius

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94 str. 9
d., laiméjusio dalyvio pasiiilymas bei sudaryta sutartis (i§skyrus konfidencialig informacijg) bus
vieSinami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekéjas negali nurodyti,
kad visas pasiilymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiulymo kaina. arba, kad
konfidencialu yra pasiiilymo kaina (bendra viso pasiilymo kaina) iSskyrus jos sudedamgsias dalis (jeigu
tiekéjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

direktorius

(Tiekéjo arba jo jgalioto s) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)

Perkantysis subjektas turi teis¢ iki sutarties pasiraSymo momento i§ Pirkima laiméjusio
tiekéjo reikalauti pateikti atskira uZpildyta pasililyma (pdf. formatu, kuris bus vieSinamas CVP
IS), kuriame nebiity informacijos, kuria tiekéjas nurodé kaip konfidencialia.

URB ,UKMERGES INZINERLR"

M Kodas 303108379 Kudirkos g 3- 23 Ukmerge LT - 20111 | Tel 8 698 88 330

PVM kodas LT100008281611 \ : 3 LT474010042503188083 | El pastas: ukmergesinzinetija@gmail.com




SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakinga veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus /. Uzsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eilg socialinio atsakingumo principy /Vvkdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)].

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

UZtikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti saglygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

Uzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amzZiaus, Iyties, tikéjimo, pazitiry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvia drausming praktika (aiskias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidZiant jstatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant $iy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiskintis jy atsiradimo priezastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

V VVVVVVVVVVY

[Uzsakovas/Perkancioji organizacija] tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta $iy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutartj, [Rangovas/Vykdytojas/tiekéjas] privalo laikytis [Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, vieSai publikuojamy /Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http://www litesko.lt/.

[Uzsakovas/Perkancioji  organizacija]  pasilieka  teise  [Vykdytojui/tiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
salygas [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] jsitikinti, ar /[ Vykdytojas/tiekéjas  (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)]  laikosi  SA  principy, o  [Vykdytojas/tiekéjas  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] jsipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatyts termina
grazinti [UZsakovui/Perkanciajai organizacijai].

Vizuota o). garasy
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