PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS |

L. SPECIALIOJI DALIS

2020m, AT S 4 Nk as-g08

Vilniug

Lietuvos kariuomenss Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdandio vado finkeijas mir. Povilo Ivanovo, veikiangio pagal Jguly aptarnavimio
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. gegu¥és 30 d. isakymu Nr. V-470
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ~Rofolis™, atstovauiama generalinio direktoriaus Kestudio Miliansko,
veikiandio pagal bendrovés Istatus (toliau — Rangovas), toliau kariu figje sutartyie vadinami
Salimis*, o kiekvienas atskirai — , Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyrmu, sudaje §ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimio - pardavimme sutarti, toliau
vadinamg ., Sutartimi®, ir susitaré dél toliay isvardinty salvgy. .

1. Sutarties objektas o T
L.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalaviomus aflikti Kauno jgulos karininky ramovés pastato
1B4P DidZiosios salés ir patalpos pries sale parketo remonto darbus (tolian - darbai), 0 Usakovas
| Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei u3 juos sumokéti Rangovui Sutartyje it jos pricduose
nustatyta tvarka ir salygomis. :

1.2. Rangove atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detaliznoiami |
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose. 5

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés :

2.1. Darby kaina 97891,66 TUR (devyniasdeSimt septyni tikstandiaf aftuoni Simtai devyniasdesimt
vienas euras 66 ct.) su PVM visais Kitais mokesdiais ir iSlaidomis, atsirandanéiomis vykdant Sia
Sutart]. Kaing sudaro: 5

2.2. Sutarties kaina gali biti keitiama Siajs gtvejais: |

2.2.1. Pasikeitus pridétines vertés mokesio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir tkainiai, nurodyti Sutarties | priede ,Remonto darby lokaling samata™
petskaiivojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. :

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali bati keiciama Sizis atvejais (kickio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
 vykdymui skittas [édas, Sutartyje mumatyty atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kity darbi, Tokiu
atveu raStu pagrind#iamos aplinkybés, salygojantios bittinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdyting darby lokaline sgmatg, karioje nurodo mevykdytiny darby kainas,
apskaitinotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilymg del keisting darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling sgmata, UZsakoviui ivertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); '

2.2.2.2. kai konkrediy darby atlilimas ar statybos produkty panaudojimag (af sumontavimas) tampa
nereikalingais. ' :

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima mamatyt prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tacian tiesiogiai sy Sutartyje numatytais darbais susije ir biitinj

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik fuo atveju, jeié’u Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty, ;
24. D¢l Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéitiose i§vardyty priezastiy pasikeitusi Sutarties

| kaina yra perskaitivojama ir iforminama rastu, Salims pasiradius susitarima it pridéjus prie jo §_aﬁt§ :
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pasira§ytus atlikty darby aktys, paZymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus retkalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimaj tampa’ neatskiriama
Sutarties dalimi, : .
2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyju

patvirtintoje Vielufy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birfelio 28 d. Isakeymu Nr. 18-95 (2619
. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakeija), nustatytas salygas. :

3. Mokejimo salygos ;

3.1, Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvogs
kartuomens, ' : '
3.2, Mokeéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka,

3.3. Rangovas, i¥rasydamas PVM saskaity faktiirg, turd tajiyti PYM Istatymo 96 siraipsni visiems |

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PYM pagal PVM statymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM ug
Rangova sumoka j VM surenkamaja sgskaita; :

3.5, Pasikeitus PVM istatyro 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiiami.

3.6, PYM saskaitos — fakifiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
 Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 5
3.7. Avansas nenurnatytas.

4, Barby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — A. Mickevitiaus g. 19, Kaunas.

4.2, Darby atlikimo termings: nurodytas Sutarties priede Nr.2 ~Kalendorinis sutarties vykdymo
grafikas* (toliau - priedas Nr. 2). 1 § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties hendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas. :

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
neprikiauso nuo Rangovo, taip pat del: o :

| 4.4.1. igskirtinai nepalankiy gamtiniy salyey -(taikoma darbams, kuriy kokybe priklauso nuo
gamtiniy sglygy); , '

4:4.2, pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu; ;

4.4.3. bet kokio vélavimo, Kinéy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovid arba Uzsakovo
personalui, '
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4,2.12.2 punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

'galiq feisés ir pareigos hurnatytos Sutarties bendrojoje dalvje.

6. Papildomi darbai '

| Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkts,

Papildomi darbai vykdomi Juos jieisitius, vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. licpos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinic Paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybeé :
7.1. Sutertings atsakomybés tatkymo Rangovui salygos numatytos Sutartieg bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose. 3 _
| 8. Sutarties galiojimas - ik visisko sutartiniy isipareigojimy fvykdymo. Pratesimas nénumatytas.

| 9. Sutarties fvykdymo wiikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 10 Sutarties
Isigaliojimo, pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo raSto suma — §090,22 EUR, kuris turi galion 2 (dviem) ménesiais
itlgian nei darby stlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dallies 4.2 punkie. : |
[ 10. Rangovui véluojant pradeti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties

priede Nr. 2 nustatyiy terminy, UZsakovas turi teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart]. ' :




11. Kitos nuostatos :

111 UzZsakovo techninis priZitrétojas — Kaune Jgulos aptarnavimeo cenfro Infrastruktizos prie¥ifros | -
skyriaus statiniy prieXitros inginjerius Lindvikas CharZevskis, tel. +370 706 78 993, :
11.2. UZsakovo atsakingas asmuo us Sutarties koordinavimg - Kanno igulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 78 980, ' : '
11.3. Rangovo statybos vadovas — Arfinas Abromaitis, tel. +370 688 82 847.
| 12. Sutarties priedai '

I priedas , Paprastojo remonto darby lokalines samatos®, 5 lapai;
2 priedas , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas. _ 5
13. Uzsakovo rekvizitai 14. UAB , Rofolis* o

| LKLV Iguly aptarnavimo tarnyba Partizany g. 584, 1.T-49377 Kaunas
Mindaugo g 26, LT-03215 Vilnius Tel. (8 37) 31 1595
Filialo kodas 300066843 Faksas (8 37) 46 4473

| Tel. (8 5) 278 53 43 Imonigs kodas 135690672 |
Faksas (8 5) 211 38 14 PVM mokétojo kodas LT356906716
Mekeétojo rekvizitai: A.s. LT94 7044 06000345 8881

Lietuvos kariuomené AB SEB bankas, banko kodas TO440
Juridinio asmiens kodas 188732677 :

’ Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.sLT48 7300 0100 0246 0] 79
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

_PVM mokétojo kodas LTS87326716 | | | J
Uzsakovo vardu ' : Rangove vardu |
Vado pavaduotojas, vykdantis Generalinis direktorius
vado funkeijas eestig N izTskas |
J'..
73
0
i
Wi
W




PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESQJO PIRKIMQ—PARDAWMD
SUTARTIS :

Ii. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojames pagrindinés sgvokos: :

L.1.1. Darbai - paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai&iuojamas nuo Darby pradios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (eigu tatkoma), '
1.14. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira¥onias
vadovanjantis Sutarties salygomis,

1.1.5. IShaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje mumatytais Darbais. | i3laidas uegali brti jskaiiuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisaj ir meehanizmai sudarantys Darbus ar Ju dali.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykigs.
1.1.8. Med#iagos — visd tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i$skyrus Iranga). :

1.1.9. Papildomi darbaj —taj Sutartyje nenumatyti, tadian tiesiogiaj su Sutartyje numatytais darbais
susije Ir blitini Sutardisi vykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negai¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai - Sutartyje mumatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaigos arba i8taidos, kurie tampa nebiiting (nereikalingi) statiniui suremontuoti,
L.L11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, wibaigti ir bet kuriems defektams Itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti datktal, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rasgovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangavo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas; padedantis
Rangovui vykdyti Darbus. o

1.1.14. Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias tud bid pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangevei Statybviete. o

1.1.15. Statinio remonto priZigrétojas (tolian sutartyje —~ priZifirétojas) — U¥sakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UzZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZifiros funkeijas, humatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir feisés aktfuose, '
1.1.16. Subrangovas - asiiuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripa¥inimas seremontuotn — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo  suremonfuota komisijai sura$ins statinio pripaZinimo
suremontuotu akty ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontucty, Lo
L1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uisakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumoketi Rangovui v visus tinkamai atlikius
darbus, numatytug Sutartyje, o
1.1.19. Sutarties ¥alys — Rangovas ir UZsakovas, :

1.1.20, §aliq i§ anksto sutardi minimalits nuostoliai — fa; Sutarties nustatyta tvarka apskaifiuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig alis jsiparei goja sumokeéti kitai Saliai, Jeigu prievole nejvykdyta arha
netinkamai jvykdyta. ‘

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institugijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $os Sutarties Salys. T
1.1.22. UZsakovas — tai Sufarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $oje
Sutartyjé nurodytomis salygomis; L :



1.1.23. Uzsakove personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgaliofi Uzsakovo, taip pat-
kitas personalas, apie kurj Usakovas pranesé Rangovui kaip apie Usakeovo personalg. '
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaidiavirsas pradedamas nuo kitos dienos, kaj SUgjo
sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo ferminas ir baigiamas Sutarties 3aliaj vykdzius [sipareigojimus
{paskutiné skai&iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutartj,
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik norody patogumii, ir aiskinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildema priemone, i

L4 Jeign Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skaiGiuojami .
kalendorinérmis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvog Respublikoje, -
tal pagal Sutartj moké&jimy terminas yra artimiansia po $ventinés. dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ¥odsiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksgiai. .

1.7, Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Zodiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisykiés) .

2.1. Sutarties kaina negali bitti keidiama visg sutarties galiojimo laikotarpi, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keitiama (2.2.2. punkte murodytais atvejais maZinama) Hais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiradymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiy atveju kaina keitjama atsizvelgus
I pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos pokytio dydis yra proporeingas mokesdio tarifo poky&io
dydziui. Perskailiuojant sutarties kaing, perskai®iuojama tik ty darby, kurie yra neatl?ikti ir bus
atliekami tik po -éaﬁq. pasira8yto susitarimo Isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkrediy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais del:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje rumatytus - darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimoy;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius “darbits ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties hendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkrediy
darbuy, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Suiarties Specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kdty svarbiy prie¥aséiy, pries tal gavus Viefyjy pirkimy taraybos sutikima. i

2.3. | Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio Paprastajo remonto darby kiekio

Ziniarastyje ir techningse specifikacijose, i¥laidos bei sy Jais susifusiy paslaugy, statyboséipm-dukﬂ; ir

taikomas), ouuity, akcizy, garantings prieZifiros bei kitos idlaidos.
2.4. Uzsienio valinty kursy SVyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui it Rangovas
patvirtina, kad yra tai ivertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/derybams), -

atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita:
2.6.2. UZ statybos darbus, kuritos Rangovas atlicka savarankitkai, be Ugzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. U¥sakovui pareikalavys, Rangovas pﬁv&l@, per

Uzsakovo nurodyty terming pagalinti be UZzsakove leidimo atliktus darbus;



2.6.3. Sutarties vykdymo mefu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kumg Ranﬂovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apska:tcmo;ama
tokiais biidais: :
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati aprafyti ir jkainoti konkurso pasmivmo sa,matoje
pateiktais jkainiais, papildory darby kaina apskaiinojama pasinaudojant sqmato;e nurodytais
darbyj jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu bidu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (el imanoma) 1sska101uot1 kamos
dalj i§ Sutartvje numatyto jkainio (pavyzdfiui, tinkavimo gkamg i§skaiciuojgnt i§ suz‘arlyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudo;ant Su’cartyje
numatyto ikainio sudétmes dalis {(pavyzdéiui, tinkavimo jkainj iSskaichiojant i§ sutartyje numatyeo
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas™ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto ikaimio sudétines dalis {pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietauis nuotekz; PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (tolicu — darbas X) kurio
jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdanr sularij nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbq — frengi
w Lietaus meoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klase PNIO* (toliau — darbas Y). Siug atveru
sutariyje Humatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdfio kainos didinimo koeficientas apskazczucyant kainy
santyk], kat, pavyzdiiui, rekoméndacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
o darbo ¥ — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo a’arbo Jkainj,
vamzdiio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61%15 EUR /m) ir apskawmyjama
reikiamo statybos produkto vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas pcpzldamo
darbo jkainis, aisiZvelgiant j apskaiciuoty reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 39, 15 EUR
/g ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metodq remlama51
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiSiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte 1r/ar 2632
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nostatoma tokin badu: I{ankretaus papildomo
darbo jkainis apskai€iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo wZmokestio ir su jup susijusius
mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (prldejpmg iSlaidy
it pelno) iéiaidas kurios negali biiti didesnés uz 'bench“ac viduﬁne; rinkos kaing pagal UAB , Sistela”
nonnatyvq duomenis (;vemnus visas i§laidas — tiesiogines ir fetiesiogines), taliau statybos produkiy
ir frengiray kaina ne didesné nef Rangovo patiriamos i8laidos joms isigvti, o pridétiniy lslaldq ir pefno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i8laidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildemuy darby kamos (;kamlu{)
apskaidiavimo bdal.
2.6.4. Apie papildomy darbuy aflikimo poreik] 3alys viena kita privalo informuoti ne vehau kalp per s
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikii Rangovas, papildomy darby butmnma, visais
atvejais Rangovas turi blity pagristi dokumentais, kurie tari biti pateikti vertinimui Uisakovun
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papﬂdomus darbus
planuojama [sigyti i§ $ios Sutarties Rangovo Vadovaujamls Lietuvos Respublikos vieSujy pn‘kJIm;
- jstatymo nuostatomis, perkandioji organmac:ga juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatytl
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
26.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaind UZsakowas nustato, kad Sutames icama sii
papildomais darbais nevirfys statinio statybos skaidiucjamosios kaines, nustaty’tos V&dOVau_]aﬁtl‘S
STR. 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai j isigyjami Saliths astu
sudarius papildomy susilarimg, kuriame alys susitaria dél visy su papildomy darbq vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyia pagal projekig).
2.6.8. Kal apskaitiavus papildomu darby kaing Ulsakovas nustato, kad Sutames kama su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajs kannq, papildomiems darbams Isigyti
Uzsakovas turi vykdyti atsku’q plrklma Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymo nuostatomls
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Listuvos Respublikos Viesq]q plrkxmq
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istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir Jy kaina apskaitingjama ne dadesniais jkainiais
nei buve numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos kainos (tatkoma kai.
UZsakovas darbus jsigyja pagal projekig); : .
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus E
ir/ar sumontueti statybos produktus. .
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikiy darby,
apimties, Sutarties kaina negali biiti keifiama, Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisks susitarimo del ju, kurie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uisakovao teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise: -

3.11. kontroliuoti atlickany darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. peatlygintinai atsisakyti dalies Sutatfyje numatyty dar neatlikty remonto darby 1spéjes
Rangovy apie tai ne véliau kaip likus Surariies specialiojore dalyje nustatyto termine 1k1 konkrediy
darby atlikime pradzios;

3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybes produkty bei jrenginiy tiekejais
1¥radus, tiekimo terminus bei techninius duomentis apie tiekiamus statybos produktus ir frenginius,
3.2. Uzsakovas [siparcigoja: ' L

3.2.1. skirti priZinrétojg;

3.2.2. organizuoti sfatybvietés (statinio ar statinio dalies) peidavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir prigmimo akt; -

3.2.3. perduoti Rangevui dokumentus, leid¥iandins vykdyti darbus; b

3,2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliay kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektuss;

3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktug darbus bei
sumoket! uZ juos Sutartyje nustatyta tvarks,

4. Rangovo teisés ir pareigos ;
4.1. Rangovas turi teise UZsakovui veluojant atsiskaityti u¥ atliktus darbus ilgian nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny mutraukt Satart].
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specizliojoie dalyje nustatytg tertning (lerminus) nuo Sutarties isigalinjimo dienos
atliktl sutartyje nismatytus darbus, pagal Sutatties ir jos priedo (priedy) salygas; :
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje; ,
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimiti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statindo dal}); : :
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Usakovo pagal Statybvietés perdavimo
Ir priémimo akta dienos pateikti Usakovui sgradg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrady mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudgjami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotoy, atlickanéiy darbus pagal sutart] elgesio instrokeija;
4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui fikring ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymias apie atlikty darby ir iSlaidy vertg, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizifirétojul pareikalavus, jam pateikti naudojanm statybos produkty bei jrenginiy kokybs
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
ltudijimus) ir statybos produkty pavyzdZivs, atlikti 4 matavimus ir bandymus, :
4.2.7 hevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikii sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su UZsakovu; :
4.2.8. Usakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laiks savo saskaita paZalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kurivos jis atlike; B




4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne vélian kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus; P :
4.2.10. atsakytl uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe it jy atitikimg -
numatytoms techninéms specifikacijoms; :
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarti ss bendrosios
dalies 4.2 .4 punkte nurodytos instrukeijos; ?

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu: -
42,121, tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviediy
frengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (¥valyti) ir i$veryi i¥
teritorijos, kurioje buvo vyidomi su ¥a sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, §iuk¥lesir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovid ar statinio naedotojui komunaliniy pastaugy {elektios energiios,
§umos, vandentiekio, Siuksliy iFve¥imo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangeve yykdomy darby.
Mingtoms UZsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo {arba statinio
naudotojo) it Rangove pasirafoma sutartis (faikoma Jei nurodvta Sutarties specialiojoje dalyje) atha
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje; E
4.2.12.3. iSsangot aplinka, kelius, aik$teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir

irenginius nepaZeistus, o juos pageidus, savo leSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad: o
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nawji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal tfechniniy
specifikacijy retkalavimus; o
4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus statybvietg, biity patikrinta renginiy,
statybos produlty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolss ivarka, o
nustalius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus; -
4.2.14. per UZsakove nurodyty laika neatlygintinai pafalinti darby atlikimo et UZsakovo
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defekius ir jeigu ¥uos defektus pagalina Ussakovas savo sgskaita, sumokéti: Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iflaidas, susijusias: su defekty
Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti Uzsakovui apie idkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
narodant §ty aplinkybiy atsiradimo pricZastis; ' [

4.2.16. radtu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priitirétojui
su statinio remontu susijusins dokumentus: atlikty darby akta (aktus), peZymas apie atlilety darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apragymus i panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitiktics
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medsiagy - gaminanties §alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, mumatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo proceddrose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripa¥inimo sarémontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akts ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybvietg UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei&iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus si
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikoma); .

4.2.20. konkurso pasiiilymo sarnatos ikainyje praleistus, suma¥intus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripa¥inti ir atlikti savo saskaita, |

5. Mokéjimo terminai ir sglygos L
5.1. Mokéjimai u¥ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — f;akﬁiias,.
Satims prie¥ tai pasira$ius atlikety darby aktus ir pa¥yma apie atlikty darby i 1§laidy verte.
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos. -




3.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bl sumokama iki 10 % Sutarties spemaho} oje deﬂyge
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 165y, o Rangovui yra hutxna jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantga( arba. -

draudimo bendrovés laidavimo radtg visai avanso sumai. Karty su draudimo bendrovés laidavimo -

rasty, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiSks patvirtinima, kad teikiamas laidavimo -
raftas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovai uZskaitoma kaap 18ankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokejlmm atskaitius avansa vykdomi vadovaujantas
UZsakovo priimtais atlikty darby akfais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakturas (feigu
specialiojoje dalvie numatyta, kad §i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantlj ojc ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kurifis pateikizmas UZsakovaui:

3.4.1. privalo bitti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai i ;Slpareigma per 14
(keturiclika) dieny muo radtitke pranefimo, patvirtinandio Sitarties nutraukimg dél bent vieno i¥
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2,11 punktuose ivardinty pabrmdq arba kad Rancovas ne
pagal paskirt naudoga {(panaudojo) avansu sumokéta sumg, 1§ U¥sakove gavimo, sumokéti
Uzsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus perveciant; UZsalkovo sgskaits.
5.4.2. négali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u# fiesioginiy nuostohq atlyginima.
5.4.3. negali bliti jradytos twostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
lardavimo raSty i8davusiai fmonei, kad su Rangovn Sutartis nutravkta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta i$davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztlkrmamos
(laiduojamos) sumos. o

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantua arba draudimo bendrovés laidavimo rastas hm galiot
2 (dvejais) ménesiais flgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visiy datby atlikimo terminas.
5.5, Avansinio apmiokéjimo banko garantija arba draudime bendroves Ialdawmo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimuy, nebus priimami. Tokiu atveju bus la:lkoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés Ialdavmo radto
UZzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas,
5.6. Rangovui nepateikus avansimio apmokéjimo banko garantifos arba draudimo’ bend'mvés
laidavimo rasto Sntarties 5.4 punkte iustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka/ir terminais
be avansinio mokejlmo Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangova atmskaito Sutartles
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punkiuose nustatyia tvarka. Do

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminat: Statinio garantinis termizias — 5 metai, paslep’m
statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
clementuose tydia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusgq: su Lietuvos Reslaubl]kos
statybos jstatymo reikalavimais (idskyrus statybos produktus ir jrenginius paslépiose statinio
konstrukeijose), garantiriis laikas (nemokamas garantinis remontas it garanting prieZitira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i¥ryskéje statinio remonfo defektai Zalinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statimio garantini terming nustates remonto defektus, pakviedia Ranoovq ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekiy
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta drbs atsisako pasiraSyti dvisal] akta,
UzZsakovas vienaaliSkai surado defekty akta ir apie tai nedelsianit informuoja Rangova.

6.5, Rangovas isipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo leSomis per 10 (defimt) darbo dieny nuo UZsakovo radtisko prane§imo (pasm faksu

elekironiniu pastu) pateikimo diengs arba per kitg Uzsakove nustatyta terming. :

7. Nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybés

9



7.1. Né viena i§ Salin neatsako w2 dalinj ar visi¥ka prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé del nenugalimos Jjégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali Teykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, radtu informuoti apic tai kitg §a]j_ :

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840,

8. F;aliq atsakomybé ‘

8.1. Rangovas, véluodamas Sutartics specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Ufsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydio Saliy i3 anksto sutartus minimalfus
nuostolius uZ kiekvieng paveluota diena. Darbai taip pat laikomii neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinjo
pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltes nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu nandoti. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostolai newmokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys. (jo dalis) nepripaZjstamas tinkarmi naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darhai.

§.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes U¥sakovui Sutartyje nurodyiy
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybitkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i¥ anksto startus minimaliug
nuostolius uz kiekviens pavéluota dierig iki dokumentai bus finkama parengti i pateikti UZsakovui,
© dokumenty praradimo atveju, savo lé3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per U¥sakovo nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikiy sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Ulsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodyios Sutarties kainas be PVM dydzic Saliy i% anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviens pavéluots diena iki defektai bus pafalinti. Rangovi atsisakiug
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pagalinti Uzsakovas
savo saskafta, o Rangovas tokin atvejy privalo kompensuoti U¥sakevui Visas su defekty ar Sutartyje
nenumartyty darby padariniy Salinimu susijusias it turétas 18laidas ir papildomai sumoketi 50 % Sy
i8laidy vertés dydzio galiq i35 anksto sutartus minimalius nuostolius, '

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 purkte nustatyts terming nepaSalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialicioje dalyje nurodytes Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius u¥ kiekvieng pavéhiota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakevo patirtus nuostoling Rangovui
nevykdant: arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. Salig i
auksto sutartns minimalius ntostolivs Rangovas jsipareigofa sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nuredyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per gatantini laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teisg, apie tai ispejgs Ramgova raftu, Siuos defeldus padalinti savo saskaita,
UZsakovui padalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i¥laidas ir papildomai sumecketi 50 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dyd¥io Saliy i8 anksto sutartus minimalius muostolius, :

8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakovas Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius {netesybas)
¥skai¢inoty i§ darby keinos. Tokiu atveju Rangovai sumokama darby kaina, kuri lygi kdinas,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutartics specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolivs, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui nedtlyginama u¥ sutartyje nenumatytus darbus, de] kuriy atlikimo su UZsakova
nebuve radty sugitarts,

8.8. Rangovas visidkai atsako {reticsiems asmenims 17 jo vykdant darbus Ppadarytus patenty, awtoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pageidimus.
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8.9. Nutravkus Sutartj dél bent vienos 1§ Sutarfies bendrosios dafies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turl sumoketi Uksakovai 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties

kainos be PVM dyd#io Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiay kaip visy p@gai §ig . |

Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy 1§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokejimas neatleid¥ia Rangavo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangevui nevykdant ar netinkaniai vykdant sutartj. . _
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudgeto yra salyga visiskai atieidianti UZsakova nuo civilings
atsakemybes ir palikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma,

. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, Jjeign sutarties vykdymas nebus
uitikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
utikrinamas drendimo bendrovés laidavinm arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasirafius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties Ivykdymo vztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, utikrinant] Swtarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rashi, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves ragtisks patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ragtas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutartes vykdymo vZtikrinimo basnko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimeo raste, kurifis pateikiamas U¥sakovui:

9.2.1. privalo biiti jrafyta, kad garantas/laiduotojas hedt$aukiamai ir besalygigkai isipareigoja per 14
{keturiolika) dieny nue rastidko prares$imo, patvirtinandio Sutarfies nutraukimg dél bent vieno i%
11.2.1-11.2.11 punkiuose Bvardinty prieZaséiy, 1§ Usakovo gavime, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyty sums, pinigus pervedant 1 Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik vz tiesioginiy nuostoliy atlyginima,
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties ivykdymo witikrinimo suma, nurodyts Sutarties
8.9 punkts.

9.2.3. Negall biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radta i3davusiai imonei, kad su Rangovua Sutartis nufraukts teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo 1a%ts ¥davusiai imorei nemokéti garantija ar laidavimu w’tikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo u#tikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raétas tuz
galiotl 2 (dvejais) ménesiais ilgau nei Sutartyie ar jos prisducse nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas,

2.2.5. Banko garantija arba dreudimo bendrovés laidavimo rajtas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dahies 9.2.1 - 9.24 punkinose nustatyty reikalavimy, nebus prilmami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo wHikrinimo banko garantija at draudimo bendroves laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nuredytos surmos sumokejimg, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 {penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metn sutarties jvykdymo uZtikrinimg iidaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali ivykdyti savo isipareigojimu, Rangovas per 10 (dedimt) dieny pateikia
naujg Sufarties vykdymo uztikrinima, tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei

Rangovas nepateikia naujo sutarties ivykdymo wrtikrinimo, U¥sakovas turi teise nutravkl: Sutartj
Jjoje nustatyta tvarka (eigu sutartics vykdymas bus wiikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sularties fvykdymo uZtikrinimas graZinames per 10 (defimt) dieny nuo Sio nztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSyma (Feigu sutarties vykdvindgs bus witilrintas
‘draudimo bendrovés taidavimuy arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pitkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bat kei¥iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, karias pakeitus nebiity paZeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
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aplinkybérmis, jei ¥os aplinkybés nustatytos aigkiai i nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. '

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygormis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg del
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiraius susitarima, kuriuo éalys sugitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kariuo yra
pakeidiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitatimias tarripa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyii darby vykdymo terminai gali bati keiSiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangove kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treéiyjy faliy veiksmuy, kurie turi itaky sutartics vykdymui;

10.2.2. del UZsakovo finansavimo i biudZeto sutrikimy; '

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybin, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biti nutraukta:
11.1.1. radti¥lu Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms ustrakus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesuderius susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leid¥iandio Salims foliay vykdyti savo
isipareigojimus,
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi feise
vienaSaliSkai nutraukdti Sutart], jeigu:
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarsies specialiofe dalyje nurodytu terminu (feigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlike darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
11.2.3, Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokimentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepadalina darby defekiy ar atlikiy sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminuy;
11.2.5. Rangovas vienadaliskai didina darby kainas/ikainius, i3skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;
- 11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 puskte muniatyto isipareigojimo (feigu
tatkoma);
11.2.7. Rangevo atlikty darby kokybeé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyiy reikalaviniy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be U¥sakove sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojinuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veilkla arba kituose teisés
akiuose numatyta tvarka susidaro analogidka sifnacija; '
[1.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupeijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
orgatizacijoje; ' , '
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiarmas i Nepatikimy tiekéjy sarada.
11.2.13. paaigkéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéius) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugurhui.
11.2.14. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyms.
[1.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-112.8,11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygu paZeidimais.
11.5, Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo pautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo.
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sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atliks ir palikti statybviets, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir pri¢mimo akta. ‘

12. Gindy sprendime tvaika

12.1. Sutartis sudaryta ir turi boti aidkinamsa pagal Listuvos Respublikos teise, _ o
12.2. Visi tarp Sutarties §_al-iq kile ginfai ar nesutarirai, susije s Sutartimi, sprendZiami deryby badu,

© nepavykus faip ¥spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta

tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. '

13. Susirafinéjimas .
[3.1. Ugsakovo ir Rangove vienas kitam siundiami pranesimai lietuviy/angly (faikoma, Jeigy
sulartis sudaroma angly kalbd) kalba turi biiti radtiski. Saliy viena kitai stundiami prane$imal turi
bliti siuntiami pasty, elektroniniu pastu, faksu arba iteikiami asmenidkai. Prane$imai turi biit;
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje _§al_'iq rekvizituose nurodytais adresais, numeriais, Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimeo, jis nurodo tokj reikalavima pranefime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiska prane$ima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turety nurodyti reikalavimng
patvirtinti radtisko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra¥tu viena kita prancti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiky, negali reikdti pretenzijy del kitos Salics veiksmy, atlikiy vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama fik
vykdant Sutari] ir nebus naudojama tokin biidy, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2, Salys isipareigoja ustikringi visos joms Zinomos ir (ar) patikétos Informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpitii ar ja nutraukus,

14.3. Rangovas jsipareigoja be U¥sakova 18ankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti U#sakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treciyjy asmeny naudai, neatskleist tokios informacijos
kitiems asraenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty nuniatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezigra vykdys Suzardies Specialiojoje dalyje murodytas Ugsakove
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavime ir priemimo aktajs.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai .Ev}aliai). Abu tekstai
autentiski I turi viehoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty Lieturviy ir angly kalbormnis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietwviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutarti sudaro Sutarties bendroji ir specialiof dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis,

15.5, Ne viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir [sipareigojimy pagal ¥g
Sutartj be i3ankstinio rastisko kitos Safies sutikimo, |

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15,5 punkte nurodyts ipareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad tur] visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, Jeign UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly deél patenty ar licencijy pazeidimy, kylandiy i Sutarties ar padaryty
Jja vykdant.

15.8. Sutarties Selys patvirtina, kad sudarydamas Sutarti nevirsijo ir nepazeidé savo kempetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties ¥alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarime, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akio (taip pat ir.
lokalimio, individuelaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti ai¥kinamas Saﬁq rastisku sutarimu, tadiau toks aifkinimas Hegali
keisti Sutarties salygu. _
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutatties specidliojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nuredyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis patas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elekfroninis pastas).

Uzsakove vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, vykdantis Generalinis direktorius

vado funkeijas Kestutis Miliauskas
mjr. Povilas Ivanovas > : 7 -
af
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