LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ClJA
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VILNIAUS R. RIESES SEN., PIKELISKIU VANDENS KELIMO STOTIES BASEINO
MELIORACIJOS GRIOVIY PRIEZIUROS DARBAI

2020 m. @/(,/ mén.&_%. ﬂ/}"g (z/ /5)

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, {staigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktines g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés.
Liucinos Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatymg (toliau — UZsakovas), ir Ziuko
jmone¢, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103, Molétai,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés, veikiantios pagal jmoneés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu 3ioje vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
»Salimi“, vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymy sudaré &ig statybos rangos sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Ric$és sen., Pikeli¥kiy vandens kélimo stoties baseino-
melioracijos grioviy prieZiiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatyty terming atlikti Vilniaus r., Rie¥és sen., Pikeliskiy vandens kélimo stoties baseino
melioracijos grioviy prieZilros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniaradtyje ir perduoti $io darbo
rezultaty UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uZ jj sumokeéti
sutartyje nustatytg kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka i§duota leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal pirkimo, jvykusio 2020 m. kovo 30 d. (pafyma Nr. Z(09-1-
(4.1.)) rezultatus ir yra 5900,54 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 1024,06 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. U#Zsakovas ¥ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai&iuoti i mokéting pagal Sutartj
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais. '

2.3. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo iSlaidas privalo prisiimti rizikg. dél $iy iSlaidy
dydzZio.

2.4, Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties
apiméiy maZinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy prieZaséiy, esant
Zemiau ivardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasirasymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus biitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis; : _

2.4.2. atsiradus pagristam poreikiui sutartyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiiilyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
aplinkybiy Ran}g_gx@S negali jy naudoti.
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2.5. UZsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais pagiais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr, Sutarties 2.10
p.).

2.6. Darby pakeitimai, bitini darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik deél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr, 1) numatytos darby dalies montavimo ar

irengimo vietos ar padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia,

2.7. UZsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai&iuojamas lvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i¥laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i¥laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i§laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre&iy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais;

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §i
papildomy darby jkainio nustatymo metods remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai UZsakovas apskaitiavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamaja kaina, nustatyts vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy {statymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
UZsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, idskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankigkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos pa3alinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi bati perskaidiuojama, kai dél #alies istatymy pakeitimy (jskaitant
naujy {statymy jsigaliojima ir galiojandiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeitia
pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba ma¥inama. Sutarties kainos perskaiéiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=arBez g, Iy

T 100
(et =)

100

Sy - Perskaiivota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo

A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)
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PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atliekamiems darbams apmokeéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dvialiu Sutarties $aliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokyé&io gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskaiiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pragjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama. tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kitg Salj dél Darby kainos perskaitiavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbty vidutines metinés infliacijos/defliacijos pokytj. = Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja suragius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

3. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.

3.2. UZstato sglygos:

3.2.1. UZstatas pervedamas j UZsakovo sgskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos;

3.2.2, uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas paliekamas UZsakovo
sgskaitoje, uZtikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiskg praSyma graZina uZstata per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UlZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal %ig Sutart],
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta $ioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties veriés dydZio bauda. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uistato,
UiZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAIX

4.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél trediyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti; . , /

7



4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasira$yta darbyviesojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2020 m. rugpjacio 14 d.

4.5, Sienavimo darbai atliekami ne anks&iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugpjugio
144d.

4.6, Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto pri¢émimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kurivos UzZsakovo nurodymu turi pa3alinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKIEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uz faktiSkai atliktus darbus remiantis $aliy pasira$ytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2, Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus bity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Ra.ngovas privalo laikytis sutarties dokumentuose 1svard1ntq
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rigj ir
apimt] patvirtinanéius skaiéiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinanéius
dokumentus.

5.3. UZsakovui pasiraius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita® (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita“ svetainé
pasickiama adresu www,esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZifirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki §io dokumento pateikimo pasira$yti
UZsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokeéjimus uZ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atlickami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties.-dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pa3alinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekts ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autoring prieZiirg;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visa darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir prireikus

pareiksti pretenzijas trikumams pa$alinti ne véliau kaip per 5 (penklas) darbo dienas po atlikty
darby akto patelklmo

v

6 1 4 1. perduoti Rangovm objekta visam darby atlikimo lalkotarpun iki jis bus grqiintas po
objekto priémimo naudotis;
6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti j objekta;
6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
e

2 | (7774
5 7

/
‘

o



$alinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasira$ymo i§duoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybg, UZsakovo perduodamy
medziagy ar objekty naudojima. Jgyvendindamas $ig teisg UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing tiking veiklg.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikg;

7.1.2. vuZtikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apripinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan¢iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uZ jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4, skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su UZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prie$gaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei darby higiena objekte,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to ra§tu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
paSalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidarancius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja praradgs,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo i§duoti UZsakovui garantinj radta gerbiivio darbams atlikti, jeigu Siy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy priezasciy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira§ymo.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kiiﬁéiq,. trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena $alis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy
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priemoniy toms kliGitims pagalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise i nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy klii¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. UZsakovas turi teis¢ pateikti butinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik ra$tiskai, i¥skyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomone, tadiau, jeigu neprie§tarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming pafalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UZsakovas gali pasalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo i§laidas).

9. SUBRANGA
9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranedti UZsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsiZvelgti | trukdanéias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdanéioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdanéioms aplinkybéms i¥nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj prane$damas apie tai Rangovui nuo
prane§ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo rasytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sglygy deél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasirasius arba
pratesus sutart;)

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i3laidas, su51etas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UzZsakovui radti¥kai pareikalavus ir UZsakovas per 30

(trisdeSimt) dieny, skaifiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus wvél pradetl
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Rangovas privalo UZsakovg radtiSkai pradyti leidimo pratesti §iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi feis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
isiskolines, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir népateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmoketi uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius 3alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Deél svarbiy prieZastiy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uZ atliktg darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity i¥kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo iforminamas vienu
dokumentu, i8skyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukti vienaSalikai.

11, DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimga organizuoja UZsakovas.

11.2.  UZsakovas privalo apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiradius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta islyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i3taisyti minéta akta. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira$o abi alys. Jeigu viena i3
Saliy atsisako pasiraSyti akts, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraso kita Zalis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trilkumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirt] ir jeigu 8iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali pagalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy pasalinimo (jei e
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda pazyma, patvirtinan¢ia apie i$taisytus pazeidimus,
Nepaisant i§duotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves radtiska
UzZsakovo sutikimag.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesne jo

apsaugg, techning bikle bei naudojima.
12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
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klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uZz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudopmo ar Uzsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty velksmq

12.3. Rangovas {sipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokeséio atlikti darbus
reikalingus defektams i3taisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyts protingg terming nepagalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui §iy darby defekty $alinimo ilaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukryplmus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepa51eke Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darbq
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rckonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaZéjima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti Uzsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uzdelsts dieng.

13.3. UzZsakovas, uzdels¢s sumokéti Rangovui numatyts kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumoketos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uZdelsts diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skaiiuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tadiau tik
tg sumg, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedzZiagy ar irenginiq, perduotq darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga isbraukti) apdrausti atliekamy
darby objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo sgskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudZiamoji

atsakomybe uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keid¢iama vadovaujantis Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy raytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidZio
Sutarties pa.kemmeu (skalélawmo spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi¥kai nejtakoja Saliy
tarpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Sahq
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3, Konkurso metu visi pasililyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir prane8imai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.
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15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gintus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginto per
viena ménesj nepavyksta, gindas sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz 3iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®,

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie ios Sutarties
sglygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teisg tokig informacijg gauti.
17.2. 8i Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juridine galia. '
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie $iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i¥siysta senu adresu bus laikoma

tinkamai jteikta.

sRANGOVAS« ~UZSAKOVAS*

Ziuko jmoné Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Jmonés kodas 167573296 Istaigos kodas 188708224

Vilniaus g. 103, 33112 Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

AB ,,NORD/LB Lietuva® Tel. (8 5) 275 1961

a/s LT704010045500090406 A/s LT 634010042400000311

b/k 40100 AB Luminor bank, banko kodas 40100

PVM mok. k. LT675732917

Imonés direktore
Rima Ziukiené
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Zemés okio skyflaus
vyr. specialisté
Regina Dzilbo
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