DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R.,, MELIOVRACIJOS TYENKINIU UiTVANKU (KIEMELIVU,
MAI§IAGALOS, JADVYGISKIU, GILUZIU, MUSIOS IR AKME[MQS)(PS&LE@EBQS
DARBAI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
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Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruot
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, 275 1990, duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Liucinos Kotlovskos, veikiancios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Bebrusai“ juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g.
102, 33114 Molétai, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Valiulio, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymy sudaré §ia darby vie3ojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., melioracijos tvenkiniy uZztvanky (Kiemeliy,
Maisiagalos, Jadvygiskiy, Giluziy, Musios ir Akmenos) prieziiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatytg terming atlikti Vilniaus r., melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos,
Jadvygiskiy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieziiiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir
perduoti Sio darbo rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktg darbg priimti ir uz
ji sumokéti sutartyje nustatyta kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduotg leidimg (licencijg).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal pirkimo jvykusio 2020 m. geguzés 14 d. rezultatus ir yra
4796,38 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 832,43 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaidiuoti j mokeéting pagal Sutartj
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo i$laidas privalo prisiimti rizikg dél $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties
apiméiy maZinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas objektyviy priezZasciy, esant
Zemiau i§vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus biitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatytg darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;
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2.4.3. keisti pasiilyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
P.)-

2.6. Darby pakeitimai, butini darbams uZzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasirasymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padeéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridetiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i$laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais blidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai€iavus papildomy darby sgmatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, nustatytg vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi blti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie§yjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savaranki$kai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

2,13 Sutarties kaina turi biiti perskai¢ivojama, kai dél Salies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojimg ir galiojanéiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikei€ia
pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ S "TA) x (1+ Iy )
1+ 5y 100
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo % J



A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaiciuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlickamiems darbams apmoketi. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali buti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos. perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbta  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius jj ratu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato sglygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas | UZsakovo sgskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos;

3.2.2.uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo wuztikrinimas paliekamas UzZsakovo
sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiska praSymga graZina uZstata per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UzZstatas negrazinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius jsipareigojimus pagal §ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasiraSius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio baudg. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uzstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo. uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
UzZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uzstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél



atsiradusiy papildomy darby 1 (viena) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.
4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.
4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) Sie reikalavimai:
4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;
4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;
4.3.3. pasiraSyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.
4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2020 m. rugséjo 11 d.
4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 11

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto pri¢émimo naudoti aktas.
4.7. Defekty, kuriuos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai

suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos’ eigojestatybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeidia.

5. MOKEJIMAS_

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uZ faktiskai atliktus darbus remiantis $aliy pasiraytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktiira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skailiavimus bty galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i$vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rasj ir
apimtj patvirtinanéius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan¢ius
dokumentus. _

5.3. Uzsakovui pasiragius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,E. saskaita™ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
Uzsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés: '

5.5.1. nepasalinti anksé¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby technine ir autoring prieZitira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;




6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo akta ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams paSalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prizitrétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trilkumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti $alinti trikumus, nemokeéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo iSduoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. [gyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing iikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiSka
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apriipinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanéiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy
ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su UzZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medziagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanc¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biliklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaranéiu§,;1uostoliu5'



7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo iSduoti UZsakovui garantinj ra$tg gerbiivio darbams atlikti, jeigu iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiragymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos- faktiiros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti atlikty darby aktus.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitidiy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausangiy protingy
priemoniy toms klifitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise | nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy klifi¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. UZsakovas turi teisg pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastidkai, isskyrus tuos atvejus,
kai iSkyla grésme darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikiti savo
nuomong, tadiau, jeigu neprieStarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdanéias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyts terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo IéSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGA
9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.
10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai praneSti UZsakovui. Neinformaves UZzsakovo ra$tu, Rangovas gali
pareikalauti atsiZvelgti | trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UzZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan€ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viskg, ko i§ jo gali biti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdancioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakovg, tokiu atveju terminai pratesiami atsiZzvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj prane$damas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo rasytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad -
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;



10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sglygy dél darby kokybeés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy triikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké Uzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasira$ius arba
pratgsus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél §io nutraukimo su51dar1usxas papildomas i$laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiskai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skai€iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai praSyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teisg nutraukt1 sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, Uzsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teise bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, taiau jo pretenzijos del galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i8skyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukti vienasaliskai.

11. DARBUY PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizuoja UZsakovas.

11.2. UzZsakovas privalo apZiiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiraius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta ilyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisytg
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
graZinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira$o abi 3alys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasira$o kita 3alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto priémimo
naudoti aktg, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UzZsakovas priimti objekta.




11.5. UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirt] ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda paZyma, patvirtinancia apie iStaisytus pazeidimus.
Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves raStiskg
UZsakovo sutikima. :

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraS§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesng j ]0
apsauga, techning biikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS.

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty.reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tmkarnumq jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui. :

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokesc¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui §iy darby defekty Salinimo iSlaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZz tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby -
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jimg ar netekimg.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamuy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng.

13.3. UZsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokeétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne del UzZsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tafiau tik tg
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutart] ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, ta¢iau tik
tg suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy
darby objekta, medziagas ar kitokj turts, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg Zala.
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13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo sgskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti atlikty darby aktus.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidZio
Sutarties pakeitimai (skaiéiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo. ‘

14.3. Konkurso metu visi pasitilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, gincas sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie §ios Sutarties
salygas, i8skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokia informacija gauti.
17.2. 8i Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galia.
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.
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18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apie $iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i§siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS* »UZSAKOVAS*

UAB ,,Bebrusai‘ Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167535580 [staigos kodas 188708224

Vilniaus g. 102, 33114 Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8-383) 42975, faks. (8-383) 42968 Tel. (8 5) 275 1961, (8 5) 275 1990

A/s LT064010045500080209 a/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank, banko kodas 40100 AB Luminor bank, banko kodas 40100

PVM mok. kodas LT675355811

Direktorius
quaﬂdas--Yaliuli

/ e

Administracijos direktoré
wcina Kgtloysk




Lokaliné samataNr.
Sudaryta 2019.03 kainy lygiu.

2020 m. Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos, JadvygiSkiy,

Komplekss: GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieziiros darbai
Objektas: Tvenkiniy uZtvanky prieZitros darbai
Ziniarastis: Tvenkiniy uZtvanky prieZifiros darbai 4 796,38 €
Eil.| Darbo Darby ir i§laidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vnt .
Kiekis Yienets I8 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Kiemeliy tvenkinio uZtvankos prieZitra
1 | MN7-19 |UZtvankos 3laity, kradty ir dugno $ienavimas rankiniu 100 m2 40 14,92 596,80
(S9=1,15)|biidu
2 | KP6-1-1 |Siuk&liy surinkimas ir i¥veZimas 100 m2 8 18,52 148,16
(K4=2)
3 | KP11-4-84{Nuo risbermos metaliniy turékly seny daZy nuémimas, 10 m2 1,7 180,78 307,33
1 gruntavimas ir perdaZymas 2 kartus aliejiniais daZais
I8 viso uZ skyriy Kiemeliy tvenkinio uZtvankos 1052,29
prieZiQra
Skyrius MaiSiagalos tvenkinio uZtvankos prieZioira
4 | MN7-19 [U%tvankos $laity $ienavimas rankiniu bidu 100m2| 40 14,921 596,80
(S9=1,15)
5 | KP6-1-1 |Siuksliy surinkimas ir i¥veZimas 100 m2 8 18,52 148,16
(K4=2)
6 | KP4-4-1 |Siuksliy, sanady pasalinimas i§ lataky 100 m 1 4,79 4,79
(S9=1,15)
7 | MN7P- |Sargduliy pastatymas vnt. 8 42,75 342,00
0304
(S9=1,15)
I¥ viso uZ skyriy MaiSiagalos tvenkinio uZtvankos 1091,75
prieZilira
Skyrius Musios eZero uZtvankos prieZiora
8 | MN7-19 |UZtvankos §laity, kradty ir dugno Sienavimas rankiniu 100 m2 20 14,92 298,40
(89=1,15)|biidu
9 | KP6-1-1 |Siuk3liy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 6 18,52 111,12
(K4=2)
I§ viso uZ skyriy Musios eZero uZtvankos prieZiara 409,52
Skyrius JadvygiSkiy tvenkinio uZtvankos prieZilra
10 | MN7-19 |UZtvankos $laity, krasty ir dugno 3ienavimas rankiniu 100 m2 14 14,92 208,88
(S9=1,15)|biidu
11 | KP6-1-1 |Siuksliy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 5 18,52 92,60
(K4=2)
1§ viso uZ skyriy Jadvygiskiy tvenkinio uZtvankos 301,48

prieZitira ‘




Eil. | Darbo Darby ir i$laidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vnt o Viemsto )
Kiekis . I8 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius GiluZio eZero uZtvankos prieZilira
12 | MN7-19 |UZtvankos $laity, kradty ir dugno 3ienavimas rankiniu 100 m2 4 14,92 59,68
(89=1,15) [biidu
13 | KP6-1-1 [Siuksliy surinkimas ir i§veZimas 100 m2 1,5 18,52 27,78
(K4=2)
14 | MN7P- |Krimy atZaly, storesniy kaip 7 mm, ant grioviy $laity ir | 100 m2| 0,03 18,64 0,56
0117-3 |kradty pjovimas rankine kriimapjove
(S9=1,15)
I8 viso uZ skyriy GiluZio eZero uZtvankos prieZiiira 88,02
Skyrius Akmenos tvenkinio uZtvankos priezitra
15 | MN7-19 |UZtvankos $laity, kradty ir dugno 3ienavimas rankiniu 100 m2 50 14,92 746,00
(89=1,15)|biidu
16 | KP6-1-1 [Siukiliy surinkimas ir i¥veZimas 100 m2 10 18,52 185,20
(K4=2)
17 | MN1-14 [Dirbtinés klitties pa§alinimas risbermoje 1000 m3] 0,03 2989,69 89,69
(89=1,15)
I8 viso uZ skyriy Akmenos tvenkinio uZtvankos 1020,89
prieZilira
I8 viso #1 3963,95€
PVM 21% 832,43 €
I§ viso #2 4796,38 €

Sudaré:

/(. Direklorius
< Rolondas Valivlis




