
JONISKIO K U L T U R O S CENTRO PASTATO J O N I S K Y J E , ZEMAICHJ G. 14A, 
BAIGIAMOJO ETAPO MODERNIZAVIMO DARBy A T L I K I M O 

RANGOS SUTARTIS Nr. llk l^lA^-U 

Du tukstanciai penkioliktyjq metq liepos menesio tJ_ diena 
Joniskis 

Mes, Joniskio rajono savivaldybes administracija, jstaigos kodas 288712070, kurios 
registruota buveine yra Livonijos g. 4, 84124 Joniskis, duomenys apie jstaigy kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administraeijos direktoriaus Aivaro 
Rudnicko, veikianCio pagal Joniskio rajono savivaldybes administraeijos veiklos nuostatus toliau 
vadinama Uzsakovas ir UAB „CCM Baltic", juridinio asmens kodas 145417921, buveines adresas 
Zalgirio g. 8, Siauliai, duomenys apie jmon? / bendrov^ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Valiaus, veikianCio pagal 
bendroves (status, toliau vadinama Rangovas, toliau kartu Sioje sutartyie vadinami „salimis", o kiekvienas 
atskirai - „salimi", sudareme siy Joni§kio kulturos centre pastato Joniskyje, ZemaiCiy g. 14A, 
baigiamojo etapo modemizavimo darby atlikimo rangos sutartj toliau vadinamy „Sutartimi", ir 
susitareme del toliau igvardyty sylygy. 

L I Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. 

1.2 Darby pradzia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data. 

1.3 Darby atlikimo terminas - laikas, skai£iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby 
perdavimo Uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami. 

1.4 Darby perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimy-
priemimy, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sylygy 8.2. punktu, prieS suraSant baigto rekonstmoti 
statinio Statybos uzbaigimo akty. 

1.5 Islaidos - visos pagrjstai Statybvieteje ar u2 jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir 
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali buti jskaiciuojamos 
negautos pajamos. 

1.6 Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar j y dalj. 

1.7 Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar j y dalj (isskyrus Jrangy). 

1.8Projektas: 

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - Projekto pirmasis ir 
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas 
parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; 

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto antrasis etapas, 
Techninio projekto tysa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami 
statybos darbai. 

1.9 Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams 
nepriskiriama {ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. , y 

1. S^VOKOS 



1.10 Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame 
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, 
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 

1.11 Statinio statybos technines prieziuros vadovas - asmuo, paskirtas Uzsakovo 
organizuoti statinio statybos technin? prieziury, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal 
Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutarties sylygy, LR teises akty, normatyviniy statybos techniniy 
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy. 

1.12 Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovas - architektas, statybos inzinierius, 
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieziuros vadovams ir priziurintis Techninio 
projekto sprendiniy jgyvendinimy Darby vykdymo metu. 

1.13 Statybos uzbaigimo aktas - STR 1.11.01:2010 „Statybos uzbaigimas" nustatyta tvarka 
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys 
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. 

1.14 Statybviete - Darby vykdymo vieta ar vietos, \ kurias turi buti pristatoma {ranga bei 
Medziagos, ir kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviet? ir jos valdymo teis? 
vadovaujantis Sutarties sylygy 4.1. punktu. 

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje 
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby. 

1.16 Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui 
uz savalaikj, tinkamy bei pagal Sutartj Darby vykdymy bei j y baigimy ir bet kuriy defekty istaisymy. 

1.17 Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip 
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane^e Rangovui kaip apie Uzsakovo personaly. 

1.18 Kitos vartojamos syvokos atitinka syvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme. 

2. SUTARTIES D A L Y K A S 

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy 
uzbaigti Joniskio kulturos centro pastato Joniskyje, Zemaiciy g. 14A, baigiamojo etapo 
modemizavimo darbus ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas 
jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sylygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 
Darby rezultaty ir sumoketi Rangovui Sutarties kainy. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai 
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Sutarties darby finansavimo saltinis - Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto lesos, 
kurios jtrauktos j Lietuvos Respublikos kulturos ministerijai skirtus biudzeto asignavimus. 

3.3. siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip 
paaiskinantys vienas kity. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas: 

3.3.1. sios Sutarties sylygos; 
3.3.2. Techninis projektas 

3.3.3. Darby kiekiy ziniarasciai; 
3.3.4. kiti dokumentai (jeigu yra). 
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Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai. 
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 
10% Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virsijantys 
nurodyty procenty, turi buti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkty. 

3.4. Rangovas Sutarties informacijy privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko 
reikia sutartinems prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio 
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

3.5. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties salims pasirasius Sutartj ir Rangovui 
pateikus tinkamy Sutarties jvykdymo uztikrinimy. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty 
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 72 menesius. 

3.6. Sutarties sylygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrus tokias 
Sutarties sylygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme 
nustatyti principal ir tikslai bei tokiems Sutarties sylygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy 
tamybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties sylygy, kuriy keitimo aplinkybiy 
atsiradimo pirkimo Sutarties salys negalejo numatyti pasiulymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, 
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisieme nei viena is Sutarties saliy. Sutarties 
sylygy keitimu nebus laikomas Sutarties sylygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis. 

3.7. Visi su Sutartimi susij? pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas turi buti 
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) 
Rangovui pasirasytinai ar siundiant registmotu/kurjeriniu paStu kiekvienam is j y Sutartyje nurodytu 
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimy kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau kaip 
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneSti kitai saliai. 
Saliy adresai susiraSinejimui nurodyti sios Sutarties 15.2. punkte. 

4. UZSAKOVO T E I S E S , PAREIGOS IR A T S A K O M Y B E 

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet? ir jos valdymo teis? ne veliau kaip per 5 
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama salims pasirasant Statybvietes 
perdavimo ir priemimo akty STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas 
siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti 
Uzsakovui, kad negali pradeti Darby. 

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines prieziuros vadovy, kuris 
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technine prieziura" vykdys Darby technin? 
prieziury. 

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gav^s (arba turi gauti) 
statyby leidziantj dokumenty bei perduoti j j Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus 
pranegimus, parai§kas, dalyvauti posedziuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei 
Statybos uzbaigimo akto isdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas 
nepatirty nuostoliy del sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy 
nevykdymo. 

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei 
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvieteje. 

4.5. Uzsakovas prix alo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovy, Rangovo personaly ir 
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio 
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltes. 

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama; 
4.6.1. Uzsakovo naiidojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimoXIzsakoYufaipno^ 
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4.6.2. klaidos, netikslumai ar trukumai Techniniame projekte, isskyrus aplinkybes, nurodytas 
10.1 punkte. 

5. RANGOVO T E I S E S , PAREIGOS I R A T S A K O M Y B E 

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame 
projekte numatyta Darby apimtimi, techninemis specifikacijomis ir breziniais, laikydamasis pateikto 
jkainuoto kalendorinio darby atlikimo grafiko , Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, 
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty 
reikalavimy. 

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gav^ 
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius 
uzsiimti sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. 

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumy, 
patikimumy bei darby saugy visu Darby vykdymo laikotarpiu. 

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta 
tvarka atestuoty Statybos darby vadovy, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai". 

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo 
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimy taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar 
neveikimy, 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gav^s visy butiny informacijy, kuriy Rangovas, 
panaudodamas visas savo zinias ir rupestingumy, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali 
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir 
uzbaigimui. 

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turty del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, 
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo 
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose 
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar 
administracinems reikmems. 

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projekty. Darbo 
projekty turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkamy galiojantj kvalifikacijos 
atestaty. 

5.8.2. savo syskaita pasalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir siuksles; 
5.8.3. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus; 

5.8.4. valyti ir priziureti patekimo j Statybviet? kelius, koridorius, laiptines ir aplinky nuo 
siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviet? naudojamos patalpos 
bei keliai turi buti saugus, pazenklinti jspejamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui 
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj siy patalpy ar keliy remonty, kurio 
gali prireikti del Rangovo veiksmy. 

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui gahma gauti Statybvieteje ar saha jos. Rangoy^ 
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privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudoty vandenj bei elektry rinkos 
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems. 

5.10. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgud^s ir tairiritis patirtj atitinkamam 
vykdymui. Uzsakovas ..gali pareikalauti,, kad Rangovas pakeisty. Rangovo . personaly, kuris 
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sylygy arba savo elgesiu 
kelia gresm? saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sylygoms tinkamy {rangy ir 
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 

5.12. Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 
darbus, privalo informuoti Statinio statybos technines prieziuros vadovy, kuris patikrina, apziuri ir 
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie 
tai rastu nepraneses Statinio statybos technines prieziuros vadovui, tai, Statinio statybos technines 
prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo syskaita privalo ty Darby atidengti patikrinimui. 

5.13. Rangovas privalo apsirupinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega, 
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus 
(ispildomieji atlikty Darby breziniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio 
statybos technines prieziuros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziuros 
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti 
Statinio statybos technines prieziuros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau 
kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai j y rezultatus patvirtina Statinio 
statybos technines prieziuros vadovas. 

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimy, matavimy ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors {ranga, 
Medziagos arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip 
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos technines prieziuros vadovas gali atmesti ty Darbo projekto 
dalj, {rangy, Medziagas arba Darby kokyb? atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir 
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar pakeisti 
Medziagas ar {rangy, kad sie atitikty Sutartj. 

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovy nuo visy pretenzijy, 
kompensacijy susijusiy su: 

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius 
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu. 

5.15.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties 
pazeidimo. 

5.16. Rangovas privalo sudaryti sylygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines 
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei 
susipazinti su visa Darby dokumentacija. 

5.17. Rangovas privalo prisiimti visy atsakomyb? uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol 
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar {rangai padaroma zala arba jie 

prarandami, kai uz j y prieziury atsako Rangovas ir atsakomybe uz ty praradimy nepriskirtina 
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir syskaita privalo i§taisyti praradimus ar zaly taip, kad Darbai, 
Medziagos ar {ranga atitikty Sutartj. 

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos turi buti pakankamai 
issamios, kad Uzsakovas gaiety naudoti, priziureti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti {rangy. 
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechanine ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal siy Sutfflrtj. 
Kartu turi buti pateikti minetos jrangos techniniai pasai. ^ yy 



5.19. Rangovas privalo prisiimti riziky, kad vykdant darbus faktiniai kiekiai neatitinka su 
pirkimo dokumentuose skelbtais darby kiekiais; 

5.2^. Rangovas jsipareigoja per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti suderinty 
.su.Uzsakovu jkainuotykalendorinj.d ... ... „ 

6. DARBV A T L I K I M O TERMINAI, VftLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. Darby atlikimo terminas yra 36 men. nuo Darbo pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo 
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus. 

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal jkainuoty darby atlikimo grafiky (suderinty su Uzsakovu) 
sudaryty einamiems kalendoriniams metams, pagal gauty einamyjy mety flnansavimy. Tuo atveju, jei 
buty gauta parama, grafikas buty sudaromas, atsizvelgiant j projekto trukm? ir finansavimy. 
Grafikas gali buti koreguojamas saliy susitarimu. 

6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darby ar Darby grup? pagal pateikty jkainuoty 
darby atlikimo grafiky ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinandiy Darby velavimy, 
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy del velavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo pagal grafiky neatlikty 
darby kainos per dieny. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei veluojama del priezasCiy, 
nepriklausanciy nuo Rangovo. 

6.4. Darby atlikimo terminas gali buti prat^stas 2 kartus po 12 menesiy tik del aplinkybiy, 
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del: 

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sylygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo 
gamtiniy sylygy); 

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sylygy 10.1 punkto nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio velavimo, kliuciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba 

Uzsakovo personalui. 

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priemimo aktas. 

6.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy 
Darby arba j y dalies vykdymy. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darby atlikimo 
terminas turi buti prat^siamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju 
Rangovas turi teis? j pagrjstai patirty papildomy Islaidy apmokejimy. 

7. SUTARTIES JVYKDYMO U^TIKRINIMAS 

7.1. Sutarties jvykdymas privalo buti uztikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje 
registruoto banko, kredito unijos garantijy arba draudimo kompanijos laidavimo raSty, pateikiant j j 
kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu). Draudiiama suma privalo biiti iSmokama 
besylygiSkai, be jokiq banko, kredito unijos ar draudimo kompanijos priestaravimy ir 
Uisakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priezasties. Garantijos forma 
turi atitikti Sutarties jvykdymo garantijos formy (rekomenduojamy), pridity pirkimo 
dokumentuose. U£tikrinimo verti - ne maiiau kaip 5% nuo Sutarties darby kainos. 

7.2. Sutarties jvykdymo garantija turi buti pateikiama ne veliau kaip per 10 darbo dieny po 
Sutarties pasirasymo. Garantija turi galioti visy Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateiktas Defekty 
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas - Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko, kredito unijos 
garantija ar draudimo bendroves laidavimas. Jei Rangovas nustatytu laiku nepateikia Sutarties 
jvykdymo garantijos, atitinkancios Sutarties 7.1 punkte nustatyty sylygy, laikoma, kad Rangovas 
atsisake §ios Sutarties. 

7.3. Rangovas ne veliau kaip per 10 dieny nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto 
pasiraSymo dienos jsipareigoja pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimy-^^^-^ 
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto hankrv, kredito unijos garantijy ar draudimo bendroves laidavimy^ 



(penki) procentai nuo Sutarties darby kainos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas 
turi buti besylyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo galutinio darby 
priemimo perdavimo akto pasirasymo dienos. Sis uztikrinimas jsigalioja pasirasius darby perdavimo-
priemimo akty. Jsigaliojus siam uztikrinimui nustoj a galioti 7.1. punkte numatytas Sutarties jvykdymo 

-uztikrinimas. - - -- - - - - - - - - - - - - -
7.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sios Sutarties jsigaliojimo dienos savo lesomis 

apdiaudzia Sutarties vykdymo laikotarpiui, kuris apima visy statybos darby atlikimo laikotarpj, visus 
Sutartyje numatytus Sutarties darbus pilna atstatomyja verte nuo visy galimy rizikos atvejy Uzsakovo 
naudai ir jteikia draudimo liudijimy Uzsakovui. {vykus draudiminiam jvykiui, del kurio turtas, 
nurodytas siame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje 
numatytus darbus, o sunaikinty turty atstat)'ti ne veliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo 
draudiminio jvykio. Jeigu Rangovas neapdraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja 
Sutarties sylygos, Uzsakovas turi teis? savo lesomis jsigyti siame Sutarties punkte nurodytus 
draudimus ir patirtas islaidas isskaiciuoti is galutines pagal Sutartj Rangovui moketinos sumos. 

7.5. Rangovas turi tureti Sutarties darbams civilines atsakomybes draudimy galiojantj per visy 
Sutarties laikotarpj, kurio suma buty ne mazesne kaip 43 500 eury. (keturiasdesimt trys tukstanciai 
penki simtai eury). 

7.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimy isdav^s juridinis 
asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 15 
kalendoriniy dieny pateikti naujy Sutarties jvykdymo uztikrinimy tomis paciomis sylygomis kaip ir 
ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis? j j 
jsigyti savo lesomis ir patirtas islaidas isskaiciuoti is galutines pagal Sutartj Rangovui moketinos 
sumos arba nutraukti sutartj. 

7.7. Sutarties jvykdymo garantija, Rangovui paprasius, gryzinama pasibaigus jos galiojimo • 
laikui arba nutraukus Sutartj ir jvykdzius visus jsipareigojimus pagal Sutartj. 

7.8. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos 
ir yra: 

5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 
10 (desimt) mety - pasleptiems statinio elementams (T<:onstrukcijoms, vamzdynams, 

laidams ir kt.); 
20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslepty defekty; 

7.9. Statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai - taikomas gamintojo nustatytas 
garantinis laikotarpis, kuris negali buti tnimpesnis nei 1 (vieneri) metai. 

7.10. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Sutarties 
darbai atitiks techniniame projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises 
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Sutarties darby 
vert?; 

8. DARBV PERDAVIMAS-PRIEMIMAS 

8.1. Uzsakovas priima Darbus: 
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir 
8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priemimo aktas.. 

Rangovas, uzbaig?s Darbus, su prasymu del Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis 
j Statinio statybos technines prieziuros vadovy. 

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technines prieziuros vadovas, gav?s Rangovo 
prasymy pagal 8.1. punkty, per 10 dieny privalo: 

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendry Darby apziury ir patikrinimy, po kurio Statinio statybos 
technines prieziuros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priemimo akty jame 
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy 
nebaigty darby, kurie netures esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, syrasy. Tokiame 
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darl>y^ft 



8 

akty pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines prieziuros vadovas. Pasira§ius 
Darby perdavimo-priemimo akty Statinio statybos technines prieziuros vadovas kartu su Uzsakovu 
privalo kreiptis j Valstybin? teritorijy planavimo ir statybos inspekcijy del Statybos uzbaigimo 
procedures pradejimo; 

8.2.2. rastu atsisakyti priimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindy ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad gaiety buti pasirasomas Darby perdavimo-priemimo aktas bei 
pradeta Statybos uzbaigimo procedura. 

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti is 
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, siuksles, laikinuosius 
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti 
Statinio statybos technines prieziuros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sylygas 
statiniams apziureti, skirti butiny reikalingy transporty bei specialiy aprangy, pateikti statinio statybos 
dokumentacijy, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus. Pateikti 
statybos uzbaigimo komisijai pasirasytas techninio ir darbo projekty skaitmenines versijas. 

9.1. Sutarties darby kaina nustatyta supaprastinto atviro konkurso budu yra 1569045,40 Eur (vienas 
milijonas pnki simtai sesiasdesimt devyni tukstanciai keturiasdesimt penki eurai 40 ct.) su PVM be 
Uzsakovo rezervo. J siy Sutarties kainy jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, 
draudimo, garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo (laidavimo), transportavimo, ispildomyjy nuotrauky 
ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei 
§iy Sutartj, iSlaidos, taip pat ir PVM, kuris sudaro 272 313,66 Eur (du §imtai septyniasdesimt du 
tukstancSiai trys simtai trylika eury 66 ct.). 

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui moketinos sumos turi buti 
apskaiciuojamos nustadius faktinj atlikty Sutarties darby kiekj. Rangovas, pries pateikdamas 
Uzsakovui apmokejimo uz atliktus Sutarties darbus dokumentus (Atlikty darby akty, pazymy apie 
atlikty darby vert? ir PVM syskaity faktury) privalo nustatyti atlikty Sutarties darby faktinj kiekj. 

9.3. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiy iiniaraSCiuose yra orientaciniai ir 
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. 

9.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy 
Rangovas nenumate teikiant pasiulymy konkursui ir sudarant siy Sutartj, bet turejo ir 

galejo juos numatyti ir jie yra butini siai Sutardiai tinkamai jvykdyti (uzbaigti), siuos darbus 
Rangovas atlieka savo syskaita. Uz siuos darbus Uzsakovas papildomai neapmoka. 

9.5. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du 
egzempliorius 2 pazymas apie atlikty darby vert? ir PVM syskaity faktury. Uzsakovas, gav?s siame 
punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasirasydamas atlikty darby akty 
iSskyrus atvejus, jeigu: 

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio 
mokejimo sumy tokio netinkamo Darbo istaisymo Islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir 
(arba) I 

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, 
apie kurj jam atitinkamai buvo prane§?s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo 
pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokejimo sumajer—) 

arba 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS 

Darbo arba jsipareigojimo verte, 



Jeigu Uzsakovas per siame punkte nustatyty terminy Rangovo pateikty mokejimo dokumenty 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma 
apmoketi suma yra teisinga. 

9.6. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai 
- salys pasiraso Darby perdavime-f^iemimo akty,-bei-Rangovas istaiso visus smulkius defektus i r — 

nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metu. 
9.7. Uzsakovas apmoka sumy, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 5 . 

darbo dienas, gav?s lesas is jgyvendinancios institucijos , bet ne veliau kaip per 60 dieny nuo 
Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo. 

9.8. Jeigu Rangovas negaima mokejimo, Sutarties sylygy 9.7. punlrteniirodytuterminu, tai jis 
turi teis? j delspinigius. Delspinigiy del veluojancio mokejimo dydis - 0,02% nuo laiku neapmoketos 
sumos per dieny. 

9.9.Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyrus siame punkte nurodytais 
atvejais: 

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.2. punkty jforminus pakeitimy 
Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant 
susitarimy del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei 
numatyty, bet papildomy. Darby kainos apskaiciuojamos zemiau pateikiamais budas: 

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kainy; 
b) vadovaujantis symaty skaieiavimo programos „Sistela" duomeny bazeje nurodytomis Darby 

kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy 
Darby kainoms nustatyti.taikomos minetos symaty skaieiavimo programos duomeny bazeje nurodytos 
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu; 

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte 
nurodyty symaty skaieiavimo programy, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus 
pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, 
mechanizmy synaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir peino) islaidas, kurios negali buti 
didesnes uz bendry vidutin? rinkos kainy (jvertinus visas islaidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri 
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy ukio subjekty darby kainas, 
isskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nera tiek ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina 
nustatoma ne didesne nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridetiniy islaidy ir pelno dydis 
ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy; 

9.9.2. padidejus arba sumazejus pridetines vertes mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina 
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiciavimo formule pasikeitus PVM 
tarifui: 

100 

^ - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM) 

^ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo 
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo 
T 

^ - senas PVM tanfas (procentais) 
T 

^ - naujas PVM tarifas (procentais) 
9.9.3.Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali buti didinama arba 

mazinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties prat?simu trunka ilgiau nei vienerius 
metus. Sutarties kaina gali buti perskaiciuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant nuo 
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
paskelbta vidutine metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginapt-^su 
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar-ipe-^metmHikusips^ 



10 

neismoketos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praejus metams po Sutarties 
kainos pakeitimo del bendro kainy lygio kitimo, vidutine metine infliacija/defliacija 
padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia 
vidutine metine infliacija/defliacija. Neismoketa Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek 

— procenty, kiek padideja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota §alis kreipiasi j --
kity salj del Sutarties kainos perskaiciavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes rasty apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kainy 
jsigalioja suraSius j j rastu ir abiem salims patvirtinus parasais. 

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties 
pasirasymo nenumatyty, nuo Sutarties saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo 
vietos ar padeties keitimy; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymy arba Darbo apimties sumazinimy taip pat Darbo 
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny 
pakitimus; 

10.1.3. bet kurj papildomy Darby, Jrangy, Medziagas. 
Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, 

kuriy atsiradimo rizikos Sutarties salis nebuvo prisiemusi ir negalejo j y protingai numatyti, bei Siy 
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy 
jstatyme nustatyty principy ir tiksly. 

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: 
10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo, 

raeionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar 
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes, sylygojancios butinyb? atlikti 
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokalin? symaty, kurioje nurodo 
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus 
Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkty koreguojama Sutarties kaina; 

10.2.2. jei del nenumatyty, nuo saliy nepriklausanciy aplinkybiy, raeionaliai naudojant Darby 
vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatyty atskiry Darby (ar jo dalj, t.y. Pasiulyme nurodytos 
Medziagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu 
pagrindziamos aplinkybes, sylygojancios butinyb? atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia 
nevykdytiny Darby lokalin? symaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siulymy del keistiny Darby, t.y. vietoje 
nevykdomy Darby siulomy atlikti Darby lokalin? symaty, sudaryty pagal 9.9.1. punkte nurod^lus 
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siulymy, koreguojama Sutarties kaina 
(jei reikia); 

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais 
Darbais susij? ir butini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas 
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, breziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, 
Inzinieriaus ir projektuotojo parasais, bei ra^tu suderinamas su Uzsakovu; 

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekty, tai papildomy darby pirkimas 
vykdomas tokia tvarka: 

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirgija statinio statybos skaiCiuojamosios 
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" aktualia redakcija, pagal 
9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina; 

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos skaiciuojamy kainy, 
nustatyty vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" aktualia redakcija, papildomi 
darbai jsigyjami vykdant atskiry pirkimy Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta 
tvarka. ^ 

10. P A K E I T I M A I 



10.3. Atlikty darby aktai turi atspindeti pagal Inzinieriaus/Uzsakovo nurodymy atliktus Darby 
vykdymo pakeitimus. 

_ . .10.4. Rangovo pasiulyme jvardintos Darby sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos 
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, 
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apim5iai, techninei specifikacyar, 
breziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. - -

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidy arba 
techninj trukumy dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas 
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gav?s tokj Rangovo pranesimy, privalo 
pateikti trukstamy informacijy, tinkamus paaiskinimus bei Qeigu reikia) jforminti pakeitimy. 

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sylygomis Statybvieteje, kuriy jis iki 
Sutarties pasirasjmio pagrjstai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne 
veliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del 
siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai 
Rangovas turi teis? reikalauti Darby atlikimo termino prat?simo ir tokiy papildomy Islaidy 
apmokejimo. 

10.7. Atliekant Darbus rangovas nepasitelkia subrangovy. 

11. ATSAKOMYBfi Vi D E F E K T U S , GARANTIJOS 

11.1. Uzsakovas, nustat?s Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby 
perdavimo-priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darby (paslepti 
trukumai arba atsirad? statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia 
paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. 

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo syskaita ir 
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij? su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama 
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. 

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS I R NUTRAUKEMAS 

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sylygy 6.6 punkty, trunka ilgiau nei 
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymy arba nutraukti Sutartj. Tokiu 
Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir 
Rangovui moketinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, 
tai Statinio statybos technines prieziuros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti 
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamy laiky. 

12.3. Uzsakovas turi teis? nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas: 
12.3.1. nevykdo Sutarties sylygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos technines prieziuros 

vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais 
neprat?siajo galiojimo; 

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimy net?sti savo 
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (jkainotame veikly syrase) 
nurodyty grafiky ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma. 

12.3.3. Uzsakovas gali bet kuriuo 12.3. punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 
dieny apie tai rastu pranes?s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovy is Statybvietes. O 

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkty: 
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12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus del turto iSsaugojimo 
arba del Darby saugos, ir 

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet 
neapmokefus Darbus. TaCiau Uzsakovas Rangovo syskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 
papildomas Jglaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del velavimo (jeigu yra) ir kitas 
Uzsakovo islaidas, atsiradusias del sios Sutarties. Uzsakovas, padar?s tokius 
atskaitymus uz papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visy likusiy Rangovui moketiny sumy 
privalo ismoketi Rangovui. 

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis? nutraukti Sutartj 
ne veliau kaip 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti 
sumoketa: 

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikty Darby pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
12.5.2. islaidos uz {rangy ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tarn tikslui 

jsigijo. Uzsakovui sumokejus, si {ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe; 
12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme 

tikedamasis baigti Darbus. 

12.5.4. Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats 
arba jpareigoti juos vykdyti kity rangovy. 

12.6. Rangovas turi teis? nutraukti Sutartj, jeigu: 
12.6.1. per 1 (vieny) menesj nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso 

apmokejimo; 
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy; 
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkty trunka ilgiau nei 90 dieny. 

12.6.4. Rangovas gali bet kuriuo Sutarties 12.6. punkte iSvardintu atveju arba aplinkybems, 
prieS 30 dieny apie tai rastu pranes?s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti 
Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanCiy Uzsakovo teisiy. 

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sylygy punkty, 
Rangovas per Uzsakovo nurodyty terminy privalo: 

12.7.1. nutraukti visy tolesnj Darby, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybes ar turto 
i§saugojimo arba del Darby saugos; 

12.7.2. perduoti Uzsakovui {rangy ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa; 
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietes ir pats palikti 

Statybviet?. 
12.8. Sutartis gali buti nutraukta ra§ti§ku §aliy susitarimu. 

I S - G I N C A I 

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspr?sti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys 
raStu isdesto savo nuomon? kitai saliai ir pasiulo ginco sprendimy. Gavusi pasiulymy ginCy spr^sti 
derybomis, salis privalo j j j atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSspr?stas per ne ilgesnj nei 60 
dieny terminy nuo deryby pradzios. Jei ginco isspr?sti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis 
laiku neatsako j pasiulymy gincy spr?sti derybomis, kita salis turi teis?, jspedama apie tai kity Salj, 
pereiti prie kito gin6y sprendimo proceduros etapo. Visi gincai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja 
susij?, nepavykus j y iSspr?sti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka. 

14. N E N U G A L I M A J E G A 

14.1. Salis gali buti visiskai ar iS dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdymy 
del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, hep 
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nustatyty ir jas patyrusios salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksy, jeigu salis 
nedelsiant pranese kitai saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti 
_prekiy, Salis neturi reikiamy_ finansiniy istekliy arba. salie.s kontrahentai-p^^tdzia savo prievoles. 
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos salies veiklai turejusios jtakos aplinkybes, j 
kuriy galimyb? Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinkybes, 
valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukel? bet kurios is saliy reorganizavimy, 
privatizavimy, likvidavimy, veiklos pobudzio pakeitimy, stabdymy (trukdymy), kitos aplinkybes, 
kurios turety buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jy jvykdyti kitai saliai nejmanoma del 
nenugalimos jegos (force majeure). 

15. K O N T A K T A I 

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais salys privalo susirasineti ir 
bendrauti lietuviy kalba. 

15.2 Saliy rekvizitai: 

UZSAKOVAS 
Livonijos g. 4, Joniskis 
Kodas288712070 
Tel. (8 426) 69 142 
Faks.(8 426) 69 143 
A/s LT 097300010040247134 
AB bankas "Swedbank" 
Banko kodas 73000 

RANGOVAS 
Zalgirio g. 8, Siauliai 
Kodas145417921 
Tel. (8 41) 503005 
Faks.(8 41) 503005 
A/s LT 367300010086034819 
AB bankas "Swedbank" 
Banko kodas 73000 

Pasirasanciojo vardas, pavarde Pasirasanciojo vardas, pavarde 

vyr i .H 
Ekonomines pletros ir 

Vili'l^/alpksiene 

Tei^Mirmet rikacijos Viesmpirkirrm ekyriaus 
vedeia veaeja _ 

Lina Vidavim 


