STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr, As- 4445

Marijjampolé,
Du tikstandiai penkioliktieji metai, hulaos 5 diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujarna
administracijos direktoriaus Sigito Valandiaus, veikiangio pagal Marijampolés savivaldybeés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAD LAlkesta®, imonés kodas 249672710,
atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino , veikianéio pagal jmongs jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré §a statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Marijampolés miesto Ausros gatves tesinio
(nuo Ziedinés sankryXos su Javonio skg.) iki Vasaros gatvés jrengimo darby projektines
dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugas ir darbus (foliau tekste
jvardijama bendra savoka — Darbai):

1.1. Marijampolés miesto Auros gatves tgsinio (nuo Ziedinés sankryZos su Javonio skg.)
iki Vasaros gatvés jrengimo techninis projektas rengiamas vadovaujantis technine specifikacija bei
techninés specifikacijos priedais (2015-02-04 techniné uZduotis Nr. UL-57-(35.3), Marijampolés
savivaldybés administracijos 2015-03-03 nustatyti specialieji architektiros reikalavimai Nr. ArL-
152, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir kitos projektavimo sglygos). Marijampolés miesto
Auros gatvés tesinio (nuo Ziedinés sankryZos su Javonio skg.) iki Vasaros gatvés jrengimo
techninis projektas turi biti parcngtas ir perduotas UZsakovui ekspertizés atlikimui ne véliau kaip
per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos, gavus eksperty
pastabas techninis projektas privalo bati pataisytas per 20 kalendoriniy diemy;

12. darbo projektas rengiamas atskiru etapu. Darbo projekte detalizuojami techninio projekto
sprendiniai ir pagal ji atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biti rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, biitinus
statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu). Darbo projektas privalo biti parengtas iki statybos
datby pabaigos;

1.3. statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugos teikiamos pagal techninio reglamento
STR 1.09.04:2002 ,,Statinio projekto prieZitra® (Zin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588;
2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) reikalavimus {aktualios redakcijos). Statinio projekto
vykdymo prie¥iira atlickama per visg statybos darby vykdymo laikotarpj nuo darby pradzios iki
deklaracijos apie statybos uZbaigimg ar statybos uzbaigimo akto pasiraiymo dienos;

1.4, statinio statybos darbai pradedami vykdyti po to kai yra skiriamos tikslinés 1éos 3iy
darby apmokéjimui ir atliekami pagal parengtus techninj bei darbo projektus. Statybos darbai turi
biti atlikti ne veliau kaip iki 2017 mety gruod¥io 1 d. Statybos darby pabaiga laikoma decklaracijos
apie statybas uibaigimg ar statybos uZbaigimo akto pasirafyme diena,

1.5. Raititku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 6 (Sc8iy) menesiy
laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

1.5.1. i8skirtinai nepalankiy oro salygy (faikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

1.5.2. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui;

1.5.3. jeigu dé¢l Darby keitimo ar papildomy Darby Rangovas pagristai negali baigti
Sutarties Darby laiku;

1.5.4. dél statybos uZbaigimo procediiry. Pratgsus Darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakove ir Rangovo
ra¥ytiniu susitarimu.
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2. ] Darby kaing taip pat jskaidiuotos topografinés nuotraukos parengimo islaidos,
techninio projekto rengimui reikalingy geologiniy tyrinejimy atlikimo iSlaidos, kadastriniy
matavimy bei i¥pildomosios dokumentacijos (inZineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky ir
kt.) parengimo iSlaidos. Visi Darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais Darby atlikimui, turés
biti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo 1o, ar jie yra apibidinti techninése
specifikacijose.

3. Darby verté pagal jkainoty veikly sarada bei Rangovo pirkimo metu pateikty pasitlyma
be PVM 991.800,00 EUR (devyni §imtai devyniasdedimt vienas tlkstantis aStuoni fimtai eury;
PVM (%) 208.278,00 EUR (du $imtai a3tuoni tikstan€iai du $imtai septyniasdeSimt aStuoni eurai.
Bendra Darby verté 1.200,078,00 EUR (vienas milijonas du Simtai takstan&iy septyniasdeSimt
aftuoni eurai) nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu. Sia Darby kaing sudaro: techninio
projekto parengimas 50.553,80 EUR su PVM, darbo projekto parengimas 16.940,00 EUR su PVM,
statinio projekto vykdymo prie¥iGros paslaugos 4.150,30 EUR su PVM, statybos darbai
1.125.348,40 EUR su PVM, inZineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky ir kadastriniy
matavimy atlikimas 3.085,50 EUR su PVM;

4. Darbai atlickami ir baigiami pagal [kainoty veikly sara$a. Tkainoty veikly sgrase
nutodyti atskiny darbo grupiy atlikimo terminai gali biiti keitiami atsiZvelgiant | kiekvienais
biudZetiniais metais Sutariai jgyvendinti skiriama finansavima. Keitimas jforminamas papildomu
susitarimu prie Sutarties, kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.

5. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sqlygomis.

6. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienods teising galia turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

7.  Priedai:

7.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

7.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

7.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

7.4. Darby perdavimo ~ priémimo aktas — 3 priedas;

7.5. Statybvietés perdavimo — pri¢émimo akias — 4 priedas;

7.6. patyma apie atlikty darby vertg — 5 priedas;

7.7. Rangovo pasiilymas ir jkainoty veikly saradas — 6 priedas;

7.8. kiti priedal.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 UZzsakovas — Lictuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
1é3as | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio orpanizacija, turintys jstatymais
nustatyts teise uZsiimti statyba.

1.3 Uzsakove atstovas - UiZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, sickiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj prane§ama Rangovui.

14 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 VUisakovo personalas - Ulsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kurivos UZsakovas prane$é Rangovui.

1.6 Rangovo personalas —~ Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
jforminti raftu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uZduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumoketi
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamag statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (2emés kasimo, mirijime,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidime ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatytg paskirt;.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikimg pagal Sutart] ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i3déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy #monéms gyventi ar Zemés tkio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZ¥inerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai,

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo tibomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kurjuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaitiavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieziiros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZitros taisyklés, standartai, techniniai liudijima,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojams veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkeiniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tickiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, encrgijos nedikliy ir pan.; Zemés Ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZemio drégmés reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma § produkta naudoti,
esminjus reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartat ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai — ma3inos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikantiosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio clementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukeijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukeijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Jalys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu - ,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobiidj ir masta, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali bati
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieitaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virdesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teis¢s aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kuric turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis(jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sara3as(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1, Bendri jsipareigojimai:

etk
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3.LI. Rangovas sipareigoja per Sutariyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uZduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti s3lygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaing.

' )3.1.2. Sutarties galys Sutariies vykdymo mectu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliiiéty, trukdangiy tinkamai jvykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausangiy protingy priemoniy toms kliftims paalinti. I§laidas,
susijusias su $iy klitiély 3alinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri §ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klitidiy nepadalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akiy
reikalavimy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly
sara%o ir kity pradiniy duomenu nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadavus, turingius
reikiama kvalifikacijq ir vetkianius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengts Statinio projekting
dokumentacijg, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, ncatlygintinai konsultuoti UZsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai padalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trilkumus, netikslumus ir i3spresti visus su tuo susijusius
klausimus:

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybi¥kai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita i3taisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj latkotarpi;

3.2.2.5. i% anksto radtu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsiantius subrangovus.
Bet koks pasidlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i3 anksto radtu suderinus su
Usgsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutartj subrangovai, Subrangovai gali bGti kei¢iami:

3.2.2.5.1. kai subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikls,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situactja;

3.2.2.5.2. kal subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.5.3. kai subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobiidZio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. kai keiliasi subrangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél
$iy pasikeitimy keidiama Sutartis;

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy liniju, magistraliniy vamzdymy),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. 1% tre€iyjy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektsy (projekting
dokumentacija), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavime dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Ugsakovo reikalavimuose
(projektingje dokumentacijoje) bei teikti sitlymus jiems i§vengti;

3.2.2.9. savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technikg, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra$tu mformuoti
UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanoma
trukme ir prie2astis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Statybos techniniame
reglamente STR 1.01.04:2002 (,,Statybos produktai. Atitiktics jvertinimas ir ,,CE* Zenklinimas*),
atitinkan¢ius techninéje uZduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems
nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby ctapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimg patvirtinan&ius dokumentus;,

3.2.2.13. UzZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paai¥kéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy
irfarba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i%laidas (tarp y
ir i¥laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo sgskaita i$taisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik papal paskirti, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priegaisring it aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Fmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad | ja
negaléty palekti padaliniai asmenys;

3.2.2.16. ustikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atlickantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba dcklaracijos apie statybg uZbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZas¢iy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo 3iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo radytinius
nurodymus, jeigu $ie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiSimasis j Rangovo iking komercing veiklg,

3.2.2.19. uXtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raftu jgaliotas asmuo, turéty prié¢jimg prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti gatimybe UZsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galety tinkamaij patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21, ne véliau kaip pried 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastig&ks praSyma
Statybos uibalglmo komisijai surasytl statybos uZbaigimo akta 1rfar sura§yt1 1r pateikti Statybos
uzbalg’,;l%) komisij A]al deklaracija apie statybos uzbaigima bej us paaiskinimus
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ir nopx}atyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcifas bet kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i¥siveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, isivezti 3iuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir $varig, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatyta teming, savo 1éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsiparcigoja visi§kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju neginéijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutrauvkus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UzZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, skaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranéiu UZsakovui jsigyjant
tritkstamus Darbus i§ tre€iyjy asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢ivose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Sivos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.- 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2, dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvide3imt mety — esant ty&ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaigiuoti nuo darby rezullato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UZsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZifiréti atliekamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turl teisg pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus $icje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo; .

3.3.1.3, kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados
Salims turéty privaloma reikime;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i3 Rangovui moketiny sumy.

3.3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3,3.2.1. atlikti techninio projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti Yemeés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir bikle turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZzbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir prifitiréti atlickamy Darby cigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tickiamy medZiagy kokybe, nesiki§damas j Rangovo uking komercing veikla;

3,3.2.5, nustates nukrypimus nuo Sutarties sglygu, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepraneles apie pastebétus trikurmus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.]. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i§
UZsakovo.
SUDERINTA
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZianéiy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenziju gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sgrads.

4.4. Jeigu pasikeitia Darby atlikimo biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé¢, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlicka tokius pataisymus geranoritkai bendradarbiaudamos, sickiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomigkai,

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir nickaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panandotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiradius Darby perdavimo-priémimo akig.
Rangovas i3licka atsakingas uZ jy prieZiiira, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima j datbo vietg ir iSveZimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugy ir
sveikata.

4.7, Naudojamos statybinés medZiagos turi biti kokybiSkos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4,8 Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

4.9, Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akta).

5. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisieckimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas praneia
Uzsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultats arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apic
jvykdyta Darby etapa. Gaves 3j pranesima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dicnas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémima organizuoja ir atlicka UZsakovas save I¢¥omis. Istatymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvcjais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg, pereina Sio rezultato
atsitiktinio #uvimo ar sugedimo rizika, i¥skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltes. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasirafo abi Salys. Jeigu viena
i¥ Saliy atsisako pasirafyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiralo kita Salis.
Viena%alis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojantiu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasiraSyti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobudis,
prie¥ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandym bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi triikkumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirt] ir jeigu Siy trukumy Rangovas negali

pasalinti. e
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1, Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iZankstinio radtiko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i¥skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be radtisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i§skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. 8i nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai licka juos patcikusios Salics nuosavybe, jeigu Salys
ra$tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagg. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lictuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga buty idsaugota,

6.4. Kickviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat |sipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priefastims, Salys turi teis¢ reikalauti , kad Salies
gersonalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirayty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima.

alys privalo uZtikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viefal ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie¥a pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apic pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kickviena Salis privalo u#tikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tamybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsaugd.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra¥tu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés j dokumentacijg ir kitus rezultatus atiiekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai nandotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, 13skyrus komercinius tikslus,

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turl biti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt]
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbinta arba | Darby vykdymg ijtrauktg asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstovg, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikataj linkosaugai.
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8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugian negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi biiti jforminamas rasti¥kai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikalos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujant] asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktucja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoli ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judandiy mechanizmy saugy judéjimag Statybvietéje ir Salia jos esanfioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riiSies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy risiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimsa
Statybvietéje ir $alia jos esanCioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo bilti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas utikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopétios, pakelimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. bty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti nenzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
¥moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarliy su
Ussakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotoju
Sutarties vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSalidkai nutraukii Sia
Sutart] pried termina, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybes pagal Sutartj.

8.11. Rangovas u¥tikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
irfarba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikianéiy medZiagy
nustatyti, gali biti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranciti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaiminga
atsitikima, suZeidimg arba incidenta, ar apie Zala daroma ar padarytg UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. U#sakovo prafymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti fleisti § UZsakovo
patalpas dél prieZas€iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pai pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalanjamas Zinias. UZsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti { UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¥iyjy 3aliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakavo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praymu Rangovas gauna i$ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir ja nutraukus ir pasibaigus.

9, APSKAITA

9.1. Rangovas issamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jradus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i¥laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais moké¢jimais, susijusiais su
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9.2. Reikalui esant, UZsakovo pradymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jraus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskeity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditorivi visus paaidkinimus, susijusius su islaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas wtikrina, kad minétos saskaitos, jraSai ir kvitai bity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1, Darby kaina:

10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodyta be pridétinés vertés mokes&io ir atskirai — pridétinés vertés mokestis. Sularties kaina bus
keiGiama, atsifvelgiant j pridétinés vertés mokesdio jstatymo pataisas ir Sioms jsiteis¢jus. Jei
jstatymo pasikeitimais PVM mazinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant
i & pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi biiti pasiektas per 1 ménesj nuo
pasikeitusio PVM tarifo jsigalivjimo dienos. Perskaiiuota kaina jforminama Saliy pasira3omu
susitarimu ir jsigalioja kito kalendorinio méncsio pirmajg dieng. Perskaitiuota kaina mokama uZ
Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos perskaiCiavimo jsigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodyts terming susitarimas dél pasikeitusio PVM tarifo nepasirajomas, Sutarties kaina
su PVM licka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokestiams Sutarties kaina nebus perskaiiuojama.
Sutartics vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty Darby
dalis) gali biti keiiama (didinama arba ma¥inama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sanaudy kainy pokytis,
skelbiamas (http://www.stat.gov.It), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasira§ymo
ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty Darby
dalis) keitimas perskaidinojamas pragjus 12 meénesiy po Sutarties pasiraymo. PerskaiCiavimas
atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i3 perskaifiavimo
koeficiento (A), gauto einamuyjy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i§ pra¢jusiy mety sutarties
pasiraymo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaiiuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atlickami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dviSaliu
Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybes
statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami
Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas — http://www stat.gov.It. Indeksuota kaina
isigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauwja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus Darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvialiu Saliy susitarimu;

10.1.2. j Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turély iSlaidy
kompensavimas,

10.1.3. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Ussakovo nurodyts terming palalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, priedingu atveju tai
atlicka UZsakovas Rangovo sgskaita,

10.1.4, jeigu butina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje
nustatytu laiku apie tai pranesti Uzsakovui. Papildomy Darby kainos apskaitiavimo ir jy jsigijimo
tvarka nurodyta Sutarties 12 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darby kaina, Rangovas neturi teisés reikalauti ia
padidinti, 0 UZsakovas — sumaZinti. Si taisyklé taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutartics
sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso Darby kiekio arba visy Darbams atlikti
bitinyg i¥laidy;

10.1.6. kai Rangovo faktinés iflaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaina, Rangovui i8licka teisé gauti atlyginimg, numatyta Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo,
kadsikonor]n]\%j{@ Aturéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybel.

JDER
eneralinis direkioniug
Rimantas Morkanas
I

P T
Viedr VLI RITES

12ivdin
By UG QIS




12

10.2. Mokéjimai:

10.2.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.2.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas);

10.2.3. Uzsakovas atlicka mokéjimus per 3 d. d. gaves keliy pricZiiiros ir plétros programos
(ar kity finansavimo ¥altiniy) ié3as, bet ne véliau kaip per 60 kalcndoriniy dieny po PVM saskaity
faktiiry gavimo. Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies
nuostatomis, Darbai finansuojami Lictuvos Respublikos valstybés biudZeto 1éSomis.

10.2.4. Véluojant finansavimui i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos ar kity finansavimo Zaltiniy, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui.

10.2.5. Uzsakovas, $ioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uZ kiekvieng uzdelsta atsiskaityti dicna.

10.2.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepaalings defekty, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uz kickviena uzdelsta diena;

10.2.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo |sipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyty
atlyginimg arba kitokig Sutarties Saliy sutartg suma, Rangovas turi teis¢ iSieSkoti jam pagal Sutartj
priklausan&ias sumas uz atliktg Darba i§ Uzsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medZiagy ir kito
Uzsakovui priklausangio turto, kol Uzsakovas visitkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbu
rezultatg tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.2.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Ugsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-pri¢mimo akto pasiralymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali ra$tu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trilkumus per nurodyts laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekarny Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus,

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus irfar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
prie§ 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangove atstova apic organizuojamos apziliros, atlikty
Darby defektams ir kokybes tritkumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj aktg pasiraio UZsakovo it
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés trukumy, arba jam nustatytu
laikz neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nckokybi¥kai - ekspertizés islaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i¥vados joms bus privalomos, i jsipareigoja atlyginti viena kital tokios ekspertizés iSlaidas.

11.3. Jeigu U¥sakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekny it/ar kokybés
trakumy, kuric kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugal ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane¥imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuzZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Padalings prieZastis Rangovas privalo radtu kreiptis j UZsakova, pragydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treéj}'}_m Eﬂi&?igalba arba savo jégomis ir idskaitiuoti dél to patirtus nuostelius i§ Rangovo.
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11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy,.
12, PAPILDOMI DARBAI IR DARBU KEITIMAS

12.1. Papildomi darbai ir darby keitimas:

. 12.1.1. Darby pakeitimai gali bti atliekami tik jei jie buitini Darbams tinkamai atlikti ir
qual_gti ir tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalis
ar feisés mormy neatitinkantys techniniy dokumenty trikumai ar kitos nuo Sutarties Saliy
nepriklausandios, aplinkybés ir gali apimti:

12.1.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma, Darbo apimties sumaZinimg arba keitima Kitu
Darbu, kuris pagristai biitinas tam pa¢iam tikslui pasickti ar funkeijai atlikti;

12.1.1.3. nurodyty medZiagy ir/ar jrangos keitima, jei dél nuo Rangovo nepriklausiantiy
prieZasgiy Rangovas negali jy naudoti.

12.1.2. Darby sudétinés dalys (resursai, montuotini jrenginiai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techninéje specifikacijoje, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apiméiai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas Techninj ar Darbo projekta arba susidirgs Statybvictéje
su sglygomis, kuriy jis iki Sutarties pasiradymo pagrjstai negaléjo numatyti, suZino apie Darby
keitimo biitinybe, apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - prane$ti UZsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalig informacija apic keistiny (atsisakomy ir jy
vietoje sifilomy) Darby ir medZiagy sanaudy kiekius.

12.1.4. Rangovas pateikdamas sitlyma dél papildomy Darby butinybés kartu pateikia
papildomy Darby kaing, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panaSiy Darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti panadiy Darby jkainiai, Rangovas papildomy Darby kaing apskaitiuoja
jvertinus visas tiestogines (darbo w¥mokesdio ir su juo susijusius mokes€ius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy i¥laidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali biiti didesnés uZ véliausios redakcijos UAB ,Sistela* rekomendacijas ,.Dél statiniy statybos
skaitiuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba u? bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas
i3laidas — ticsiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkiy ir jrengimy kaina negali biti didesne
nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, 0 pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiy islaidy.

12.1.5. Esant bitinybei UZsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, Apie butinybe atlikti papildomus darbus
Rangovas nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — turi prancsti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes, pagrisdamas jy poreikj bei pateikdamas detalia informacija apie
papildomy Darby ir medZiagy sanaudy kiekius.

12.1.6. Papildomi Darbai gali bt atliekami tik atlikus atskira papildomy Darby pirkama
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Jei papildomus Darbus planuejama jsigyti i§ to paties
Rangovo vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos jsigyja ne didesniais
jkainiais nei buve numatyta Sutartyje su tuo Rangovu, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos
kainos.

12.1.7. Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo jeigu deél Darby
keitimo ar papildomy Darby pagristai negali baipti Sutarties Darby laiku.

12.1.8. Jeigu Rangovas Darby vykdyme metu suZino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
prane$ti UZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti trikstamag
informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

12.1.9. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasig‘a_xﬁy‘r}l;g,( g:dikonaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1&3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
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Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby samats, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaitiuotas pagal Siame skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo
bdus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

12.1.10.  Jei dé] nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é¥as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bGtina keisti kitu Darbu, rastu
pagrind¥iamos aplinkybés, salygojanéios bltinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby samata, kuricje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskailiuotas pagal Siame
skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siiilyma dél keistiny Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby samata, sudarytg pagal 3iame skyriuje nurodytus Darby
ka_i;iu)nustatmo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia),

12.1.11. Uzsakovas turi teisg, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy
jstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punktu, jsigyti naujus Darbus i Rangovo, skirtus tam patiam
projektui vykdyti. Siame punkte nurodyto (nurodyty) naujo (naujy) pirkimy inicijavimo teise
i¥imtinai priklauso tik UZsakovui. Naujais Darbais gali buti tik tie Darbai kurie yra skirti tam
padiam projektui vykdyti.

12.1.12. Visais atvejais Sutarties dokumenty keitimui reikalingas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas.

13. SUTARTIES DOKUMENTVY KEITIMO [FORMINIMAS

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, idskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstalymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmidkai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose.

13.2. Sutarties dokumentai gali biti keiiama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiragytu abiejy Sutarties $aliy.

13.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygu pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastidka pradyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiandiy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. ] pateikta praSymg pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dé] Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimg
keisti Sutarties sglygas, §ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutartj gali biti atliekami techninio poblidZio Sutarties pakeitimai, kurie
visidkai neturi jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimui, galimi be V ieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo. Techninio pobldZio pekeitimais faikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmenu,
atsakingy uZ Sutarties vykdyma, kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu bei panaSiomis aplinkybémis, pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Bet kokiu atveju
keidiami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma, turi turéti ne Zemesng kvalifikacijg nei buvo
nustatyta Pirkimo sglygose. Techninio pobGdZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo isipareigojimy pagal 3ig Sutartj be
iSankstinio radtisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo iimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo fumkcijy perdavimo kita:
perkandiajai organizacijai ar Rangove funkeijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimip Segijusios funkcijos perduodamos pilnai kontrolivojamai—je— i _toliau lickant
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solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). 'Dél Sutarties Salies pertvarkymo, rcorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogeti
Sut.?rt; vykdysiancio tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
sub_]ekt_u, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais keiiama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne ma¥esng kvalifikacija nei tas, su kuriuvo buvo sudaryta Sutartis pagal
krit_ixlzijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose. Sie pakeitimai galimi be Viedujy pirkimy tarnybos
suttamo.

14.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant prane$ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutargiai jvykdyti, nenustojo galioti.

15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kuriuos UZsakovas patvirtina rastu.

15.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsake UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdymg, o subrangovams - uZ UzZsakovo prievoliy nejvykdyma ar nctinkamg
jvykdyma.

15.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reik$ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutardiy, kiekvieno i jy sudaryty su Generaliniu rangovu, paZeidima.

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi tcisg sudaryti Sutartis su Kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, ie asmenys uZ Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai UZsakovui.

16. SALIU JSIPAREIGOJIMY VYKDYMO VELAVIMAI

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane$a Uzsakovui radtu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir prieZastis.

16.2. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, [vertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais lerminais ir tvarka; _

16.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus it/ar informacija yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

17. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

17.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo ultikrinimg
patvirtinanéius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutartics valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertucjama valiuta.

17.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
Pasiradius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo
dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija (garantijg
isdaves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I3duotai banko garantijai turi
biiti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos riimy patvirtintos taisyklés — ., The
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendrovés laidavimo
radta (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). ] banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi biiti jtraukta nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
jvykdymo uitikrinimo verté¢ — 100.000,00 (vienas Simtas tiikstanciy) Eur. Nustatytu terminu
nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto jaikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

>eneralinis direkiorius
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17.3.’Ban].<o garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo - priémimo
fakto pa§ira§ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, o
8io reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

17.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko i$duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas sipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavima atitinkandia Sutarties reikalavimus.

17.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

17.53.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

17.5.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
neivykdytus sutarlinius jsipareigojimus;

17.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom iilaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar nctiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uZtikrinti,

17.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios pricZasties, Sutarties jvykdymo
vitikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai 18 Rangovo UZsakovui priklausanéiai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uZvilkinti mokéjimo pagal ji arba priedtarauti.

17.8. UZsakovas turl teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykde jsipareigojimy Kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde,

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar kitokj turtg, naudojama statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryts Zals.

18.2. Rangovo civiliné atsakomyb¢ privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uZ jo padarytg Zalg UZsakovui ir treticsiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudima. Rangovas iki
darby pradZios privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo fakty jrodangius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejyy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymeo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopija.

18.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui irfarba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki $ios
projektinés dokumentacijos ruodimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruodimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
37 ir 38 straipsniy (arba juos keitiandiy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopijg.

18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galtmybeé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valtuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
i¥taisyti. I§ draudiky gautos draudimo i¥mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai

1Staisyti. ———
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18.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibréZty salyguy.
Rarllgo.vas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal $ios dalies reikalavimus.

18.8. Ne viena Salis neturi teisés darytt jokiy bet kurios draudimo sutarties sglygy pakeitimy be
iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane¢ draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Salii.

18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties sglygu, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy paga! Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuozilira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba
turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausantias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
fvykdys visus save jsipareigojimus, numatylus Zioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ $ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti suma¥inta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties 3ioje dalyje nurodytomis
sglygomis arba neudtikrina draudimo sutartyje draudiko nuredyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zalg, kurjuos pagal draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo jmone, privalo
atlyginti Rangovas.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
UzZsakovas gali nutraukti $ig Sutart pries trisde3imt dieny prane§damas Rangovui, jeigu Rangovas:

19.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio paZeidimo;

19.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip ai¥kial parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart};

19.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminijus ar kitus komponentus, netinkamai atliecka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

19.1.5. negaves UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo dkine
veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi¥ka situacija;

19.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky3j kaip paskatg arba apdovanojimg uZ bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymag jj atlikti;

19.1.8. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

19.2. Nutraukes Sutartj, UzZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kurivos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

19.3. UZsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting sumag, i3
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likut; UzZsakovas i¥moka
Rangovui.

19.4. Sutartis prie§ terming gali biti nutraukta rati¥ku Saliy susitarimu.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

. eraunD
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20.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimy,
Rangovas gali nutraukti 3ig Sutartj prie§ trisde3imt dieny pranefdamas Uzsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

20.2. Isigaliojus prane$imui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

20.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Darby saugos yra biitina;

20.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

20.2.3. pa$alinti i3 Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iiskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

20.3. Isigaliojus prane§imui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

20.3.1. graZinti Rangovui atlikimo uZtikrinima,;

20.3.2. sumokeéti Rangovui uZ atliktus Darbus;

20.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i3veZimo i§ Stafybvietes
i8laidas.

21. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBLS

21.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingal numatyti
Sutarties sudarymo mety, ir kad negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasckmiy atsiradimui
(force majeure).

21.2. Salis negalinti vykdyti pagal §ia Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai praneSti kitei Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

21.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomnis ,,Dél Atleidimo nuo alsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™ bei Lictuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

21.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikimg, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

21.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénestus,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsiparcigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i8 Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtintus nuostolius.

22. GINCU SPRENDIMO TVARKA

22.1. Siai Sutar&iai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ &os Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZcidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neiSspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMALI

23.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirainéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver&iami | uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas d¢l to patirtas U t¥taidas) Vst imai, kurivos
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Salis gall.patm.ku' pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmenigkai patt?lktl kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu padtu, kitais adresais ar fakso numeriais, clektroniniu pasiu, kuriuos nurodé viena Salis
pateikdama pranesima. ,

23.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai it/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne véliau, kaip
per 3 (tr.is) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy,
Ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prietarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranedimo, i¥siysto
pagal tuos duomenis.

24, SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties sglyga, i§lyga ar nuostata Jaikoma neteiséta, negalicjanéia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

24.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastn, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

25. MOKESCIAI

25.1. UZsienio Rangovas yra visi¥kai atsakingas uZ visus mokesgius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokes¢ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

26, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutartj
jokiai trefiajai Saliai be i¥ankstinio ra$tiSko kitos %alies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

26.2. Bet kokios ¥ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie¥taravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi bliti pakeista atitinkanéia teisés akiy reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutartics tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.
27. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI
UZsakovas: Rangovas:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta“
J.Basanaviéiaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Istaigos kodas, 188769113 Imonés kodas:249672710
PVM kodas - PVM kodas LT496727113
A.s. LT687044060002075838 A.s.LT46 7044 0600 0193 2383
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTY DARBU AKTAS Nr.
UZsakovas: Marijampolés savivaldybes administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangaos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uZ 20 m. men.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupes (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupes grupés per
Nr. pavadinimas Sutart] (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaltoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradZios laikotarp] be PVM
I viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su PVM:
UZSAKOVAS v1everererrreerrinnseerermesessmniaianecrsssransssnsrons RANZOVES: .ot ierremr oo
AV, AV.
./ TV -+ TP mén. ....... d. 200 M men. ....... d

Ganaraiinis direkior)
Rimantas unas
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. ..ccvereieiinnns ’

sudarytg 20......... 11 VARUTUROUOUOTPUTUUPTVRUTOUUPIVR 1 s MSVORIRY +

(Rangovo pavadinimas), atStOVAUJAMA ..ccveereecrcnrscnmenirsannacsninnninns , veikiandio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés  savivaldybés  administracija, atstovaujama  administracijos  direktoriaus
, veikiantio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau
vadinamas UzZsakovu {toliau kartu vadinamos $alimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis
Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—
priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakoviai Darbus — ..o
.................................................................................................................... , 0 UZsakovas $iuos Darbus
priima

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig....covevvinies Eur
(eevrrerrearesensreosiomesransrms s e as s b LR R SR s eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. §is aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding palig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovui.

UZSAKOVAS veevverrvrerrvirecniorannssseramsrnssensas RANGOVAS...cceererrmrmrrreresssirseneaes
AV. AV,
20.....m. e meén. ...coeeeennnds 20..... M. coeereerenn €N

—
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietds perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvictés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis §iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.
Rangovas, $ivo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fizikai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uiZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uZ
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby bréZinys; o
Esama Statybvictés priklausiniy bukle apibiidinantys priedai, nuolraukos, apradymai ar kita.

Rangovas

ParaSas: Data
Uzsakovas

Paralas: Data

zeneralinis dirgktorivs
( mantas Morkinas
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1 priedas
Statybos rangos sutarties
6 priedas

ALKESTA

v JAB “Alkesta®...............

{dekéjo pavadinimas)

) 249672710, PVM kodas: 1. T496727113
(Juridinfo asmens teising forma, buveing, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi dopraenys apie tiekdja, pavadinimes, juridinio
asmens kodas, pridétings vertds mokestlo mokélojokodas, jei furldinis asmuo yoa pridayinés vertés mokesgio mckitojas)

Marijampolés savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL MARITAMPOLES MIESTO AUSROS GATVES TESINIO (NUO ZIEDINES
SANKRYZO0S SU JAVONIO SKG.) IKI VASAROS GATVES [RENGIMO PROJEKTINES
DOKUMNTACIJOS PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

PASLAUGU IR DARBU PIRKIMO
2015-05-13 Nr, 5/13
(Data)
Alytusg

(viets)
Tiekéjo pavadinimas veigu dalyvauja tkio subyeksy grup, UAB ,,Alkesta”
seratomt visi dalyviy pavadinimail/
Tiekéjo adresas Jeigu dalyvayia akio subjekty grupe, suradomi visi | Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
dalwiy adresal/

Tiekéjo jmongs kodas fewu dabyaya aiio subjeky grupe, | 249672710
surafomi vist dalbyviy imonés kadei/

 Tiekejo banko rekViZital Zeigw dobvayia dhio sbjekty g, | LT46 7044 0600 0193 2383
surefom! visl dalyrviy rekvizital/

Tiekéjo PVM moketojo kodas tsige dolyventa aido sulgerry | LT496727113
grupé, sunatomi visi dabyviy PVM mokéioja kodail

Telefono numeris Leige dotyvawa akde subjekty grapé, surafomi | 8 315 77755
vini dafyviy telefone mumerial!

Fakso numeris treigu dofvage ko subjeiny grupé, swrasomt vist | 8 315 77265
dolyviy fukso numerial/

El pa3to adresas ueigu datyvauja akio subjekry grupeé, surasomt visi info ki At
dalyviy el. pakta airesal/

Sivo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su vis irkimo salygomis, nustatytomis

papildymuose).
Pasirafydamas CVP IS priemonémis pateikts p a3
kad dplpmenty-akaitmeninés kopijos ir elektroninémis px

Wiatugy

15 _ ‘
enerailnis direktorius
Rimantas Morkunas
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Mes siillome techninéje specifikacijoje ir jos prieduose numatytus darbus, jskaitant techninio ir
darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priefifiros paslaugas:

Bendra
il. .. ' pasiilymo
E]l: Darby pavadinimas Igbil}a;,ﬁj; PVM, Eur kaina, Eur (su
PVM)
1 2

"Marijampolés mieste Audros gatvés tesiio [§
(ouo Ziedinés sankryZos su Javonio skg.)
L iki Vagaros gatvés jrengimo projektinés

dokumentacijos parengimo, statinio

projekto vykdymo prieZiGros paslangos ir

darbai; At SR e Sl RO,
1.j. | techninio projekto parengimas; 41.780,00 | 877380  50.553,80
12. | darbo projekto parengimas; 1400000 |  2.940,00 16.940,00

statinio projekto vykdymo prieZiliros
1.3. paslaug_os; 3.430,00 720,30 4,150,30

AuSros galvés tesinio (avo Ziedings
14. |sankry¥os su Javonio skg.) iki Vasaros | 930.040,00 | 195.308,40 | 1.125.348,40
gatvés jrengimas.

In¥ineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy
1.5. | nuotrauky ir  kadastriniy matavimy | 2.550,00 535,50 3.085,50
atlikimas.

Bendra pasililymo kaina: | 991.800,00 | 208.278,00 | 1.200.078,00

I§ viso bendra pasiilymo kaina be PYM: 991.800,00 Eur (devyni fimtai devyniasdeimt
vienas tiikstantis a$tuoni Simtai eury 00 ct.).

I§ viso PVM: 208.278,00 Eur (du $imtai a¥tuoni tikstantiai du Simtai septyniasdedimt
a¥tuoni eurai 00 ct.).

I3 viso bendra pasifilymo kaina su PVM: 1.200.078,00 Eur (vienas milijonas du Simtai

tikstandiy scptyniasdelim¢ aStuoni eurai 00 ct.).

Pastaba:

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétinly daliy sumg

- tais atvejais, kai pagal paliojan&ius tcisés aktus rangovui nereikia mokéti PYM, jis atitinkamy skildiy nepildo
ir nurodo prieZastis, dé! kuriy PVM nemoka

Teikdami ¥j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j milsg sidlomg kaing jskaifiuotos visos
statybos darby vykdymo, techninio ir darbo projekto parengimo bei statinio projekto
vykdymo prickitros i$laidos ir visi mokesdiai, ir kad mes prisibmame riziky uZ visas iSiaidas,
Kkuriss, telkdami pasidlymg ir laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome jskaitiuoti j
pasitlymo kaing. ——

Taip pat mes patvirliname, kad visa pasilyme pateikta inform e
tikrove ir apima visks, ko reikia visi¥kam ir tinkamam sutarties jvykdymu

Sitilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytugire

Informacija apie subrangovus (paZyméti):

Subranga:
[J nenumatoma
X numatoma I

Eil. . Verting i¥raidka, Procentiné Subrangovo pavadinimas,

Nr. Darby pavadinimas EUR idraifka adresas, imonés kodas

1 | Projekto parengimas UAB ,Kelprojektas®, 1.
ir projekto vykdymo 74.729,60 6,23 Kanto g. 25, LT-44296
prieZiiira Kaunas, jm. k.: 234004210
I3 viso: 74.729,60 Eur | 1¥ viso: 6,23 % —

. ™
gheralinis d':rekt_unus
‘mantas Morkiings
q_______.____...-‘—-’-_ P R N o




26
Kartu su pasitlymu pateikiami tie dokumentai (pasiraSydamas pasiilymg saugiu
clektroniniu paragu patvirtinu, kad dokumenty skeitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaifius
{ | Ikainoty veikly sgrasas, Pasiulymo laidavimo draudimo rastas 4
7 | Igaliojimas, Tickéjo deklaracija ) 2
3 | Bendrovés registravimo paZymejimo, kvalifikacijos atestalo, 8
istaty kopijos
4 | 1809001, IS014001, OHSAS18001 kopijos 6
5 | PaZyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingy institucijy 3
tvarkomus duomenis apie tiekéia
% | Athikty darby sgrasas, UZsakovy paZymos 59
7 | Pagrindiniy mechanizmy sgradas 5
8 | Statybos darby vadovy kvalifikacijos atestatas, CV 20
9 | Subrangovo kvalifikacinial dokumentai 43

FTats arvjals, kai Perkandiofi argantacija relkalmuja paviilymo galigjimo uitikrinimo/

Pasitilymo galiofimo uitikrinimui pateikiame  ERGO Insurance SE pasifilymo laidavimo

draudimo raity Nr. PA 20497-12, 201 5.04-29, (30.000,00 EUR) .
(urdyti wktiinimo biids, dydj, dokumentos)

Pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

$i pasiflyme nurodyta informacija yra xonfidenciali /Perkanéioji orgamizacija fios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims!.

Eil. | Patcikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasitlymo lango cilutéje (,.Prisegti
,JKonfidencialu® dokumentai” atba ,Kvalifikaciniai
Klausimai ptie atsakymo j klausima)
1 | [kainoty veikly sgraSas Prisegti dokumentai
7 | PaZyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingt] *
instifucijy tvarkomus duomenis apie tiekéja
3 Atlikty darby saradas, UZsakovy paZymos - *
4 | Statybos darby vadovy CV *

Pastaba, Tickéjui uenurodzus, kokia informacija yra konfidenciali, Taikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitilyme néra. :

/)
Rinkotyros direktoriug ‘ Aidas Zablackas
(Ticktjo arbajo jgalicto asmens pareigy (Vardas ir pavardd*)

pavadinimas )

NS 5/
*Pastaba, Jeigu Perkanciofi YT jja pirkimgq atlicka CVP IS priemonépis, visas pasialymas

pasirafomas saugiu elelaroniniu para$u, ¥io dokumento atskiral pasirasyti neprivaloma.
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