KELIO NR. KEA-53 ,KAKONISKES K. RASOS G.“ KAPITALINIS REMONTAS
RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. bt o K g N i i

Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme
atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiandios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Vigatas®, j/k. 180225992, adresas Dubysos g.
40, Geluvos km., Raseiniy r. atstovaujamas (-a) direktoriaus Arvydo Lukmino veikiandio (-ios) pagal
bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,Kelio Nr. Kea-53 , Kakonigkés k. Rasos g.* kapitalinis remontas*
rangos darbai rezultatais, sudaré¢ $ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,Kelio Nr. Kea-53
»Kakoniskés k. Rasos g.” kapitalinis remontas* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — sutarties jsigaliojimo data.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo, jskaitant
Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis Darby
perdavimg-priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali3kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®).

1.5. ISlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (techninis prizilirétojas) - asmuo, paskirtas
UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Supaprastinta Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai

i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas* nustatytos procediiros, kurias atlikus suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.



1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje, jvardintas

kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks kelio Nr. Kea-53 , Kakoniskeés k. Rasos
g.” kapitalinio remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy bylg (as), bei perduos atlikty darby
rezultatus UzZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio UZsakovo
sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje
nustatytais atvejais.
3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos vadovaujantis Sutarties 10
punkte nurodyta tvarka. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
Vie3ojo pirkimo konkurso sglygose.
3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun¢iami faksu,
patu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar
siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
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minéto pasikeitimo dienos radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira3inéjimui nurodyti §ios Sutarties
18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
rasti¥ko pradymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés perdavimo ir
priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka.

4.2, Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, vykdys Darby techning prieZiiirg.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio projekte
numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei patikimuma
visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. 1ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.
5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti
kitg, pasililyme nenurodytg Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo objektyvig biitinybe, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui. Rangovas savo
rizika jsivertina visg gauta informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus turtas bity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas atliekas,

kurias UZzsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);

5.9.2. sandé¢liuoti arba iSveZzti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi patekimui

j Statybviete naudojami keliai turi biti saugtis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
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Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remontg,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz Zala tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos
darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojaniomis organizacijomis veikianc¢iy inzinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali bti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
UZsakovas moka istekliy tickimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanéiy ir judan¢iy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy pavojy.
5.13.  Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, Kkuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir /ar tretieji asmenys, uZz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaig¢ nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg |rangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranes¢s
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos technines prieziliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17.  Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos arba
Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti
Irangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
|ranga, kad Sie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar
[rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos uZbaigimo dokumento
i8davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga Instrukcijose turi biiti
apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti
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minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo
civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki
Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo
turi buiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui, vykdant
Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.
5.24. Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03
% nuo lokalingje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng pagal
Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba i§ viso jy
atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del objektyviy, nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy. Tokiu
atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raytiniu $aliy susitarimu
arba prie Sutarties pridedant deryby protokolg.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui 10
(desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti baudg Rangovui
atsiranda sekancig diena po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZzsakovo pasirinkimu:

5.25.1. iskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i$duota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc. (trijy
Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i3skaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy suma

Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokejima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biti atlikti per 4 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (viena) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas 3alims pasiradius
papildoma susitarima prie rangos darby sutarties.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali buti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
praneSant raStu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai jvykiu ar
kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui pranefa raitu. Darby
sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.



6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo dokumentai ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastu.
7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby
atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal viedojo pirkimo konkurso rezultatus.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo vert¢ — 10 % statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uz Sutarties 6.1 punkte
nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte
nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas uztikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naujg garantg ar laidavimo
radta tai paciai sumai;

7.3.  Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per pasitilyme nurodyta terming neatlicka Rangos darby jis moka Uzsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio baudg. Prievolé mokeéti baudg Rangovui
atsiranda sekancia diena po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo pasirinkimu:

7.3.1. i3skai¢iuojant jos suma i$§ Rangovui mokeétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu - garantu ar laidavimu;

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. UZzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo

prane$img apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1.kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8g. Tokiame sgrade turi bliti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta pasirado UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas. Pasiragius Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio
statybos techninés prieZilros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti Statybos uZbaigimo
procediirg arba rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo prasymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo.



8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi bliti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
procediros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
211771,09 (du Simtai vienuolika tikstanciy septyni Simtai septyniasdesimt vienas euras,
9 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 36753,66 (trisdesimt Sesi tikstanciai septyni Simtai
penkiasdeSimt trys eurai, 66 ct) eury. Jei suma skailiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg iki einamojo ménesio
24 d. Rangovas PVM saskaitg—faktiirg / saskaitag—faktiira privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita® svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i3taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.
9.3.4. Rangovas privalo sumaZinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anks¢iau apmokéty, bet
veliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.
9.4. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktdiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
i delspinigius. Delspinigiy d¢l veluojan¢io mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai negali bati skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto finansavimo ar
dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:




9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formule
pasikeitus PVM tarifui:

S, = A+Mx(1+_&_)
: T 100
e
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties 3aliy.
9.8. Del kity mokes¢iy, i¥skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko saskaita.
9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo ratu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
UZzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka. UZsakovas
sumoka priimtg sutarties sumg (tiekéjo pasililyme nurodyta kaing) uZ visg sutartyje numatytg pirkimo
objekta, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo
metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti
ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, vir§ijantys /5 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas sglygas, atlieka sutarties kainos perziiirg $iais atvejais:

10.2.1. Kai perziiira i§ esmés nepakeicia sutarties pobiidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A pragjus 12
meénesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.

Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http:/www.stat.gov.It statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety meénesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant i§
Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.1t/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy duomeny
baze/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky&iai ir svoriai/Statybos sanaudy
elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai. Statiniy pagal tipa klasifikatorius
(CC) — inZineriniai statiniai.

Sutarties kainos perZifira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby daliai) atlickama praéjus 12 ménesiy
po Sutarties pasiraSymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsizvelgiant j reikalingy
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statistiniy duomeny paskelbimg). PerZitira atlickama darby kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant
i$ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutart atlickami po kainos perziiiros. Kainy pakeitimas
iforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitiréta (indeksuota) kaina jsigalioja po susitarimo dél
perziliros pasiraS§ymo nuo sekandio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokeéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po
kainy pakeitimo jforminimo dvigaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo
Pasiiilyme ir pasirasytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy
nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ratu suderintas su Uzsakovu;

10.2.2. Kai perzitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perzilros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos nustatytos
sutartyje;

10.2.3. Kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perziiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirdija 15
procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perziiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;

10.2.4. Kai perziiira, neatsizvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

10.3. Sutarties kaina gali buti kei¢iama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.

Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZiiiros sglygas, atitinkamai pakei¢iama
ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas, atsizvelgiama j pakeistg
priimtg sutarties sumg.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbu, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta zemiau
nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai
jsigyjamy darby suma. Keic¢iant darbus, jy verté skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir kity darby
jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitima darbai kei¢iami kitais darbais ar medZiagos/jranga kei¢iama kitomis
(pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygy, keitimas turi
buti atliekamas vykdant nauja papildomy darby pirkimo procediira pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tatiau sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo,
kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir§ija priimtg sutarties suma 10.1. punkte
nustatytu procentiniu dydziu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais:

10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims elgiantis

protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios sglygos:
10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobidis;



10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirgija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos nustatytos
sutartyje;
10.3.2. Kai prireikia i$ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai yra
abi Sios salygos:
(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaz3 i$laidy dubliavima;
(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos nustatytos
sutartyje;
10.3.3. Kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirdija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy del perziiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté
nevirdija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;
10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant j jo verte, néra esminis pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomuy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas turi
biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy darby, o
esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darbuy, biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus rastu pateikia
Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sitilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir statinio techninés
prieziiiros vadovas. UzZsakovas, inagringjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus
(parengia darby pakeitimo aktg) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziandius papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius
(pavyzdZziui, brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy para$ais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunkéio nuostatomis).. Darby pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo,
Statinio techninés prieZitiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi darbai gali biiti pradéti vykdyti tik po to, kai
visos 3alys pasiraSo darby pakeitimo aktus. Darby pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vieneta, kiekj, vieneto kaing, bendra sumg. Prie
atlikty darby akty turi bati pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal 8ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiciuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus biidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esant] blida, gali biiti taikomas Zemiau esantis
biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasiiilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
Statinio technines prieziiiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. [vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas,
nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , Dél kainodaros taisykliy nustatymo
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metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykleés”
nuostatomis.

10.5. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja statinio projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiradymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne véliau kaip per 5
dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo statinio
projekto, jei jy atlikimui néra gautas ratiskas Uzsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas privalo savo
saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusia iki tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo -
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai arba
atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby
nepradéjus UZzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby atlikimui samdyti kita tiekéja.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali buti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas
sustabdymo terminui.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laikg.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
nurodymy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodyta grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny apie
tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj deél Rangovo kaltés ir pa3alinti Rangova i§ Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:
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12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél Darby
saugos.
12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo i¥moketi
Rangovui.
12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie$ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.6.2. I8laidos uz (ranga ar MedzZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokejus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.
12.7. UZzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.
12.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny radtu jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.8.2. UZsakovas pazeidzia Sutarties sglygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi isspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma giné spresti derybomis, Salis
privalo | ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gino sprendimui pasitelkiama
Igyvendinan¢ios institucijos pagalba. Ginc¢as turi baiti i§spr¢stas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginto iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy idspresti
deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas pranesé kitai
Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
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14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip pat
nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi bati atidetas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai rastu pranedgs UZsakovui
apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiska sutikimg.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindZziant tiekéjo pasialymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty paalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta
terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg
dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso bidu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,Kelio Nr. Kea-53 ,,Kakonigkés k. Rasos g.“ kapitalinis remontas” rangos darbai.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasiiilymas;
17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastrukttros skyriaus vedéjas. Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viesuyjy pirkimy skyriaus
specialistai.
17.4. Rangovo paskirtas asmuo uZ sutarties vykdyma yra statybos darby vadovas Albinas MartiSius tel.
Nr. 8 698 74108.
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18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427 68052,

a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b/k 40100

18.2.Rangovo: Dubysos g. 40, Géluvos km., Raseiniy r., j/k 180225992, tel.: 8 686 51507, a/s LT20
7300 0100 9200 3517, AB bankas “Swedbank™, b/k 73000.

Uzsakovas: Rangovas:
Administracijos direktorius Direktorius
Stasys Jokubauskas Arvydas Lukmjfias

A

(parasas)
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UZdaroji akciné bendrové “VIGATAS“

Konkurso sglygy | priedas

Herbas arba prekiy Zenklas

(Tiekejo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Li
asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétines vertés i

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

(Adresatas (perkantioji organizacija))

pa-pavadinimas, juridinio

PASIULYMAS
DEL ,,KELIO NR. KEA- 53 ,KAKONISKES K. RASOS G.“ KAPITALINIO REMONTO
RANGOS DARBUY
(pirkimo pavadinimas)
2020-06-05 Nr. 019
(Data)

Tiekejo pavadinimas ZJeigu dalyvauja iikio subjekty
grupe, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB , Vigatas”

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja wtkio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Dubysos g. 40, Géluvos k. Raseiniy r.

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Arvydas Lukminas, direktorius

Telefono numeris

868651507

Fakso numeris

El. pasto adresas

infi igatas.lt

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta

tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai¥kinimuose, papildymuose).
Masy siilomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Nr.

1 ) 3 4 5

1. | Rangos darbai 175.017,43 36.753,66 | 211.771,09

IS VISO (bendra pasialymo kaina) | 211.771,09

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiilymo kaina su PVM 211.771,09 Bur (Du Simtai vienuolika tikstanciy

seplyni Simtai septyniasdesimt vienas euras ir devyni centai), tame tarpe PVM sudaro
36.753,66_Eur (rrisdesimt SeSi tikstanciai septyni §imtai penkiasdeSimt trys eurai ir

fefiasdesimt Sesi centai).

| 8ig sumg jeina visos ilaidos ir visi mokeséiai.
Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, PVM
sumos nenurodo, - nurodo prieZastis del kuriy PVM nemoka.

Dubysos g. 40, Géluvos k., Raseiniy r., LT-60246, jmonés kodas 180225992, tel.: 8 428 51979, el.pastas:
airida@vigatas.lt




Kartu su pasitlymu dalyvis pateikia uZpildytq jkainotq veiklos sgrasq ir lokalines

sqmatas.

Vykdant sutartj pasitelksime Siuos subrangovus, kuriais
tiekéjo (ar okio subjekty grupés) kvalifikacijg ir vykdant sutartj*:

bus remiamasi jrodinéjant

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas, Perduodamy Darby Darby dalies vertine
kodas, adresas dalis (nurodant idraiska eurais, kuriai
konkrecius pagal ketinama pasitelkti
pirkimo sutartj subrangovus
prisiimamus
jsipareigojimus)
1

* Pastaba. Pildoma jei:

a) tiekéjas (ar dkio subjekty grupé) ketina pasitelkti subrangovg (-us), kurivo (-iais) planuojama

remtis jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vvkdant sutartj;

b) tiek¢jas (ar akio subjekty grupé) ketina pasitelkti specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi
jrodinéjant tiekéjo (ar ikio subjekty grupés) kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau jie néra tiekéjo (ar
itkio subjekty grupeés) ar tiekéjo (ar @ikio subjekty grupés) pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y)
darbuotojai pasiilymo pateikimo metu, o laiméjimo atveju bus jdarbinti,

Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi jrodinéjant tiekéjo

(ar Gkio subjekty grupés) kvalifikacijg*

161284349, Zibuokliy
g. 6, Keédainiai

Eil. Subrangovo Perduodamy Darby dalis Darby dalies vertine
Nr. pavadinimas, kodas, (nurodant konkrecius pagal iSraiska eurais, kuriai
adresas pirkimo sutartj prisiimamus ketinama pasitelkti
Jsipareigojimus) subrangovus
1. UAB Helanas*", Asfalto dangos jrengimas

2. | MB Geouniversumas I3pildomieji ir kadastriniai
304314072, Taikos g.
10-17, Vilnius

* Pastaba. Pildoma jei subrangovai bus pasitelkiami.

Kartu su pasitilymu pateikiami 3ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.

1 EBVPD Vigatas 16
2 Jgaliojimas Helenas 1

3 EBVPD Helanas 15
4 Ketinimy protokolas Helanas 1
5 EBVPD Geouniversumas 16
6 Ketinimy protokolas Geouniversumas 1
i Lokalinés samatos 4
8 Veiklos saraas 1
Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj ., Konfidencialu ")

1. Jgaliojimas Helenas

2. | Ketinimy protokolas Helanas

3. | Ketinimy protokolas Geouniversumas




4. Lokalinés sgmatos
5. | Veiklos sarasas

Pastaba: tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitilyme néra. tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina arba, kad visas
pasitilymas yra konfidencialus,

Atkreipiame démesj, kad pagal VP] 86 str. 9 d. Perkanlioji organizacija laiméjusio dalyvio
pasiiilymq, sudarytq pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties sqlygy pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty
laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sqlygy
pakeitimo turi paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje. Prasome konfidencialig
informacijq nurodyti aiskiai, pagristai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiiilymas g%%_lermino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

L

Arvydas Lukminas

ﬁ‘gaﬁ") (Vardas ir pavardé*)




