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PROJEKTO ,LAZDIIY HIPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS
KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGU TEIKIMUI“ ARKLIDZIY STATYBOS
DARBU IR TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO

SUTARTIS Nr. A04F -06-30 [63-53

Lazdijai 20i5m biriebis 2% 4

Lazdijy rajone savivaldybés administracija , jstaigos kodas 1838714992, adresas; Vilniaus
g. 1, LT-67106 Lazdijai, toliau Sutartyje — ,,Uzsakovas®, atstovaujama administracijos direktoriaus
Audriaus Klgjaus ir -

UAB ,,Geividus®, jimonés kodas :
toliau Sutartyje — ,Rangovas”, atslovaujama dircktonaus ,....10 Dambrausko, abi karfu tonau
vadinamos ,,Sutarties $alimis", o kickviena atskirai -, Salimi*, sudaré projekto ,,Lazdijy hipodroma
modernizavimas ir pritatkymas kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui* arklidZig statybos ir
techninio projckto koregavimo sutartj (loliau — , Sutartis®):

1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis sylypomis Rangovas savo jégomis medZiagomis, rizika it
atsakomybe pagal UZsakovo parengla techninj projekty ir pateikiamas Statytojo (uZsakovo)
reikalavimais (technine specifikacija} techninio proickto koregavimul. jsipareigoja atlikti projekto
wLazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui®
arklidZiy statybos ir techninio projekto korcgavimo darbus, (loliau — Darbai} dioje Sutartyje

darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atlikiss darbus 3icje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

1.2 Sutartis sudaryta atsiZvelgiant | tai, kad Rangovas turi §ial sutarctai vykdyti reikalingas
licencijas, yra darby sritics specialistas ir turd patirties, reikalingos 3ios sutarties jsipareigojimams
jvykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo luréti Rangovas.,

1.3 Suliy teisiy ir jsiparcigojimy pagrindai yra: §i sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lictuvos
Respublikos norminiai dokumentai.
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1.4 Projekias jgyvendinamas pagal 2007-2013 mety Europos Sajungos paramos ¢85y pa‘gall VP3-
1.3-UM-01 pricmong , Ekologinio (pazintinio) lurizmo, aktyvaus peilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktiiros kilrimas ir plétra®

1. Bendrosios nuostatos

2.1. Sie dokumentai yra ncatskiriama &ios Sutartics dalis ir turi biiti aiskinami ir suprantami kaip
jios sutartics priedai:

2.1.1. Konkurso pasifilymas;

2.1.2, Techninis projektas.

2.1.3. Statytojo (u2sakovo) reikalavimai {technine specifikacija) techninio projekio koregavimui,
2.1.4, Darby atlikimo grafikas.

2.1.5. Darby priemimo perdavimo akiai, pa2ymos apie atlikty darby verte, atlikty darby santraukos,
darby pakeitimo aktai, darby pakeitimo syradai ir kt,;

2.1.6. Kiti dokumentat pasiSkinantys, palaisantys irfarba papildantys bet kurj kitg anksGiau minéty
dokumenty. Tokic paaifkinantys, pataisantys ir‘arba papildantys dokumentai turi virfenybe pried
aikinama, taisomg irfarba pupildoma dokumenia,

2.2, Pasiradiusios sutar} Salys suderina ir prasirao darby atlikimo grafika.

3. Sutarties vykdymo pradZia v truluné

3.1. Sutarties vykdymo pradZia laikoma sutarties isigd!iojimo data.

3.2. Visus numatytus Darbus Rangovas privalo adikli per 3 ménesius,

3.3. Darby pradZia pagal $ig Sutart] yra laikoma Statybvietés perdavimo-priémimo aklo pasuraéymo
diena, kai Rangovas po statybvictés pricmimo 1§ Uzsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus
reikalingns, UfZsakovui pagal Lietuves Respublikos teisés aktus priklausandius  pateikti,
dokumentus.

3.4. Durby pabaiga pagal Sutanj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutanyje numatyti
darbai, iStaisyti defekiai ir pasiralyti darby priemimo - perdavimo aktai, Statinio statybos
uZbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka ir Ulsakovui perduoti visi su statinio statybos
uZbaipimu susij¢ dokumentai, kuriuos wisétai turi saugoti UZsakovas.

3.5. Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 3.2. punkte nustatyto
patutinio Darby termina.

3.6. Rangovui turi biti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

3.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todé!
Rangovas negali vykdyti Darby i datics arba pilnai, arba

3.6.2, UZsakovo Rangovui pateikiami nurodyinai turi flakos Rangove Darby atlikimo terminams,
arba

3.6.3. idskirlinai nepalankios kiimato sglygos. arba

3.6.4. valstybés ir savivaldos in‘:litucijq veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kiifitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba} UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui’
trukdo taiku atlikti Darbus,

3.6.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti-

" kokj mors Darby atlikiio tenming pratgsingg, tal Rangovas privilo radty peaiesti Uzsakovui,

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyfa &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo dara.

4. Sutarties Kaioa

4.1. Bendra sutarties kaira be PYM — 119 815,39 Eur {vienas Simtas devyniolika iuk.slanéu[ adtuoni
Simtai penkiolika ¢ury 39 centai), PVM ~ 25 161,23 Gur (dvidedimt penki wikstandiai vienas 3imtas
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fedinsdedimt vienas curas, 23 centai), 1§ viso su PVM - 144 976,62 Lur {vienas $imtas
ketwriasdedimt keturi tlikstandiai devyni Jimtai septyniasdedimi S¢i curai 62 cental)

Bendra sutarties verté atitinka Rangovo pasifilymo, pateikto konkurso metn, kaing. Darby kaina
nustatoma pagal fiksuotos kainos metodikos kainodarg, kurioje numatyta kaina apima visus darbus,
nurodytus pirkimo objekte. Rangovas, sudarydamas sutartj, turi galimybes bei privalo jvertinti visas
statybos darby apimtis bel prisiimii rizika dél kickiy ir i$laidy dydZio svyravimo.

4.2. Rangovas jsipareigoja atlikt Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte, uZz kaina, numatyta
Sutarties 4.1 punkie. | Sutartics kaing jeina techninio projekio korepavimo, darbo projekto
parcngimo, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus bei
%ig Sutartj, i¥laidos.

4.3, | Sutartics kaing jtrauktas visas 12 Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés retkalauti padengti jokiy iSlaidy, virfijangiy Darby kainy.

4.4, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutanj, reikia atlikti papildomus darbus, kurig
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo patcikty
Techninj projekts ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini 3iai Sutariai -
tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. o
4.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti (dideéti ar
mazétl) dél Valstybés institucijy pritmty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitiansiy mokeséiy ..
dydj (tokiy kaip PVM), kurie turi ticsioginés jlakos Ranpovo stalybos darby sanaudy pasikeitimui,
ir priimty $ios Sutarties galiojime metu, Tokiu atveju Sutarties kaina pasikcitia tiek, kiek pasikeigia
makestis. Pasikeitgs PVM tarifus perskaidivojamas tik neatbikty Darby daliai,

4.6. Kainos pakeitimas jforminamas abicjy Sutarties 3aliy papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidianéiy mokesgiy dydj
isigatiojimo.

4.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotame veiklos sgyrade.

$. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas privalo:

5.1.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigli ir perduoti U2sakovui visus sutartyje.
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpi;

5.1.2. Darby vykdymut naudoti medzingas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangiog
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus refkalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka scrtifikuotas med2iagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

5.1.3. parengti statinio darbo projekty, kuriame turi biti detalizaojami techninio projekto
sprendimai bei jvertinti papildonyy tyrimy, kurie turi bt atlikti pagal 3ig sutartj, rezultatai.
Rangovas yra atsakingas u2 savalaikj darbe projekto pateikims.

5.1.4, vykdyti visus teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad U2sakovo nurodymai
virSija sutarties reikalavimus, jis per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos
pateikia motyvuotg atsisakymy, rekomenduodamas Uzsakovui tolesne veiksmy eiga,

5.1.5. visus Darbus atlikti per sutarties 3.2 punkte nurodyta terming.

5.1.6. Sutarties galiojinio metu nekeisti 3i6j€ Siitaryjc nirodyiy savo darbiy ¥ang:

5.L.7. paskirti statybos darby vadovy, atsakingg uz darbus ir turinij teise pagal Lietuves Respublikos
teisés aktus vadovauti darbams.

5.1.8. Darbus vykdyti vadovaujantis Lictuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos
dokumentais, kitais (eis¢s aktais bei Sios sutartics nuostatomis, latkytis nustatyty reikalavimy,
vykdyti darby pricZitrg, laikytis nustatyty statinio projektavimo salygy, statinio projekto
reikalavimy, vieSojo administravimo subjeky, atlickanéiy statybos valstybing pricZiiira, bei statinio |
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés pricZidros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti
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statinio projekto vykdymo ir statinio stasybos lechninés priezilivos vadovy nurodymus bei
reikalavimus,

3.1.9. uztikrinti saugy dacby, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienes salygas
darby victaje, kaip to reikalavja Lictuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, Kiti
teisés aktai, taip pat gretimas aplinkos apsauga, greta darby victos dirbuniy ar judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo darby keliamao pavojaus.

5.1.10, darby vykdymo ir baigimo melu saugoti aplinkg objekte ir aplink jj nuo uZteriimo, ifveiti
statybines atliekas ir statybinj lauZa savo syskaita;

5.L.U1. prancdti apic objekto uZbaigima ne véliau kaip pried dvi savaites, pralant organizuoti jo
priemimag;

5.1,12, sudaryti Statinio statybos uZbajgimo komisijai normalias darbo salygas statiniams ap?idiréti,
skirti biting reikalingy wansporty, pateiku slatinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobldzio paslaugas ir iStaisyti nustatytus defektus.

3.1.13. dalyvauti Statinio statybos uZbaigime procedirose ir pateikti visus reikiamus paaidkinimus,
normatyviniuese dokumentuose ir projekie nustatyty iSpildomajg projekting dokumentacijy,
gaminiy ir prengimy techninius pasus, cksploatavime insuwukeijas ir kitus biltinus dokumentus. .
5.1.14, atlikgs Darbus rangovas tures atlikti pastato kadastrinivs matavimus ir Statybos uZbaigimo
kemisijoi pateikti pastato kadastriniy matavimy byla.

5.1.15. savo leSomis apdrausti turtg, kuriam sukurti naudojama parama, maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (visy statybos riziky draudimu), nue
kuriy draudZia rangovo pasirinkta draudimo bendrove, ne trumpesniam kaip projekto jgyvendinimo
lnikosarpiui, Jvykus draudiminiam jvykioi, dél kurio tursas, nurodytas §iame punkte, yra
sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikii visus sutartyje numatytus darbus. Draudimo
sutartis privato galioti (bl nuolat pratgsiamu) visgy 3ios sutarties galiojimo laikotarpj, Rangovas
privalo savalaikiai pateikti galiojantj draudime polisy ar atnavjintg galiojantj draudimo polisg
Uzsakovui, :
5.1.16. visus Darbus vykdyti taip, knd esami statiniai, atliki darbai bei statybos teritorijoje esanéios
stalybinés medZiagos, gaminiai, jranga bet kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklause Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebty be reikalo ar nederamai naudojami ir {ar)
sugadinami. Priclingy atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikia sqskaita;

3.1.17. Uzsakovui nurodZius. atidengti konstrukeijas, aulike konstrukeijy ir kitus bandymus. lei po -
to paaitkeja, kad darbai neatitinka galiojangiu statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektings
dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir idfaidns, susijusias su atitinkamy trikumu
Satinimu) apmoka Rangovas. Jei paniskéja, kad viskas attikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy i (arba} projeklines dokumentacijos, visas su tuo susijusias iflaidas apmoka
Uésakovas,

5018, savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dé) Rangovo kaliés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos;

5.1.19. Darby adikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikii darbus apsauginése
zonose {clekiros tinkly, ry8iy linijy, magisiraliniy vamzdyny), gatviy vaiuojamoje dalyje,
cksplontuojamose kelly ruofuose, nuticsty pozeminiy komunikacijy vietose ir ki.;

5.1.20, jsigyti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su laikiou ¢lektros encrgijos tickimu reikalingu
statybos poreikiams,

5121 Kiekvieng ménes lari Sumiokéti uZ sindudoty elektros energiia ir vandenjirkitas
komunalines paslaugas pegal tuo mety galiojandius 1aritus,

5.1.22. apmokéti kadastriniy matavimy bylos parengimo i3laidas bei kitas i$laidas, susijusias su
statybos uzbaigimo procedtromis;

5.1.23. Informuoti Uzsakovy apie objekte dirbantius subrangovus, nurodant jy atlickamy darby
pobld] bei aphmtj. Ju sgradas turi smapti su Rangovo pasitlyme pateiktu sarasu. Keisti subrangovus
tik radtitku Uzsakove sutikimu, Keitiamy subrangovy kvalifikacija turi biiti nezemesné kaip
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nurodyta pirkimo dokumentuose. Subrangovai segali biiti pasitelkiami jeigu jie nebuvo nurodyti
pateiktamie pasitilyme.

5.1.24. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybg ar padarytg Zalg.

5.1.25. saugoti UZsakove komercines paslaptis bei kitg konfidencialiy informacija, susijusig su Sios
Sutarties vykdymm,

5.2. Rangovas turi teise:

3.2.1. gauti Uisakove apmokejimg vz tinkamai atlikuus darbus pagal Sutartyie nustalytas salygas ir
tvarka;

3.2.2. keisti U¥sakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg Uzsakovo
sutikima.

5.2.3. Jei ne dél UZsakoveo kaltés véluojuma sumeketi daugiau nei 60 dienty, Rangovas turi teise
nutraukti sutari.

5.2.4, Maudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6. Subrangu

6.1, Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki tre¢iajai Saliai, yra laikomas subranga.
Rangovas sutarties vykdymui Subrangovo, nepasitelkia. Rangovui pasitlyme nenurod¥ius
Subrangovy, juos pasitelkti sutartics vykdymui draudZiama. Rangovui pasitelkus Subrangovus
atsiranda pagrindas nutraukti Sutanj,

7. Uisakevo teisis ir pareigos

7.1. UZsakovas privaloe;

7.1.1, priimti tinkamai atlikios Darbus ir uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

7.1.2, suteikti Rangovui visg turimg inforinacijy ir (arba) dokumentus, kuric reikalingi 3iai Sutargiai
vykdyti. Sutantj jvykdius, UZsakovo reikalavimu visi dokumentai graZinami Uzsakovaui,
Dokumenty perdavimas jforminamas radty.

7.1.3. pried darby pradZiy, t.y. ne vélinu kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo, perduoti
Rangovui statybos leidimg, techninj projekes, statybvietés perdavimo ~ priemimo aktg, kurj pasirago
abi sutarties Salys bei kitus dokumentus, priklausanéius pateikti pagal Uzsakovo kompetencijg
(statybos darby Zurnaly {sigyja Rangovas);

7.14. iki Statinio darby pradZios paskirti techning priezigry vykdantj asmenj.

7.2. Uzsakovas turi teisg:

7.2.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atlickamy darby eigg ir kokybe, Rangovo
naudojamy mediagy ir jrengimy kokybg pagal galiojandivose normatyviniuose dokumentuose ju
kokybei nustatytus reikalavimus;

7.2.2. esant Rangova darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams {Rangovas nukrypsta
nuo prajekta, 3aliy patvirtinte darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
projekiavimo, statybos dokumenty reikalavimy irfar statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimiy jsipareigojimy ir pan.) reikalauti pagalinti trikumus, ratu prancigs
perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokeéti u netinkamai atiiktg darbg arba paZalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangova saskaita;

723 Naudous kitohils teisés akiiGse numatytonis UZsakovo teisémis:
8. Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
8.1. Rangovas jsipareigoja atliksi visus Darbus ir perduoti jy rezultatus Usakovui Sutartyje

nustatytais terminais. Darbai, kuriuos papal Sutartj jsiparcigoja atlikii Ranpgovas, turi biti visitkat
ubaigiami (pasirajomas visy ioje Sutartyje numaryy Darby galuwtinis perdavimo — priémimo aktas
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ir statinio statybos uZbaigimo aktas). Pasiebéty Darby (ritkurny ar defekty 3alinimas neprailgina
galutinio Darby uzbaigimo termine.

8.2. Ranpovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo radtu informuoti UZsakovy apie atsiradima aplinkybiy, galin€iy trakdyti
pradeti, vykdyti ir {arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikumag, apie realiy tikimybe, kad Uisakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy
atlikimo terminams). Neatlikes 3ios pareigos nuslatytais terminais Rangovas praranda teise remtis
minétomis aplinkybémis norédamas pagristo Sutarties {crmino pratgsimo ir (ar) nuostoliy
atlyginimo,

8.3, Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anksgiau sutante termino.

8.4, Seatinio Darby perdavimas:

8.4.1. Adikry Darby priemimai ir perdavimai adliekami u2 darbus, atliktus per viena kalendorinj
ménesj. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rungovui papal Sutarties nuostatas mokeétinos
sumos. Darby pri¢mime-perdavimo aktus {toliau — Aktai) pasirado: i3 Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3 Uzsakovo pusés — Usakovo projekto vadovas arba
jpaliotas asmuo.

8.4.2. Rangovas jsipareigoja parcngti per kickviena ménesj atlikty Darby pricmimo — perdavimo
aktus apie atliktus darbus ir pateikti Uzsakovui. UZsakovas jsipareigoja priémimo — perdavimo
aktus perifiréti ir per 5 darbo dienas nuo jy pavimo Siuos aktus pasirafyti tuo padiu terminu
grazindamas juos Rangovui, arby pareiksti radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sylygoms.

8.5. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus, gavus Statinio
statybos  uzbaigimo akeg ir teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i¥pildomaja
dokumentacija.

9. Atsiskaityinai Ir mokéjinmao tvarka

9.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo syskaitas bankuose, nurodytas Sioje Sutartyjc.
9.2. Rangovos Sutarties § skyriuje nustatyta tvarka prilmtai darby daliai iSrafo PVYM sgskaitas —
faktdras ir pateikin Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkins) darbo dicnas po Akty pasiralymo
dienos.
9.3. UZsakovas apmoka Rangovui uZ (aktiskai atiktus Darbus popal gautas PYM saskaitas ~
fakidras bei atlikty darby pri¢mimo- perdavime aktus per 30 (trisdegim) kalendoriniy dieny.
9.4. Uzsakovas visidkai su Rangovu atsiskaito palutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defeckty, nustatyty priimant Darbus, pafalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavimg, bei gavus Statinio statybos uFbaigimo akla,
9.5. Galutinis Darby pri¢mimas iv atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu darby
perdavimo — pri¢mimo aktu, kai ufbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas
Rangovui uZ atliktus Darbus, Sivo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsiparcigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikei Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenzijy.

10, gnllq patvirtinimai
- 10.1. Rangovas patvirting, Kad tick jis; (6K jo paskirtas Sitart] pasiradyliir (ar) vykdyti aIstavas tri
teisg sudaryti $ig Sutart], o 1aip pat vykdyti visus Sigje Sutariyje numatytus Rangovo
fsiparcigojimus. Rangovas pareidkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
paZymejimus ar kitokius dokumentus, jgalintius Rangova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.
10.2. Ulsakovas patvirting, kad tick jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teisg sudaryti 3ig Sutartj, o mip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Usakovo
jsiparcigojimus,
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10.3. Rangovas parcidkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galény sukeli grésme jo jsiparcigojimy pagal $ig Sutart] vykdymui.

t1. Nenogalima jéga (Force Majeure)

11.1, Nei viena 3alis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo jsiparcigojiniy pagal
sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigalicjimo dienos.

11.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy tatkymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliése, patvirtintose 1996
m. licpos 15 d, Lictuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr, 840,

11.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugatimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy negalima vykdyti savo jsiparcigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg %alj,
praneddama apie aplinkybiy pobQdj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal sutartj tick, kick jmanom, ir ietko
alternatyviy bdy save jsipareigojimams, kuriuos vykdyt nenugalimos jégos {force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

[1.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybeés,
privalo nedelsdama informuoti radtu kity Salj bai nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas atidetas. -
[1.5. Bet kurios i Saliy finansiniy 13y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai
néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure™) aplinkybe.

L1.6. Kilus force majeure, Salys {siparcigoju sickti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie
nuostolial by minimalis.

11.7. lei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranc§imo apizs jas gavimo dicnos, Sulys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ia sutart). Nei viena i3
Saliy neturi teisés reikalauti i kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

12. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai

12,1, Jeigy Rangovas atliko darbus pateisdmmas Sutarlyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, Uisakovas turi teise reikalaoti,
kad Ranpovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir {ar) nutraukty darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinal pagerinuy atlickamy darby kokybe, arba

12,13, neatlygintinai iftaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.4. atlyginty UZsakovui Darby wrdkumy $alinimo i3aidas.

12.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Ranpovas nepradeda taisyti nekokybigkai atlikty
darby, U#sakavas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybidkai atliktus darbus tredigjy
Saliy pagalba arba savo jégomis ir i¥skaiciuoti dél lo patintus nuestolius i& Rangove.

L3, Garuntijos

13.1. Gurantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo statinio statybos uibaigime akto pasiraSymo

ir yed;

13.1.1. 5 (penkeri) metai — Statinio atviroms konstrukefjoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
13.L.2-11.1.4 punktuose;

13.1.3. 10 (dedimi) meny ~ pasléplicms Statinio elementams (konstrukeijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

13.1.4. 20 (dvidesimt mety) — esant {y&ia paslépty defekty;

13.1.5. Statinio jrangai - pagal jrangos gamintojo garantija.
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13.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikli darbai atitiks Sutarlyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikiniy ar sumaginty atlikly darby verte.

13.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defektu ar neatitaiso liesiogings tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakove nurodyty protingg laika, UZsakovas pats arba
tre€iujy asmeny pagalba gali atlikti lokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus ruostolivs, kurivos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
Uzsakovo kadtus icdkant kito rangovo ir pan.

13.4. Rangovas per 5 {penkias) darbo dienas nuo visy suvo Darby pabaigas privalo paieikti pirkimo
Defckty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimy — Lietuvoje ar usienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutartie kainos (su PYM),
Defekiy idtaisymao garantiniu laikotarpiu ultikrinimas turi biti besglyginis ir neataukiamas ir turi
galioti 12 {dvylika) ménesiy nuc Statinie priemima naudoti dienos.

[4. Sutarties jvykdymo uiZlikrinimas

14.1. Sios sutarties jvykdymas yra ultikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais
prievoles jvykdymo uZtikrinimo bidais, ty. Rangovas per 5 (penkias) dorbo dicnas nuo sutartics
pasiralymo dienes privalo Sios sutarties jvykdyme uftikrinimui pateikti Lictuvos Respublikoje ar
ufsicnyje registruoto banko ar kredito unijus garantija arba draudimo kompanijos laidavima.
Ultikrinimo verté e maZiau kaip 5 % (penki procentai) sutarties verlés su PVM. Sutartis jsigalioja
tik Rangovui pateikus reikalaujamy swtarties jvykdymo uZtikrinimg. Jei pastaugy teikéjas per 3
laikotarp] garantijos nepateikia, sutartis nejsigalioja. Jeigu Ranpovas pateikia draudimo bendrovés
i&duota pirkimo sutartics salygy jvykdymg udtikeinuntj dokumenta, tai kartu su pirkimo sutarties
salygy jvykdymo ultikrinimo lnidavime draudimo radtu, turi pateikii ir pasiraSytz draudimo
liudijima (pelisg) bei mokestin} pavedimg, kad draudimo jmoka uZ 3j ifduota pirkimo sutartics
salygy ivykdymo u#tikrinimo laidavimo draudimo radta ym sumokéta. Garantijos ar laidavimo
{toliau ~garantija) suma yra 7248.83 Eur (septyni tiikstandiai du Simiai kesuriasdedimt adtuoni eurai
&3 centai).

14.2. Sutarties jvykdymeo parantija uztikrinama, kad Uisakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dét
1o, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

14.3. Garantija twri galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus
pateikias Defekty idtaisynio garantiniu laikotarpiu uztikeinimas — Lietuvoje ar uZsicnyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves faidavimas. tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos)
kalendorinés dicnos po Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy jsiparcigojiny vykdymo termino
pabaigos.

14.4. Jei Rangovas nevykdo savo susartindy jsiparcigejinny, UZsakovas parcikalauja sumakéti visas
sumas, kurias garantas jsipareigojo sumokéti, PrieS pateikdama reikalavima sumokeéti pagal sutarties
jvykdymo garantijn, UZsakovas jspéja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia 3j
reikalavima,

14.5. jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo vZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsiparcigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutartics
M;;-,lygq__j_\_’_}_'_l_(gjylfngwpitikri_njg}_omgammija ne mazesnet kaip 14,1, punkte nuredytai sumai. Vélesni.

Sutartics ar kity su ja susijusiy dokumcnly pakeitinai ar papildyiiai neturés jtakos garanio
jsiparvigojimy pagal Swiarties sglygy jvykdymo parantijg vykdylinumui sr apimé&iai ir neatleis
garinto mio pitnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo garantijg vykdymo;

14.6. garantijos dalykas yra bet koks Rangovo pricvaliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas,
dalinis ar visi3kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

14.7. Sutarties jvykdymo garantija graZinama, jei to relikalauja radtu Rangovas, per 30 kalendoriniy
dicny nuo sutarties, tinkamo jvykdymo termino,
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14.8. Jeigu pratesiamas Sutarties galiciimo laikotarpis irfar Sutartyje numatyti darby atlikimo
terminai, Rangovas privalo UZakovui pateikti naujy 3ios Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, kuris
galioty pratgstam Sutarties lnikotarpiut.

15, Saliy asakomybe

15.1. Darby vykdymo Inikotarpiu Rangovas atsako u2 bet kokia Zala, kuri padaroma darbams iki
tinkamai athkty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo ~ prigmimo,

15.2, Rangovas atsako uZ bet kokiq Zala, kuri tiesiopial arba netiesiogiai dél darby triikumy ar jy
atitaisymae buvo padaryta Uzsakovui, tre¢iajai Satiai ar juy urtui, i8skyrus atvejus, kai Statinys
Uzsakovo buve naudojamas ne pagal paskinj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias
Uzsakovui iki galutinio darby rezultato priemimo-perdavimo dienos parenge ir perdavé Rangovas.
15.3. U#sakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyia tvarka
ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 4,02 % dydZio delspinipius nuo ncapmokéty Darby
kainos uz kiekvieng uZdelsty dicny.

15.4. Rangovas, neuZbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal darby
vykdymo grafikq darby atlikimo terminy, moka Ussakovai 0,02 % dydZio delspinigius nuo bendros
Sutartics kainos su PVM uk kiekvieng pavéluoty diena.

15.5. Tuo atveju, jeign UZsakovas tari pagrindg remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy swumy ar jy dalies mokejima, kol padaryti
paZeidimai bus pa%alinti.

15.6. Jeign Sutanis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus
nuostolius.

16, Gin¥y nagrinéjimo tvarka

L6.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.

16.2. Kilus gintui Salis radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendimg. Gavusi
pasiblymg gindq spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 kalendoriniy dieny. Ginéas wri
bati i$sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

16.3. Jeigu Salims nepavyksta gino i3spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dicny, arba kurt nors
Salis laiku neatsako j pasidlymy ginZa sprgsti derybomis, kita Salis (uri teisg, rastu informavusi kitg
Salj, kreiptis j Lictuvos Respublikos teismg nustatyta tvarka,

16.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar pin¢ams, kylantiems tarp $aliy is Sutenties arba kity su
jn susijusiy teisiniu santykiy, taikoma Lictuvoes Respublikos teisé.

I'7. Baigiamosios nuosiatos

17.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jpatioti atstovai jg pasirado ir Rangovas pateiké UZsakovui
Sutarties jvykdymao uZlikrinimy ir pasibaigia jg tinkamai jvykd2ius, jei ji nebus nutraukea anksgiay
termino. Jei 3i Swtartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, ifskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo csmg

lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas del alsiskiiiyme, gindy sprendimo. SalyeTun
teisg nutraukii 31y Sutartj tik joje nusiatytais atvejais ir pagrindais.

17.2. Uksokovas, jspijys Rangovy pried 14 kalendoriniy dicny, turi teisg pries terming nutroukti
Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius 3iais atvejais:

17.2.1. jeign Rangovas nepradeda Darby sutartu faiku ilgiav, kaip penkias dienas, arba dirba taip
letai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai nejmanoma;

17.2.2. jeigu Rangovas nesifaiko Sutarties sylygy det darby kokybés, prastai atlicka darba, nepaiso
Uzsakovo nurodymy padalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nef nustatyta Sutartyje
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ir d&f to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be tritkumy ar
nuostoliy UZsakovui.

17.2.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikejima: L.y. nemnokumas, bankroto bylos iskétimas ir
neieisminés bankroto procediros pradzia,

17.2.4. jeigu Rangovas kitaip nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsiparcigojimus ir taf gali
biti pripaZjstama esminiu sutarties paZzeidimu pagal Lictuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatas.

17.3, Rangovas wri teisg vienadaliSkai nutraukti Sutan, ne veliau kaip pried 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny jspéjgs apie tai UZsakovy, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus ir tai gali bGii pripazistama esminiu Sutartics paZeidimu pagat Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

17.4. Salis apie kitos Salics jsiparcigojimy nevykdymy ar netinkamg vykdyma privalo kitai 3aliai
pranc3ti radtu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyty terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita $alis gali nutraukii sutartj, vadovaudamasi Sutarties 17.2-17.3 punktais.

17.5. Vist pagal Sutartj leistini stun¢iami praneSimai, uZsakymai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
iforminami radtu ir siuniami faksu, clektroniniu pagty arba skubiuoju pagtu registruotu laiiku
Sutartyje nurodytnis adresais ir numerinis. Bet koks pranedimas, siundiamas welefaksn irfar
elekironiniu palty, laikylinas gautu jo iSsientimo dieng, Faksimilinio aparato ataskaity apie
dokumento idsiuntimg galys saugo Karlu su isiystais dokumentais. Bet koks pranc§imas,
stunéiamas skubiueju padty, laikyrinas gastu antrajg darbo diena nuo i3siuntimo,

17.6. Jeigu keidiasi swiartj pasirasiusiy Sathy rekvizitai, i Salys privalo apie tai ratu informuoti
viena kitg. Salis, nejvykdziusi Siy reikalavimy negali pareikat pretenzijy ar atsikintimy, jog kitos
Salies veiksmai, athikti pagai paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios sutarlics salygy arba ji
negavo pranedimy, siysty pagal twos rekvizitus,

17.7. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos,
iskyrus tokias pirkimo sutarties sylygas, kurias pakeitus nebtity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatyme
nustalyti principai ir tikslai bet tokiems pirkimo sutartics sglypy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tamybos sutikimas. Sutarties sglypy keitimu nebus faikomas Sutartics salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso sylygosc.

17.8. Vykdant Sutartj gali bt atliekanii techninio poblidZio Sutartics pakeitimai, kurie visiskai
nejtakoja 2aliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo, galimi be Vietujy pirkimy tarmybos
sutikimo. Techninio pobGdzio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz
Sutarties vykdymg pakeitimas, techninés kfaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieStarauja
imperatyviems teiscs akuy reikalavimais (sudaryta Sutartis neatitinka pirkimo sglygy ar (ir) pateikto
pasitlymo, todél jg reikia keisti taip, kad Sivos dokumentus atitikty). Techninio poblid¥io pakeitimai
jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.8. Si sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Licluvos Respublikos jstatymais,
kitais teisés akiais ir Sia Sutartimi,

17.10. Visa 3aliy viena kitai pagal &ia Sutartj suteikta informacija ir dokumentai laikoma
konfidencialia informacia,
"'"'I'?I]‘I;'Sali.i's'"j's;i'[i'zii"eigdja'il’éhﬁf;klf:is'ti'konﬁd'e"r‘i‘t:i’élibs”infdrn‘l'a'cij'('is‘trcticsicm‘s"nsmeuims;’igskyrur—'
Lictuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais. Rangovui yra Zinoma ir jis nepriestarauja, kad
Uisakovas turi teisg pasira8yta Sutartj vieSinti viefuosius pirkimus reglamentuojanéiy teises akuy
nustatyta tvarka.

17.12. Salys parciikia, kad jos veikia suteikey jgaliojinn ribase, kurie joms suteikti nepazeidZiant
Lictuvos Respublikos jstatymy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy repglamenty
ir kity norminiy akiy reikalavimy ir Salys jsiparcigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei sutartis bus
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nugingyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidziant Saliy valdymo organy kempetencija, virdijus
suteikius jpaliojimus arba prieftarmija Saliy tikslams,

17.13. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dvien vienodg furiding galia turindiais egzemplioriais - po
vieng cgzemplioriy kiekvicnai Saliai, Salys pasiraso ant kickvieno lapo.

18. Butarties priedai:

Konkursinis pasitlyvmas,

Pirkimo dokumenty paniskinimai,

Statytojo (uZsakovo) reikalavimai {iechnine specifikacija) techninio projekto koregavirmui,
Darby atlikime grafikas (kalendorinis darby planas).

Sutarties jvykdymo uftikrinimo garanias.

R e I —

Saliy rekvizitai, paradai:

Ulsakovas: Rangovas:

1

Lazdijy rajone savivaldybés administracija
Vilniaus g. 1,

LT-67106 Lazdijai .-

[monés kodas: 188714992 lmonés koda

Ats. sgsk. Nr. LT964010042200240245 Atssysk. LTI0 .

AB DnB bankas AD bankas , Swedbank®

Banko kodus 40100 Banko koda /0

Tel.: (8~ 318) 66121 Telefonas .

Faksas: (8 - 318) 51351 Fuaksas (8-318) 52110

El, pastas: infomlazdijai lt EL pasdtas geividus@pgmail.com
Administracijos direkforiy Direktorius

Audrius Klejus 5

y Lrﬂ?ambruuskus‘
o T MR

Nr E34-129, Suderinta: Gerds Deugelaite, Gitana Varanauskieng
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Apklausos sglygy 1 priedas

UAB Geividus

[+183 .
AB Daands L.

LAZBIIY RAJONO SAVIVALDYSES ADMINISTRACLIAIL

PASIILYMAS
DEL PROJEKTG +LAZDII) HIPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS
KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGY TEIKIMUI* ARKLIDZIY STATYBOS IR
TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO DARBI/ PIRKIMO

2015 m. kovo 20 d. LAZDUAI

(Datz) (Victa)

[ Tiekdjo pavadimimas 7 Jeigu dalyvauja akio subjekiq grupe, UARB GEIVIDUS
sursdomi visi dalyviy pavadinimai )
Tiekéjo adresns / Jeigu dzlyvaujn 0klo subjekiy grupt, surafomi EZERQ G. 43A, LAZDIJA]
visi dalyviy ndresa
Tickdjo juridinio asmens kodzs 302531522
Asmens, paslradiusio pustalymy szugiy clektroniniu paraty, Vyr. buhalteré, Loreta Marfiulaitiene
vardas, pavardé, pareigos
Telefono numeris . 869821702
Fakso numerls . 831851220
El. pabio adresas : geividus@umail.com

1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis;

IR supaprastinto matos vertés pirkime apklausos bidu pirkimo sglygose;

1.2, kiluose pirkimo dokumentuose {iy paaikinimuose, papildymuose).

2. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyle pirkimo dokumentuose,

- 3. Pasira¥ydamsis pasiGlymg saugiu elektroniniu paraSu, patvitiny, kad dokumenty skaitmeninés

kopijos yra tikros. :

4. Mes sifilome Ziwos Darbus ir patvirtiname, kad milsy siilomi Darbai atitinka visus Kose
apklausos salygose nurodytus kelizmus reikalavimas:

Projekto wLezdijy hipodromo modemizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo

_paslaugy teikimui® arklidiy statybos ir leehninio projekto koregavimo darbai:

il:: Darby anudin?in?s“ - o K&';i&i;lr FVM, Eur li?:’::‘}fﬂm
T 1 : 2 3 4 5
1. 1 Projekto , Lazdijg hipodromo modermizavimas ir 25161,23 | 144976,62
pritaikymas kompleksiniam turizmo pastaugy 119815.39
teikimui* asklidZiy statybos ir techninio projekto !
korepavimo darbai
[ 5 Bendra pasiflymo kaina 144976,62

Pastaba: kainus pasitilyme nurodomos matematitkai apvalinant ikl dviefy skatéiy po kablelin,

Bendra pasidlymo kaina _144976.62_Eur su PYM
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. ! Simtas eturiasdesimt keturi ttkstandiai devyni $imtai septyniasdelimi e
62 ) Bur. (suma sodziais)

| 813 sumq jeina visos i8laidos ir visi mokesdiai, taip pat ir PYM, kuris sudaro 25161,23 Eur.

Sitlomi durbu_i visifkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Pridetinés vertés mokestis skuifiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
paliofan&iais tejsés aktais,

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés akius tickéjui nercikia mokéti PYM, jis nurodo
pricZastis, dél kuriy PYM nemokamas,

Detatios darby kainos pateikiamos pridedamane [kainotos veiklos sarase.

5. Teikdami 3j pasitlymg, mes patvirtiname, kad j miisy sitiloamgq kaing jskai¢iuolos visos
islaidos ir visi mokes&iai, ir kad mes prisiimame rizikg u# visas i¥laidas, kurias, teikdami pasidlymg
ir laikydarmiesi Uzsakovo reikalavinw, privaléjome jskaidiuoti ) pasifilymo kaing.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiityme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima visqu. ko reikia visitkam ir tinkamam sutariies ivykdymui,

7. Kartu su pasitlymu pateikiamj e dokumentai;

EiL i Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skatéius

! Reygistny centro pazyma 2

2 Imonés registracijos palyméajimas 1

3 Imonés jstatai: 7

4 Minimelius reikalavimus pagrindZiantys dokumentai S

8. *Vykdant su_'tartj pasitetksime $iuos subtickéjus:

Eil. Subtiekéjy pavadinimas Subtiekéjui Subtiekéjui perduodamy
Nr. : perduodama dalis (%) |  darby/paslougy pobadis

*Pildyti tuomel, Jei bus sutarties vykdymul bus pasitelkli sublickéjai {subleikjui).

9. Tizk&jas isipz':ircigcjn 8ivos darbus etlikti savo jégomis, neperduodamas jy subtickéjams:
Eil. Nr, : Darby pavadintinas

1. | Bendrastatybiniai dacba;

10. *§iame pasi:ﬁiyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

.. Pateikto dokumento pavadinimas .

* Pildyti tuomet, Jei bus pateikt konfidenciali informacija, Ticke,as negtli nurodyti, kad kanfidencinlus yra pasidlymo
kainn arbs, ked visas prsidlymas yra konftdencialus,

Pildydamas $ig iformg tickéjns turi puteikti visy aukitiau praSoms informacija. Tiekéjui
ibraukus formoje esandiss nuostalus, jo pasitilymas bus atmestus, iSskyrus 8 ir 10 punkius. 8 ir 10
punikty tickéjas gali nepildyti urba juos i3braukii, Jei tickéjas 8 ir (ur) 10 punkty neuZpildo arba juos
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Bbravkia, laikoma ‘-.ad Jis sutwdiai vykdyli subrangovisy (subtei¥siys) nepasitelks/ pasm;!ymc
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Criginalas nebus siunéiamas

LAZUII RAJONG SAVIVALDYBAS ADMINISTRACIIA

Biwdzctine istainn, Vijniaos g b LE-07106 Lazdijal, hipdwwse lnz

sl 5 LT5940100422000 16057, A DNB bankas, acz: 40100,
ai luridindy asimeny registre, kodas 188714992

faks (8 31E) 51355 ol p intodil

Pusiiecays kaupiami ir saugs

2015-03-16 Nr. 1-908

ThekGjams pugal sarady
BEL KONKURSG SALYOU PAAISKINIVMO

CVP IS priemencmis ganti tickéjy paklausimaj (pranesimai Nr. 3352611 ir 3353183)
projekio , Lazdijy hipodromo modemizavimas ir pritatkymas kompleksiniam turizmo
paslaugy tetikimui® arklidZiy statybos iy techninio projekto koregavimo darby pirkime.

1. Klausimas:

Aratlikus darbus bus reikalinga atlik ¥pildomuosius bréZinius ir kadastrinins
matavimus?

oAtsabymasg:

Atlikus darbus tures biti parengii wipildomicji bréZiniai ir kadastriniai matavimai.

% Kkrusimas:

Ax bus redicalingn (lauku) paklod Rabelp nuo PS(T)-1 iki PS(A)-1? Ar minétas kabelis
Jeu yra paklotas? Jeigu reikes, prasome paieikd LE dalj,

L. Atsakymas:

Kabelio pakloti nereikes, kabells jau yra paklotas.

Komisijos pirmininko pavaduotojas o 1%

Kestutis Jastuleviging, {8 318) 66 136, ¢!, . kestutis jasivlevicivs@lazdijai.it.



Qriginatas nebus siuadiamus

LAZBLIU RASONG SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIA

o bedifad 1, el {8 318366 1068, § 697 22 645,
i <',~f-.uH)u~1229!‘|010€)_,%, AB DNDB bankas, kodas 4000,
swidindy asmueny registre, kodas 185714992

i )}Ii‘llkﬂ

sarady 2015-03-16 Nr. 1-905

CVP IS priemonémis gautas ticksjo paklausimas (praneiimas Nr. 3348068) rojekio
£ } §
I azdijy hi

tpodromo modemizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy

eikimul” arklidZy siatvbos ir rechnivio projekio koregavimo darby pirkime.

Kizusimag:
Vandentickio dalyje, kathama apie automatines girdyklas (20 vit.), reikalinga
Ssamesné informac ia Kokios girdvklos kenkrediay,

Atsukymas

Irengiamos individunBos girdyvidos ¥

reguiiug)

ains metidliniu emalivotu pavir$iumi so
amw teirtinbm iy prileidinig voiiovy,

Komisijos pirmininico pavaduotojas

¥

Kestutis Jusiuievichue (3 JIBY 08 136, el o kestutis jasiuleviciug @lazdijailt,



PROJEKTO ,LAZDIY IHPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS
KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGY TEIKIMUI* ARKLIDZIY STATYBOS
DARBY IR TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

I. Perkanioji organizacija (toliau-Uzsakovas) Lavdijy rajono savivaldybes administracija,
jzyvendindama projeki . Lazdijy hipodramo modernizavimas ir pritaikymas komplcksiniam
turizmo paslaugy teikimui®, vykdoma pagal 2007-2013 mety Europos Sajungos paramos &5y pagal
VP3-1.3-UM-01 priemong ,.Ekolaginio {paZintinio) turizine, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktiiros krimas ir pletra® perka arkiidZiy statybos darbus ir techninio projekto koregavimo
darbus.

2. Pirkimo objektas: piojekto , Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas
kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui® rangos darbai ir techninio projekto korepgavimo
paslangos.

3. Perkamy darby apibidinimas ir savybes:

3.1. Projekto , Laxdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo
paslaugy teikimui* arklid2iy rangos darbai atliekami pristlaikant teehniniame projekte ir Sigje
techninéje speeifikacijoje nuradyty sprendiniy patiksfinimu:

3.1.1.Numatoma panikstinti techninio projekio ,Lazdijy hipodromo modernizavimas ir
pritaikymas kompleksiniam turizme paslaupy teikimui®, komplekso Nr. 6772 statinys arklidés,
techninio projekto sprendinius:

Arldidés — tkings paskirties, neypatingos svarbos statinys, 20 gardy su pagalbinémis
patalpamis — personalut, raiteliams, buitinems, pasary laikymo patalpa, dusu Zirgams, inventorius
patalpa. Abipus pragjimo i3deéstyti pardai, kurly atitvaros i# cinkuoto metalo. Prekings atitvaros su
atstumiamomis durimis, o apatiné atitvary dalis mediniy Spuntuoty 32 mm storio lenty, virduting
dalis ~ metalinés grotos. Kickviename garde numatytos automatings girdyklos, $érimao durelés.
Statinys vieno aukito su slaitiniu stogu, kurio danga — plieninés profilivotos skardes, padengtos
PDF lakital, Statinys nesildomas.

Lauko sienes miras i3 sitikatiniy bloky 24 cm storio. pertvaros i3 silikatiniy bloky 12 cm storio.
Statinie konstrukeija - metalinis karkasas. Buitiniy patalpy (patalpos Nr. |} 2; 5; 4; 5,6, 7) sienos
apSiltinamos 5 cm storio akmens vala i3 vidaus ir aptaisoma drégmei atspariu gipso kartonu,
Sildymas Siose patalpose numatytas — elektrinis. Buitiniy patalpy apdaila — sieny tinkavimas,
glaistymas ir daZymas emulsiniais dazais (patalpa Nr. 1), glaziiruotos plytelés (patalpos Nr. 2; 3; 4;
5; 6; 7), buitiniy patalpy grindys - akmens masés plytelés, buitinése patalpose jrengiamos
pakabinamos lubos. Kitose patalpose (Zirgy garduose, koridorivje, dugas Zirgams, pafary patalpa ir
invenloriaus patalpa) sicnos rievélos miro, grindys - betoniniy trinkeliy, Grindy konstrukeijg ir
detafes parenka rangovas ir suderina su uzsakevu, Fasady apdaila — rievétas mdras,

Lauko sienose jrengiami langai su stiklo paketu. Lanpy rémat ir staktos plastikiniai.

Lauko vartai mediniai dvivériai, metaliniuose rémuose su metaliném staktom. Varty virdutin+ dalis
Vidaus durys metalinés, da%ytos milteliniv bido,
Stogo kraige jrengiamas virsutinis ap$vietimas i3 vienos Kameros polikarbonatiniy lnksw).
Vedinimas natOratus per varstomus kingus ir ventilincijos Sachtas jrengtas stogo kraige. Mélo
konteinerio latkymo vieta nejrengiame.

3.1.2. Tetkdamas pasiGlymy rangavas vadovaujasi pateikiu techniniu projekiu, 3.1, punkie
numatyty techninio projekto sprendiniy patikslinimu ir pateikiama Statytojo (uZsakovo)
reikalavimais (technine speeifikacija) techninio projekto koregavimui.

Nr. ES4-129, Suderint: Gerdy Duueélaite, Gitane Varanauskiene



3.2, Jeigu techainiame projekte ir sgracdy zinjaradtivose yra nurodyta pateikty med2iagy,
naudotines jrangos modelis ar $altinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, tuo atveju laikoma, kad Salia minéty apibiidinimy yra jradytas Zodis | lygiavertis®,

4. Baigus darbus Rangovas pateikia rekonstrunto objekto iSpildomaja dokumentacijy.
I3pildomaoji dokumentacija parenginma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
[11.01:2010 , Statybos uzbaigimas™, kity statybos norminiy dokumenty reikalavimais.

5. Rangovas, atlikes darbus iki Statybos uZbaigimo akto pasiralyma, savo leSomis turés
parengil ir pateikti perkaniiajai orpanizacijai ir Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus
dokumentus, i3vardintus Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 , Stalybos uzbaigimas™,
atlikti pastato kadastrinius matavimus ir Statybos uzbaigimo komisijai pateikti pastato kadastriniy
matevimy bylg.

6. Perkamy darby atlikimo terminai;

6.1. Darbo prad#ia faikoma Statybvictes perdavimo-priémimo akto pasiraymo diena.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad darbai biity vykdemi tinkama sparta ir neusdelsiant. Darbai
baigiami teisés akty nustalyta tvarka pasiradius Statybos uzbaigimo aktq arba Deklaracija apie
statybos uFbaigima.

6.2. Visus numatyws Darbus Rangovas privalo atlikti per 3 menesius, Darby atlikimui
sudaromas detatus darby vykdymo grafikas.

6.3, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi techniniame
projekte numatyti Darbui, iStaisyti defekiai, uZpildytas stalybos darby Zurmalas, pateikios
i¥pildomosios nuatraukos, kadastriniy matavimy byla (-0s), medziagy ir jrengimy sentifikatai ir
atitikties dekiaracijos, kita i§pitdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, tiekéjui
priklausantys pagul Lietuvos Respublikos teisés aktus i pasiradyias Darby perdavimo-priémimo
aktas ir ifduntas Statybos uZbaigimo aktas,

7. Rangovas privalés parengti statinio darbo projekiy, kuriame turi biiti detalizuojami
techninio projekio sprendimai bei jvertinti papildomy tyrimy, kurie tari bati atlikti papat 3ig sutartj,
rezultatai. Rangovas yra atsakingas uZ savalaikj darbo projekio pateikimg, Parengus darbo projekis,
atsiZvelgiant j techningje uZduotyje numatytus atlikii pakeitimus rangovas bus atsakingas nz
techninio projekle koregtitros atlikimg.

3. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo léSomis.
Tokie leidimai apima leidimus eisme nukreipimams, keliy uZderymo leidimus, gyvenimo ir darbo
leidimus, [eidimus radijo rysio pricmonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosaugos leidimus ir k1,

9. Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendroves Juidavimo radtas, kuriame turi biti jtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar
draudimo bendrove nemtSaukizinal jsipaceigos sumokéti pagal garantijy ar laidavimo radty Uzsakovui
priklausandiy sumg.

He. Atlikimo uZtikrinimas - 5% auo priimtos sutarties sumos su PVM.

. Atlikima uZiikrinimas tur galioti iki Statybos uZbaigimo akto suratymo dicnos.

{2. Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti save darbuotojus bei jranga draudinio risimis
(iskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakemybes draudimg), kurios yra privalomos pagal
Lietuvos Respublikoje galiojandius jstatymus ir kitus teisés aktus bej [aikantis juose nustatyty
taisykliy ir reikalavimy.

13. ‘Rangavas privalo savo-leSomis apdrausti-statybos riziky-draudimu-turtg (t:y-visi-su
statemu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) jrenginiu
susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukeijos, remonto, griovimo ir panadds darbai ir statybos darbams
vykdyti j draudimo vietg pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam
sukurti buve naudotas projektui skirtas finansavimas. ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki statinio
ulbaigimo akte pasira§yme dicnos. [vykus draudziamajam jvykiui, déf kurio turas, nurodytas digje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki
draudZamojo jvykio buvusj wrlg,

I4. Darbu atlikime vieia: Duktos kaimas, Lazdijy senilinija, Lazdijy rajono savivaldybé,

Nr E534-129. Swderinta: Gerda Duaugeluite, Gitana Varanauskiené
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I5. Tiekéas asako ul ripestings visy pirkimo dokumenty inagringjima, jskaitant pateikius
projektinius dokumenius $y techning specifikacijy ir visus isleistus papildymus, u? patikimos
informacijos apie visas salygas bej jsipareigojimns, galinéins turdt jtakos pasifilymo sumat ar
pabidZiui, gavimi, Jei tiekéjos laimi konkursy, nebebus prifmtas joks reikalavimas pakeisti
pasidlymo sumi arba salygas, grindfiamas klaidomis ar praleidimais,

Nr, B54.120. Sudveintae Gorda Daugéioind, Gitana Varanauskieae
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TVIRTINU:

paradas, vardas, pavardé, date

STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI (TECHNINE SPECIFIKACIJA)
TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMUI

Statinio (statiniy grapés) pavadinimas:_Lazdiju_hipodromo modernizavimas_ir_pritaikymas
kompleksiniam turizmo paslaugy teikimu,

Statytojas:__Lazdiiy rajono savivaldvbés administracija

1. Projekre taikoma teisé¢ ir normatyviniai dokumentai: Lictuvos respublikoje
galiojantys  statybos versly reglamentuojentys teisés aklai ir nonmatyviniai dokumenai, STR,
standartai; jranga sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje.

2. Statinio patalpy syradas ir plotai Arklides. Plotas - 409,94 m?,

3. Principinini funkeimiai (puskirties) naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui
(statiniy prupei); Statinlo paskirtis — Kitos (fermy) paskirtics pastatas.

4, Techninisl ir kakybiniai (techninio, estetinto ir L. lygio) reikalavimal sprendiniams pags!
projekto dulis:
a) sklypo planas
Pakoreguoti arklidiy techninj projekty. Lauko sienas jrengti i$ silikatiniy bloky 24 cm storio,
pertvaras i§ silikatiniy bloky 12 c¢m sterio. Buitiniy patalpy (patalpos Nr. 1} 2; 37 4; 5: 6; 7)
sienos apiltinamos 5 cm storio akmens via i videus ir aptaisoma drégmel atspariu gipso
kartonu. Buitiniy patalpy apdaila - sieny tinkavimas, glaistymas ir dazymas emuolsiniais dafais
(patalpa Nr. ), glazilructos plytelés (patalpos Nr. 2; 3; 4; §; 6; 7), buitiniy patalpy grindys -
akmens masés plyteles, buitinése patatpose jrengiamos pakabinamos {ubos. Kitose patalpose
(Zirgy garduose, koridoriuje, duas Zirgams, paary patalpa ir inventoriaus patalpa) sienos
rievétos miro, grindys — betoniniy trinkeliy, Grindy konstrukeija ir detales parenka rangovas ir
suderina su uZsakovu. Fasady apdaila — rievétas mdras.
Lauko sienose jrengiami langai su stikle paketw. Langy rémai ir staktos plastikiniai.
Vidaus darys metalinés, dazytos milteliniu bildu. M¢slo konteinerio laikymo viela nejrengizma.
5 Nurodymai sprendiniy deritimui pve. su uisakovu, rungovu, valstybés valdZios
Institucijomis ir
pan, Projektiniat sprendimai darbo eigoje derinami su U2sakovu.

6. Pageidaujumi eckonominiai rodiklizi, tame tarpe naudojimo :
a) Pastato bendras plotas - 409,94 m?;

7. Statinmie (statiniy grupés) statybos ir projektuvimo eiliSkumas:

techninis projekias

~ ir darbo projektas,” .
8. Projckto dokumenty atlikime kalba(os): lictuviy

9. Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui, dokumenty komplekty
skattias ir t.t.: Paruodti 6 komplekius projektings dokumentacijos ir tris skaitmeniniame formate —
PDF.

Statytojo (uZzsukovo) jgalioto asmens___ Vidmantas Margelis Vietinio Nkio sk. vedéias
{vurdas, pavardé, paraSas, data)

Nr. €34-129. Suderintu: Gerda Duugéluité, Gitana Varunauskicné



