PASTATU, ESANCIU UPYTES G. 1, JONISKIO MIESTE PASKIRTIES KEITIMO IR
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINES DOKUMENTACLJOS PARENGIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SUTARTIS

NR. (3,%4) A4- ¢4
Du tukstanciai dvideSimty mety birZelio ménesio A ,25 diena

JoniSkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288712070, kurios
registruota buveing¢ yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama savivaldybés administracijos direktores
Valeés Kulvinskienes, veikiancios pagal Joniskio rajono savivaldybés administracijos veiklos
nuostatus, (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,VAKARINIS FASADAS®, juridinio asmens kodas
241921280, kurio registruota buveiné yra Liepy g. 48B, LT-92107 Klaipéda, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekto vadovo
architekto Dariaus Jakubausko, veikian¢io pagal 2020 m. birZelio 18 d. direktoriaus igaliojimg Nr.
0618 (toliau — Tiekejas), toliau kartu § SIO_]B sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Sdllrm
sudaré Sig Pastaty, esanCiy Upytés g. I, JoniSkio mieste paskirties keitimo ir kapitalinio remonto
projektineés dokumentacijos parengimo ir projekto vykdymo prieziGiros sutartj, toliau vadinamg
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas:

1.1.1. pastaty, esan¢iy Upytés g. 1, JoniSkio mieste paskirties keitimo ir kapitalinio remonto
projektinés dokumentacijos (toliau — Projekto) parengimas pagal pridedama statiniy projektavimo
uzduotj, kuri yra neatsiejama Sutarties dalis;

1.1.2. statinio projekto vykdymo prieZitra.

1.2. Tiekejas jsipareigoja Uzsakovui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytus darbus (toliau — Paslaugos), o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumoketi uz jas Sutartyje nustatytomis
saglygomis ir tvarka.

1.3. Paslaugy teikimo vieta — Joniskio r. sav., JoniSkio m., Upytés g. 1.

1.4. Paslaugy finansavimo Saltinis — JoniSkio rajono savivaldybés biudZeto 1€3os.

2. Saliq teisés ir pareigos

2.1. Tiekejas turi teisg:

2.1.1. su Uzsakovo sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus,

sgrasa;

2.1.2. su Uzsakovo sutikimu keisti statiniy projektavimo uZduotj;

2.1.3. gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

2.2. Tiekejas jsipareigoja:

2.2.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, iSsiaiSkinti UZsakovo pageidavimus bei atsizvelgti | jo

pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad Paslaugos buty teikiamos pagal

UZsakovo pageidavimus ir vadovaujantis galiojanCiais teisés aktais, reglamentuojanciais architektiros

konstrukcijy tyrimy atlikimg, projektineés dokumentacijos parengima ir projekto prieZitros vykdyma

kulttiros paveldo objektuose ir jy teritorijose;

2.2.2. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti Tiekéjo

atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Tiekejo vardu veikti pagal Sutartj. Tiekéjo atstovas

igyja teise Sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas praneSa UZsakovui apie jo

paskirtg atstova;

2.2.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,

suderinti su UZsakovu ir jam pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus,

sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto

kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistu kvalifikacija patvirtinanciy

dokumentuy kopijas; '

2.2 4. teikti Paslaugas pagal Statiniy projektavimo uzduotj; ¢ ”/é
—_ <
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2.2.5. apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZsakova ne veliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, raStu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty
buti pateikti;

2.2.6. bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai jj konsultuoti su Sutarties vykdymu susijusiais
klausimais, operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Paslaugy trakumus ir netikslumus
bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;

2.2.7. projektavimo eigoje derinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendinius;

2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas, raStu informuoti UZsakova apie atsiradusias
aplinkybes, galinCias trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas, jskaitant ir UZsakovo
pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia
gresme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams;

2.2.9. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti UZsakovo nurodytas papildomas Paslaugas,
raStiSkai suderinus su UZsakovu jy kaina;

2.2.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti jam atlikty
Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSraSyti saskaitas-faktiiras. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su
Sutarties vykdymu susijusia informacija;

2.2.11. uZtikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti
Paslaugas;

2.2.12. be radtisko UZsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartj prisiimty
isipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uZ visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to,
ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

2.2.13. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio
statybos skaiCiuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims, i§skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;
2.2.14. UZsakovui raStu papraSius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus, Sutariai vykdyti reikalingus
dokumentus;

2.2.15. vykdyti visus teisetus ir Sutarties nuostatoms neprieStaraujanius raStiskus UZsakovo
nurodymus;

2.2.16. per UZsakovo nurodytg terming parengti visa Projekta;

2.2.17. pries atliekant bet kok] su UZsakovu anks¢iau suderinto Projekto sprendinio pakeitima, gauti
rastiska Uzsakovo pritarimg. Vykdant suderinto Projekto pakeitimus, atitinkamai pakeisti visas
Projekto dalis;

2.2.18. istaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti
ekspertizés rangovui bei gauti Projekto jvertinima, kad Projektas atitinka esminius statinio
reikalavimus, Projekto rengimo dokumentu, kity statybos teisés akty reikalavimus;

2.2.19. gauti statyba leidZiantj dokumentg ir pateikti Uzsakovui visa Statiniy projektavimo uzduotyje
nurodytos apimties Projekta.

2.3. Uzsakovas turi teise:

2.3.1. kontroliuoti ir prizidireti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitikt] teisés akty reikalavimams;

2.3.2. organizuoti UZsakovo ir Tiekéjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

2.3.3. teikti pastabas del Tiekéjo Paslaugy kokybes ir atitikties Sutarties reikalavimams;

2.3.4. nepriimti Sutarties reikalavimy neatitinkanc¢iy Paslaugy;

2.3.5. reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty Projekta pagal ekspertizés metu gautas
privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty Projekta ekspertizés rangovui bei gauty Projekto
ivertinima, kad Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, Projekto rengimo dokumenty, kity
statybos teisés akty reikalavimus.

2.4. UZsakovas jsipareigoja:

2.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio Tiek&jo praSymo gavimo suteikti
jgaliojimus Tiekéjui veikti UZsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su Paslaugy teikimu;

2.4.2. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tiekéjo prafymo gavimo pateikti Jam visus
Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;




3

2.4.3. bendradarbiauti su Tiekéju visais Sutarties vykdymo klausimais;

2.4.4. sudaryti visas bitinas salygas Tiekeéjui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;

2.4.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
raStu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;
2.4.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai suteiktas Paslaugas;

2.4.7. apmoketi Tiekéjui uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

3. Kaina ir apmokeéjimo tvarka

3.1. Siai Sutarc¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzilra kainodara.

3.2. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso buidu, yra 13 794,00 (trylika tiikstanciy
septyni Simtai devyniasdeSimt keturi) Eur su pridétineés vertés mokesciu (toliau — PVM).

3.3. Sutarties kaing sudaro:

Eil Paslaugy pavadinimas Kiekis Kaina Bendra kaina
) vnt. (be PVM) (be PVM)
Nr.

/ 2 3 - 5

1. | Pastaty, esanciy Upytes g. 1, Joniskio
mieste paskirties keitimo ir kapitalinio
remonto projektinés dokumentacijos 1 11000 11000
parengimas pagal pridedama statiniy
projektavimo uZduotj

2. | Statinio projekto vykdymo prieZiiira | 400 400
Bendra Sutarties kaina (be PVM) 11 400
PVM (tarifas) suma: 2394
Bendra Sutarties kaina (su PVM) 13794

3.4. Sutarties kainodara susideda:

3.4.1. | bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Tiekejo i$laidos, mokesciai ir rinkliavos;

3.4.2. uz Sutartyje nenurodytas, taciau su pirkimo objektu susijusias nenumatytas Paslaugas (toliau —
papildomos Paslaugos) bus apmokéta ne didesnémis nei uzsakymo dieng Tiekéjo prekybos vietoje,
kataloge ar interneto svetainéje nurodytomis galiojan¢iomis Siy Paslaugy kainomis arba, jei tokios
kainos neskelbiamos, Tiekéjo pasitlytomis, konkurencingomis ir rinkg atitinkan¢iomis kainomis.
Papildomy Paslaugy gali biiti nupirkta nevirsijant 10 % bendros Sutarties kainos.

3.5. Bendra Sutarties kaina gali buiti kei¢iama tik pasikeitus PVM tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas
visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms.

3.6. Bendros Sutarties kainos perskaic¢iavimas del kity mokesciy pasikeitimo, bendro kainy lygio
kitimo ar kitais atvejais nebus atlickamas.

3.7. Uz Tiekejo tinkamai ir faktiSkai UZsakovui suteiktas Paslaugas apmokama pagal atlikty Paslaugy
priemimo—perdavimo akta. Paslaugy suteikimo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraSo dvisalj
atlikty Paslaugy priemimo—perdavimo akta. Paslaugy priémimo—perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti
visy suteikty Paslauguy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy kaina.

3.8. Uzsakovas, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny
privalo ji pasiraSyti arba raStu Tiekéjui pateikti motyvuota atsisakyma pasiraSyti.

3.9. Salims pasirasius Paslaugy priémimo—perdavimo akta, Tiekéjas pateikia UZzsakovui PVM saskaita
faktira / saskaita faktura (toliau — Saskaita). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Paslaugy
priémimo—perdavimo akto numeris. Prie Saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Paslaugy
priemimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

3.10. UzZ tinkamai ir faktiSkai suteiktas Paslaugas UZsakovas su Tiekeju atsiskaito mokeéjimo
pavedimu, pinigus pervesdamas | Tiekéjo Sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo—perdavimo akto pasiraSymo ir Sgskaitos

gavimo dienos. ;
, <58 i 4 1
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3.11. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiSkai suderintos su UZsakovu, taciau Tiekéjo dél kokiy
nors prieZas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty), neapmokamos.

3.12. Tiekéjas Saskaitg turi pateikti Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3
dalyje nustatyta tvarka.

4. Atsakomybé

4.1. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus Isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
1sipareigojimy jvykdyma.

4.2. Jei Tiekejas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje numatytais
terminais, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy pradeti skai¢iuoti 0,05% delspinigius nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta
dieng. UZsakovas priskaiCiuotg delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiciuoti i§ Tiekéjui mokeétiny sumy.

4.3. Sutart] nutraukus de¢l Tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, Tiekéjas sumoka UZsakovui
10 % Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos dydZio bauda (bauda gali bti taikoma tuo atveju,
Jei netaikomos Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos Sutarties jvykdymo uZztikrinimo priemones).
UZsakovas reikalavima sumoketi baudg pateikia rastu.

4.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be
pateisinamos priezasties, Tiekéjas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,05 % nuo véluojamos sumoketi sumos dydzio delspinigiy
uz kiekvieng praleista dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (Si
diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas apmokeéjimas (3i diena nejskaitoma).

4.5. Jei ne del Tiekejo kaltes UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmokeéti nuo mokejimui
nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30 kalendoriniu dieny, Tieké¢jas, radtu jspéjes Uzsakova pries
10 darbo dieny gali nutraukti Sutart] bei reikalauti sumoketi bauda lygia 10% nuo bendros Sutarties
kainos.

4.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Sutartyje uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Sutarties nutraukimo.

4.7. Tiekejo civilin¢ atsakomybeé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
reikalavimus. UZsakovui papraSius, Tiekejas privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jirodan¢ius dokumentus.

5. Subtiekimas

5.1. Vykdydamas Sutart] Tiekéjas pasitelks Siuos subtiekéjus (jeigu jie yra Zinomi pasiraSant Sutartj):
(nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekéjai (subtiekéjy pavadinimai, kontaktiniai duomenys,
Ju atstovai) pasitelkiami).

5.2. Tiekejas jsipareigoja:

5.2.1. sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus; informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
ketinama pasitelkti véliau;

5.2.2. uztikrinti, kad subtiekejai, jeigu vykdant Sutart] jie pasitelkiami, turety teise vykdyti jiems
pavestus sipareigojimus;

5.2.3. keisti subtiekéja (-us), jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves
raStiSka jo sutikima ir tik tokiais atvejais, jei subtiekejas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai
sustabdo tkine veikla arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiSka situacija.

5.3. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis saglygomis:

5.3.1. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo 5.2.1 papunktyje nurodytos informacijos
gavimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

5.3.2. subtiekejas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymg UZsakovui. Kai
subtiekejas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSal¢ sutartis tarp

Y
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UZsakovo, Tiekejo ir Sio subtiek¢jo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka;

5.3.3. Tiekéjas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiSka tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindima.

5.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekeicia Tiekejo atsakomybés deél Sutarties
1vykdymo.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma pazeidusig Sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, del
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama
apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tiketing poveiki. Jei UZsakovas rastu nenurodo Kitaip,
Tiekejas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady
savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali buti
Tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspedama apie tai kita Salj prie§ 5
(penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy) kalendoriniy dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties
salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

7. Sutarciai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuvojami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZsakovo ir Tiekéjo gintus, kylancius i§ Sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike prasyma rastu kitai Saliai su
sitlymu pradeti derybas.

7.3. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet
koks gin¢as sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Sutarties pakeitimai

8.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.2. Visi ios Sutarties pakeitimai jforminami atskiru rasytiniu Saliy susitarimu.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutartis jsigalioja Sutartj pasiradius abiem Sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Sutarties
1vykdymo uZtikrinima.

9.2. Sutarties Paslaugos turi biiti suteiktos:

9.2.1. 1.1.1 papunktyje nurodytos per $edis ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo;

9.2.2. 1.1.2 papunktyje nurodytos per visg pastaty Upytés g. 1, Joniskio m. statybos laikotarpj.

9.3. Sutartis galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén., jei néra
nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais.

9.4. Uzsakovas gali nutraukti Sutart] rastiSku praneSimu jspejgs Tiekeja pries 10 kalendoriniy dienuy,
kai Tiekeéjas daugiau nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

9.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Tiekejo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu Tiekejui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

9.6. Uzsakovas turi teise¢ vienaSalikai nutraukti Sutart], jei jis netenka funkciju, kurioms atlikti buvo

sudaryta $i Sutartis.
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9.7. Tiekejas gali nutraukti Sutartj rastiSku praneS$imu jspejes UZsakova prie§ 10 kalendoriniy dieny,
kai Uzsakovas daugiau nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.
90.8. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

10.1. Tiekejas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendroves laidavimo raSta sumai ne mazesnei nei 10 (deSimt) % Sutartyje nurodytos bendros Sutarties
kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau
kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos, po Sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas raStu pareikalauja Tiekejo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimo dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekéjas nurodytu atveju
nepasiripina Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uztikrinimo suma
Uzsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo de¢l Tiekéjo kaltés) atveju.

10.3. Jei Tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy Uzsakovui, Uzsakovas pareikalauja sumokeéti
visg Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Tiekéjg ir nurodo, deél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima. Jei UZsakovui, pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Tiekéjas ketina
toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius
isipareigojimus, Tiekéjas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima 10.1 papunktyje
nurodyta tvarka. Jei Sutartis nutraukiama del Tiekéjo kaltés, UZsakovas bet kokiu atveju jgyja teisg |
visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

10.4. Tiekejui raStu papraSius, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo
dienas grazinamas Tiekéjui, jei jis laiku ir tinkamai jvykde visus sutartinius jsipareigojimus.

10.5. Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma Tiekejas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo, vietoje Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento gali | UZsakovo nurodyta saskaita
banke pervesti suma ne maZesne nei 10 (dedimt) % bendros Sutarties kainos. Si suma, per 5 (penkias)
darbo dienas yra graZzinama Tiekéjui tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba jei Sutarties jvykdymo
uztikrinimas tapo nebereikalingas deél kity priezas¢iy. Tiekéjui nejvykdzius savo sutartiniy
Isipareigojimy ar Sutartj nutraukus del Tiekéjo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j UzZsakovo
saskaita pervesta suma yra negraZinama.

11. Intelektinés nuosavybeés teisés

11.1. Tiekéjas Uzsakovui kartu su visa parengta projektine dokumentacija, projekto vykdymo
prieziuros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidZia
UZsakovui visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise
Uzsakovui disponuoti kiriniais jo nuoZiura ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sutarties
pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekejo
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

11.2. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumoketi Tiekéjui papildomai uz 11.1
papunktyje nurodytas perleistas autoriaus turtines teises ] kirinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija
ir UZsakovui suteikia teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja
susijusius ir Tiekejo parengtus dokumentus be atskiro Tiekéjo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo,
prisiimant atsakomybg.

12. Kitos nuostatos
12.1. Sutartis turi baiti aifkinama saZiningai, atsizvelgiant | Saliy ketinimus ir Sutarties esmg. Salys
privalo remtis ne vien paZodiniu teksto aiSkinimu, bet ir aiSkinti $ig Sutartj sistemiskai, bet kuria

b3
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Sutarties salyga vertinant visos Sutarties kontekste.

12.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po
vieng kiekvienai Saliai.

12.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskait¢, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancia juy tikslus ir pasira$é auksciau nurodyta data.

12.4. Visi vykdyto pirkimo ,Pastaty, esan¢iy Upytés g. 1, JoniSkio mieste paskirties keitimo ir
kapitalinio remonto projektinés dokumentacijos parengimas ir projekto vykdymo prieZifira® metu
Uzsakovo ir Tiekejo pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.
12.5. UzZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakinga Teisés ir metrikacijos skyriaus VieSujy pirkimy
poskyrio vedeja Lina UZdavine, nesant Linos UZdavinés, — Teisés ir metrikacijos skyriaus Viesyjy
pirkimy poskyrio vyriausioji specialisté Vijoleta Skugariene, nesant Vijoletos Skugarienés, — Teisés ir
metrikacijos skyriaus VieSuju pirkimy poskyrio specialisté Alma Kalninyte.

12.6. UZ Sutarties vykdyma UZsakovo vardu yra atsakinga Architektliros ir teritorijy planavimo
skyriaus vyr. specialist¢ Regina Leknickiené, nesant Reginos Leknickienés, — Architektiiros ir
teritorijy planavimo skyriaus vedéja, savivaldybés vyr. architekté Daiva Bi¢kiene.

PRIDEDAMA. Statiniy projektavimo uzduotis, 2 lapai.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Joniskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,VAKARINIS FASADAS*

Adresas: Livonijos g. 4, LT-84124 Joniskis Adresas: Liepuy g. 48B, LT-92107 Klaipéda
Kodas: 288712070 Kodas: 241921280

A.s. Nr.: LT09 7300 0100 4024 7134, AB PVM kodas: LT419212811

Swedbank A. s. Nr.: LT29 7044 0600 0058 6620, AB
Tel.: (8 426) 69141 SEB bankas

El paStas: savivaldybe @joniskis.It Tel. 8 698 24169

EI paStas: uabproporcija@gmail.com
Kontaktinis asmuo:
Regina Leknickiene, Architektliros ir teritorijy
planavimo skyriaus vyr. specialisté
Tel. (8 426) 69145

Kontaktinis asmuo:
Darius Jakubauskas, projekto vadovas
Tel. 8 698 24169

Darius Jakubauskas, projekto vadovas
architektas

f
Para3as: :—)

Valé Kulvinskieneé, direkto




Pastaty, esan¢iy Upytés g. 1, Joniskio mieste
paskirties keitimo ir kapitalinio remonto
projektinés dokumentacijos parengimo ir
projekto vykdymo prieziiiros sutarties priedas

STATINIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statinio (komplekso) | Prekybos, administracinés ir sandéliavimo paskirties pastaty
pavadinimas ir Upytes g. 1, JoniSkio m., paskirties pakeitimo j kitos paskirties,
statybos vieta Ju sujungimo ir pritaikymo bendruomeniy veiklai kapitalinio
remonto projektas
2. | Statytojas (uZsakovas) | Joniskio rajono savivaldybés administracija, i. k. 288712070,
Livonijos g. 4, Joniskis, tel. (8 426) 69 142, (8 426) 52090,
faks. (8 426) 69 143
3. Vykdytojas Parenkamas konkurso biidu
(projektuotojas)
4. Pagrindas Sutartis
projektavimui Statiniy projektavimo uzduotis
Privalomieji projektavimo dokumentai
5. Statybos rangovas Parenkamas konkurso bdu
6. Statybos rasis Kapitalinis remontas
s Statinio kategorija Ypatingas statinys.
Kultiiros paveldo objektas — Pastatas (unikalus kodas Kultiiros
vertybiy registre 2483), kiti sklype esantys pastatai $§iuo metu
vertinami.
8. Projektavimo stadijos | Atlickami architektiiros konstrukcijy tyrimai, nustatyta tvarka
(etapai) suderinami su Kultiiros paveldo departamento Siauliu
teritoriniu skyriumi.
Parengiami projektiniai pasiulymai, pristatomi visuomenei ir
derinami teisés akty nustatyta tvarka.
Nustatyta tvarka gaunamos inZinieriniy tinkly prisijungimo
salygos.
Parengiamas techninis projektas. Techninio projekto
sprendiniai (rengimo stadijoje) derinami su Joniskio rajono
savivaldybés vyr. architektu, pastaty savininko atstovu ir su
UZsakovu. Projektas rengiamas numatant du statybos etapus.
0. Finansavimo Saltinis Joniskio rajono savivaldybés biudzeto léSos
10. | Planuojamos statybos | 2021-2022 m.
metai
1. | Projektuojamo Zemés sklype (unikalus Nr. 4400-4064-17320), bendras sklypo
statinio teritorijos plotas 0,0641 ha) uzstatyta teritorija — 0,0453 ha. Sklypas yra
techniniai rodikliai: kulttiros paveldo objekto ,,Senojo miesto vieta™ (u. k. 30329)
teritorijoje ir JoniSkio miesto istorineje dalyje (u. k. 17084).
12: Pagal statybos techniname reglamente STR 1.04.04:2017

Projektiniy pasiilymy
apimtis

,»Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ ir paveldo
tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo

tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* nurodyta
P

rojektiniy pasialymy sudet).
/




I3. | Techninio darbo Projekto sudedamosios dalys turi atitikti Statybos techninio
projekto apimtis reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ bei Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisyklés™ reikalavimus:

bendroji;

sklypo sutvarkymo;

architektlrine;

konstrukcing;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

elektrotechnikos;
paveldo tvarkybos;
skaiiuojamosios kainos nustatymo.
14. | Projektinés Atlikty architekttiros konstrukcijy tyrimy ataskaitos ir kita
dokumentacijos dokumentacija, projektiniai pasitlymai perduodami UZsakovui

egzemplioriy skai€ius | juos parengus ir suderinus su atitinkamomis institucijomis.
Visa projektiné dokumentacija parengiami CAD sistema ir
pateikiami analogine forma atspausdinti bylose, 2 egz. ir
skaitmenine forma CD laikmenoje .dwg ir .pdf formatais.

15. | Techninio darbo Techninis projektas turi biti derinamas per IS
projekto derinimas, | INFOSTATYBA®. Vykdytojas (projektuotojas) turi gauti
statybos leidimo statybos leidima.
gavimas

16. | Kiti nurodymai Rengiama projektine dokumentacija privalo atitikti Lietuvos

Respublikos teises aktus (jstatymus, statybos techninius ir
paveldo tvarkybos reglamentus, kitus dokumentus,
reglamentuojancius projektavima ir statyba kultiiros paveldo
objektuose

Parenge: Suderino:

Architektiros ir teritorijgplanavimo skyriaus Architektiros ir teritorijy planavimo skyriaus
vyr. specialisté ] vedeja, savivaldybes vyr, architekte

Regina Leknickiené f Daiva Bickiené




