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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Tadas & DK", atstovaujama
direktoriaus Tado Petrausko, veikian&io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos SutarCiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, istaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkéiu, prie§
surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darby pradZia — 14 dieny po UZsakovo uZsakymo pradéti Darbus (toliau — uzsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

I8laidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskaiiucjamos negautos
pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priefiliros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Proj ekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,
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2.1.

Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

v

Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
ubaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy raitiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg) iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsiZzvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taliau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyty dokumenty virSenybg¢ dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgra¥as — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti Saligatviy Siauliy m. sav. atnaujinimo darbus (S. Dariaus ir S.
Giréno g. gatvés nuo GeguZiy g. iki Lieporiy g. paprastojo remonto darbai), nurodytus Veikly
sara$e (Sutarties 1 priedas) kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos
Darbus Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties

kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sgnaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.23.  Veikly sarasas;
3.2.4.  Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangowvy sgrasas;
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3.  Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Sutarties kaina be PVM 9.1. 160 882,71 eury [vienas Simtas SeSiasdeSimt
tikstanéiy aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt du
eurai, 71 ct.],
Sutarties sudarymo dienai 33 785,37 eury [trisdesimt trys tiikstandiai septyni
taikomas 21 % PVM sudaro §imtai a§tuoniasde§imt penki eurai, 37 ct.]
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto iikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409
Darby atlikimo terminas 6.1. 5 ménesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skaiCiuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.
2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny  parengimas,
i$pildomyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uZzbaigimo procediiras).
*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.
Darby atlikimo termino | 6.5. 30 dieny
pratesimas
Delspinigiai dél  Darby | 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng
vélavimo
UZtikrinimo suma 10 proc. 71 16 088,27 eury [SeSiolika tikstanCiy

nuo Sutarties kainos be PVM

aStuoniasdeSimt aStuoni eurai, 27 ct.}
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Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy ivykdymo apmokéjimg jrodania dokumento kopija),
uztikrinimo dokumentas iSduota banko arba draudimo bendrovés

besglygiska ir neatSaukiama sutarties
jvykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.
Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
mokéjimo
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1.  Jei konkrediais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo raStiSkai

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uZsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ vykdys Darby techning prieZiiira.
Statinio statybos techninés prieZifiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus,
paraiskas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdeé juos netinkamai
ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunk¢iuose ir nesumoka netesyby, numatyty uZ

sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo utikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél

netesyby ir patirty nuostoliy.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo uZzsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
UZzsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, ai§kinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sgraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian€ius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
bei darby saugg ir priedgaisrine saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sglygomis jsileisti j
darby vykdymo zong rangovs, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutariai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine i§raiSka iki 10 procenty, skaifiuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraika neatitinka (maZéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
vir§ijantys 10 procenty riba, turi bati atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZéjant
Darby apiméiai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimdiai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atlickama analogigkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyts 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.11.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priidiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
ter§aly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi buti saugis,

1 Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy

nustatymo metodika (toliau — Metodika). /’_ﬁ‘ -
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5.19.

5.20.

paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj §iy keliy remonta, kurio gali prireikti
del Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bliti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane¢s Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy
byls.

Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti tg [ranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie
tai ra§tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trilkumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakovg nuo 3ios atsakomybés tre€iyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar

Jranga atitikty Sutart;. //2’-



5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi bati pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutart). Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai. Jei Sie, aukSCiau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas j lietuviy kalbg.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybeg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacdia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovs. Gaves tokj prane$ima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bilisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodan¢ius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekeés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekty paSalinimg.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal Veikly sarase pateiktus terminus ir nepateikia
Uzsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy darbo vélavimg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uZ kiekvieng pradelsta diena.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunkéiu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
pasalinimg.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal pateikta Veikly
sara$o vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinaniy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
pranesimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyms su reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra prane$ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunk¢io salygas. Si sglyga
netaikoma, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Darby atlikimo terminas gali biiti prat¢stas, o Veiklos sarase pateiktas darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.5.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyms, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. Dbiitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSgjj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu Darbai
atnaujinami i§nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymg darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiliréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar3os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiiavimais arba konservavimo darby apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokuments padariniy Salinimas*
procediiras organizuoja ir atlicka Rangovas, gaves jgaliojimg i§ UZsakovo.




6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iftaisyti defektai, pasiraS§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,,Registry centras“ (2 egz. ir CD), i§pildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti jforminamas: uZstatu j UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties sglygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) formg, kurioje turi biiti nustatytos
esminés sglygos — uztikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumoketi uZtikrinimo suma ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uZtikrinimas tinkamai pasiraytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi biiti iSduotas
Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokuments, Rangovas turi prasyti UZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sifilomg sutarties
jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokuments. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakymg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i$
Uzsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
jvykdymga uztikrinantis fikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems iikio subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos. (Sutarties pasiraSymo diena
laikoma kai sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma sutarties Salies, kuri pasiras¢ sutartj
paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena $alis privalo aiSkiai nurodyti sutarties pasiraS§ymo
datg, tai yra kada konkretiai pasira$o sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
ustikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir turi galioti visg sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo blda — piniginj uZstaty ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
;vykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio
uZstato skirtumo dalj 1 Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdZius $iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukimg.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdavgs bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ;skaxtant ir baigiamuosius bandymus kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby de

8.1.2. Kkai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.




8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu del
Darby perdavimo-priémimo ra§tu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiliros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akts ir (ii) uZztikrinimo
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tre¢iosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi buti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné Kkaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trilkumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima surasyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasira$o Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. arba
8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting
to laikotarpio dieng.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greitiau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikéiy sgraSe nurodytus
trilkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialiy aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyts termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma i§ galutinio

mokéjimo Rangovui.



8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uZzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly sarade ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarai¢iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j fakti§kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkliuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priziiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrade numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir prane3ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines sgmatas (pasirafyto statinio statybos techninio priZitirétojo) tris egzempliorius
ir PVM sgskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistemg ,,E. sgskaita“
po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés i$mokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus iStaisgs visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijg/laidavimo raSts.
Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraius statybos uZbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty idtaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik t3 bendrg sulaikymy sumg,
kuri liko atskaiCius defekty taisymo sumg.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira¥o Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei suraomas
Statybos uZbaigimo dokumentas.




9.8. Uizsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau esanCio biido
taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$ciau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

~  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

~  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZzmokesCio ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo
,»Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés*

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
sgskaitos iSragymo uZ atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu keidiasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasiilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskai€iuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties
kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

9.11. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teisg sudaryti tri$alius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uZ $iai Sutar&iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZiagas/
jrengimus, §iomis salygomis:

9.11.1.

9.11.2.

tri§aliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos,
ty. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tickéjo jsigytas medZiagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
med?iagy /jrengimy tické&jui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo
(ar paslaugos teikéjo, ar medZziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

Tri$aliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais — sura§omas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) aktg,
bréZinius (jskaitant Projekto korektlira pagal jo nauja laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkc¢iu). Protokolas su priedais turi
biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZzti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir§ija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyms,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atlickami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakeiiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tickéjy), arba
- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir$ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitinny pagal 3j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams

uZbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas

negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy

nepatogumy ar nemaZg islaidy dubliavima; arba %7
/ g (

"



10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis.
Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos

skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 10 procenty Sutarties
kainos, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy raSty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas prane§ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui
trilkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Projekto
klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir pasiraSyti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis
MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo igalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yts
Sutart]. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy
apmokeéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu

turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos. y



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunktj (i8skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunkéio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju Uzsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy i§laidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo atlyginti turétas pagrjstas islaidas, susijusias su
statybvietés prieZilira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laiks.

UZzsakovas turi teis¢ bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrale nurodyts
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunktj:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai ratu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
ra$tu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutan/
, jfé‘é B
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12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunk¢ius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo ilaidas kartu su bauda, prilygstanc¢ia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkts:

12.10.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
deél turto, atlikty darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangowy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui..
Uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.10.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Taliau
UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti léSas (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienagaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

Salys §ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginfo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasililymg gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasira$ytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti §ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo utikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko i§duoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydras¢iu
Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomajg saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2. Veikly sarasas;
15.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy ZiniarasCiai (lokalinés sgmatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iSai§kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiras¢.

Saliy rekvizitai ir para$ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Tadas & DK"

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai J. Janonio g. 6-2, Tytuvénai, Kelmés r.
Istaigos kodas 188771865 Juridinio asmens kodas 301509590

A.s. Nr.LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100008052514
Bankas AB ,,Swedbank“, b. k. 73000 A.s. LT84 7300 0101 0538 4291

Tel. +370 41 383 409 Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000
Faksas +370 41 52 41 09 Tel. +370 62 106 010

El p.: info@siauliai.lt EL p.: uabtadasdk@gmail.com

Antanas Bartulis _ Tadas Petrauskas

Direktorius
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