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RANGOS DARBY SUTARTIS Nr. /7 440

UKMERGES G. ATKARPOS (NUO DARBININKUY G. IKI SKLYPO, ESANCIO ADRESTU,
UKMERGES G. 25) JONAVOS M., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

2020 m, liepos meén. JA.
Jonava

Jonavos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama direktoriaus Valdo Majausko, veikian¢io
(-ios) pagal Jonavos rajono savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB
,Jonavos hidrotechnika®, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dudos, veikiandio (-ios) pagal UAB
,,Jonavos hidrotechnika® jstatus, (toliau —~ Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré g Rangos sutartj (toliau — sutartis).

1. SAVOKOS
Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis dalies Darby atlikimg pagal Ziniara¥ti (Veikly
sarasa).
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby atlikimo terminas pagal grafika — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby dalies pagal UZsakovo
ir Rangovo suderintg Grafikg statybos darbams pradZios iki $ios Darby dalies perdavimo UZsakovui.
Darby pradZia — jsigaliojus sutaréiai ir perdavus statybviete.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasirajomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu,
Iilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskaifiuojamos negautos
pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).
Papildomi darbai — tai Sutartyje, projekte nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir blitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Statinio techninis projektas (toliau — techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas.
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZidiros vadovams ir priZitirintis Techninio projekto sprendini
igyvendinima Darby vykdymo metu. Netaikoma.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.
Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Pradinés sutarties verté — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimag it bet kuriy defekty iStaisyma.
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UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane§¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Visy darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios ikt Darby perdavimo
Uzsakovui.

Ziniara$tis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sililomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

5 2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti
Ukmergés g. atkarpos (nuo Darbininky g. iki sklypo, esanéio adresu, Ukmergés g. 25) Jonavos m.
kapitalinio remonto darbus, parengti geodezines kontrolines nuotraukas ir atnaujinti kadastrines bylas
(toliau — Darbat), kaip numatyta Sutartyje, bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir
sumokéti Rangovui Pradine sutarties vert¢ kartu su PVM.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés akta,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. §ios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas, Nr. UL-20-0050, statybos darbams atlikti (toliau — UZduotis);
3.2.3. Ziniaratis (Veikly saraSas);
3.2.4. kiti dokumentai (Rangovo pasiiilymas, konkurso salygos ir kt.).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Uzduoties jvykdymui, negali apimti daugiau/maZiau kaip 15% Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyta
procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 ir 10.2, punktus.
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i¥ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
banko/kredito unijos garanta arba draudimo bendrovés laidavimo rastg. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar sutarties nutraukimo.
Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.
Visi su Sutartimi susij¢ praneimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati siuniami
padtu arba elektroniniu padtu, juy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti §ios Sutarties 19.1. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Utzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietes
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®
nustatyta tvarka.
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UZsakovas turi teise paskirti Statinio statybos techninés prieZiuros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura” vykdys Darby techning prieziiira.
Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumentg UZsakovo pateikiamam projektui bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat
privalo teikti reikiamus prane$imus, paraidkas, dalyvauti posédZiuose bei projekty rengime, Darby
vykdymo bei Statybos darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.

4.6.2. Klaidos, netikslumai ar trikumai UZduotyje, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.
Uzsakovas per 5 darbo dienas Rangovo pateikta grafika statybos darbams turi suderinti arba pateikti
pastabas per nustatyta terming jj pataisyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, parengti i$pildomaja geodezing kontroling
nuotrauka, atnaujinti kadastrine byla, vadovaudamasis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis suderinto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Jeigu Uzsakovas 4.1, punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby. Rangovui per 10 d. d. nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos neperémus Statybvietés dél Rangovo kaltés, bus laikoma, kad tai yra esminis
Sutarties paZeidimas ir UZsakovas turés teisg, praneSes Rangovui prie§ 20 k. d., viena3aliSkai
nutraukti Sutart] ir reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar
draudimo bendrovés laidavimo radtas ir delspinigiai.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ (statybos darby vadovas nurodytas sutarties priede Nr. 6).
Rangovas Sutaréiai vykdyti pasitelkia § (-iuos) Zinomg (-us) Subrangova (us), nurodytg (-us)
pasiilyme — UAB ,Elektros automatika®, jmonés kodas: 302504984, Ringuvos g. 65, LT-45245,
Kaunas (toliau — Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
isipareigojimus Rangowui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
5.6.1. apie tai jis turi rajtu informuoti UZsakovg prie§ 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis, kartu pateikdamas naujy Subrangovy paSalinimo pagrindy
nebuvima ir kvalifikacijg jrodandius dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso
salygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks;
5.6.2. gaves tokj prane$ima, UZsakovas patikrina Subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima ir
kvalifikacija pagal konkurso salygy reikalavimus, radtu apie tai praneSa Rangovui ir kartu su Rangovu
iformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
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Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pranesti kartu su pasiiilymu nenurodyty Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartj. UZsakovas taip pat reikalavja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu rangos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie

“naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasiiilymo pateikimo

metu. Kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovy paSalinimo pagrindy
nebuvima, atitikima kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal
Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant Sutartj).

Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangowvy, jeigu apie ketinima juos pasitelkti nebuvo nurodes savo
pasitlyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 5.6. punkte ar neinformaves UZsakovo pagal
Sutarties 5.7. punkta. Jeigu Rangovas, nesilaiké $iame punkte nurodyto reikalavimo, UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo sumokeéti bauda, lygig 10 % pradinés sutarties vertés ir reikalauti atlyginti
nuostolius, kiek juy nepadengia bauda ir delspinigiai.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovui, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.
Subrangovo keitimas jforminamas papildomu susitarimu, pasiraSytu abiejy sutarties Saliy.
Rangovas atsako uz bet kokia Zala, padaryta UZsakovui arba tretiosioms $alims ir objektams del jo
arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant $ioje sutartyje nurodytus Darbus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, gaiéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos pradinés
sutarties vertei arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad pradinés sutarties verté apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iukSles;

5.14.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.14.3. valyti ir priZiliréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo 3iuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté ir visi patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi bati saugils, paZenklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.
Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir MedzZiagas
pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris patikrina, apZidiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepranedes Statinio statybos techninés prieiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZidros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
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- prieZiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priefifiros instrukcijas, kurie

reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3

darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybeé, ar iSpildomoji geodeziné kontroliné nuotrauka, ar kadastriné byla yra su trikumais,

defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali
atmesti tg darby dalj, Iranga, MedzZiagas arba Darby kokybe, arba i¥pildomgjg geodezing kontroline
muotrauka, ar kadastring bylg atitinkamai apie tai ratu prane¥damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i¥taisyti trukumus, defektus ar pakeisti MedZiagas, Jranga,

ar dokumentus, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.2]1.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.21.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties

pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZifiros

vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga
atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi bati pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biati apra¥yta visa mechaning jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

Sutarties vykdymo metu, kai Rangovo specialistai, atsakingi uZ sutarties vykdyma (nurodyti Sutarties
priede Nr. 6) netinkamai vykdo jsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybéms,
Rangovas gali juos pakeisti kitais specialistais, kuriy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose
specialistams keltus reikalavimus.

5.25.1. Specialistai kei¢iami tokia tvarka:

5.25.1.1. Rangovas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas keiiamy specialisty prieZastis;
5.25.1.2. pateikti naujai sitlomy specialisty kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus, kokiy buvo
reikalaujama konkurso sglygose;

5.25.1.3. Gaves 5.25.1.1. p. ir 5.25.1.2. p. numatyty informacija apie Rangovo specialisty keitimg ir
visus su jy kvalifikacija susijusius dokumentus, UZsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina
siilomy spectalisty kvalifikacijg ir priima sprendimg dél specialisty tinkamumo/netinkamumo bei
apie tai informuoja Rangova;

5.25.1.4. UZsakovui priémus sprendima dél specialisty tinkamumo, UZsakovas kartu su Rangovu
iformina papildoma susitarima dél jo pakeitimo.

Per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui grafika
statybos darbams suderinimui. Jei UZsakovas nesuderina Rangovo patetkto grafiko statybos darbams
ir pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti grafika pagal UzZsakovo pastabas per UZsakovo nurodyta
laika. Rangovui neparengus ar nepateikus grafiko statybos darbams ar neidtaisius grafiko per
nustatyta terming, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties paZeidimas ir UZsakovas turés teisg,
prane$es Rangovui prie§ 20 k. d., vienaSaliskai nutraukti sutartj ir reikalauti banko ar kredito unijos
garante ar draudimo bendrovés laidavimo rate nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek juy
nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovés laidavimo ra3tas ir delspinigiai.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darbai turi buti atlikti iki 2020-12-01. Darby atlikimo termino pratesimo galimybé nenumatoma.
Neatlikus darby sutartyje ir darby vykdymo grafike numatytais terminais, bus laikoma, kad tai yra
esminis sutarties paZeidimas ir UZsakovas turés teis¢, praneses Rangovui prie$ 20 k. d., vienagaliskai
nutraukti sutartj ir reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendroveés laidavimo rate
nurodytos sumos ir miostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar
drandimo bendroveés laidavimo ratas ir delspinigiai.
Rangovas iki visy darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus pagal Ziniarastj
(Veikly sarada).
Rangovas Darbus vykdo pagal suderintg grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. '
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal suderintg vykdymo grafika ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymyy, pateisinanéiy Darby vélavima, skaiéiuojami delspinigiai dél
vélavimo, kuriy dydis yra 0,04 % pradinés sutarties vertés per dieng. Delspinigiai neskai&iuojami, jei
véluojama dél priezas¢iy, priklausanéiy nuo UZsakovo. Jei UZsakovui ar Statinio statybos techninés
prieZiros vadovui nurodZius per pagristai tinkamg laikg itaisyti netinkamai atliktus darbus,
Rangovas véluoja juos istaisyti ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy netinkamai
atlikty Darby i8taisymo vélavima, UZsakovas skaitiuoja delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,04 % nuo pradinés sutarties vertés per diena.
Visy darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes juy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.
Aplinkybes, dél kuriuy gali biiti stabdomi darbai, yra:
6.6.1. papildomi archeologiniai tyriné¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
6.6.3. trediyjy Saliy jtaka;
6.6.4. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
6.6.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;
6.6.6. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
6.6.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
6.6.8. bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikeétis;
6.6.9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéje¢s pagrjstai numatyti;
6.6.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas d¢l Sutarties Pakeitimo;
6.6.11, kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu Darbai
atnanjinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (latka), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuvoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais




skai¢iavimais (ypatingojo arba neypatingojo statinio konservavimo atveju) arba konservavimo darby
apraSymas (nesudétingojo statinio konservavimo atveju).

7. BANKO/KREDITO UNIJOS GARANTAS ARBA DRAUDIMO BENDROVES LAIDAVIMO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

RASTAS
Banko/kredito unijos garantg arba drandimo bendrovés laidavimo rasta Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per ¥ laikotarpj
banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovés laidavimo rasto nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Banko/kredito unijos garanto arba draudimo bendrovés laidavimo
ra$to suma — 10 procenty pradinés sutarties vertés. Banko/kredito unijos garantas arba draudimo
bendroves laidavimo raStas turi galioti visg sutarties vykdymo laikotarpj bet ne trumpiau kaip iki -
2021-02-01.
Banko/kredito unijos garantu arba draudimo bendrovés laidavimo radtu garantuojama, kad
Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy isipareigojimy
ar vykdé juos netinkamai.
Jei Sutarties vykdymo metu banko/kredito unijos garantg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti
Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg banko/kredito unijos garantg arba draudimo bendroveés
laidavimo ra3ta. Jei Rangovas nepateikia naujo banko/kredito unijos garanto ar draudimo bendrovés
laidavimo rasto, UZsakovas turi teisg vienagalidkai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny ratu
prane$gs apie tai Rangovui, reikalauti sumokéti 10 procenty pradinés sutarties vertés bauda bei
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.
Banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovés laidavimo rastas graZinamas Rangovui
pasibaigus darbams per des$imt darbo dieny nuo Rangovo pareikalavimo.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart; ir,
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.
Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo pra§yma
pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas:
8.2.1. kartu su UZsakovu atliks bendra Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akts jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], saradg. Tokiame sgraSe
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-
priémimo aktg pasira§o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas;
arba
8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas iki darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pa$alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES VERTE IR APMOKEJIMAS
Pradinés sutarties verté yra 182 703,78 eury (Vienas $imtas a$tuoniasde$imt du tukstandiai septynt
§imtai trys eurai 78 ct) be PVM, PVM sudaro 38 367,79 eury (TrisdeSimt astuoni tikstandiai trys
$imtai SeSiasdeSimt septyni eurai 79 ct). Jei suma skaifiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais. Pradinés sutarties verté kei¢iama {(didéja arba maZéja) tais atvejais, jeigu
faktinis pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytas darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte)
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vykdant sutarﬁ bus didesnis arba maZesnis kaip 15 procenty skai¢iuojant nuo pradinés sutarties
vertés. '

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,.

~ UzZsakovas privalo sumokéti Prading sutarties verte kartu su PVM.

[$ankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos suderintame
grafike nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Suderintame grafike nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta

~ tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas,

patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia suderintame grafike
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, vadovaujantis sutarties 3.6 punkte nustatyta dokumenty pateikimo
tvarka, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto keturis egzempliorius, paZymos apie
atlikty darby verte tris egzempliorius ir detaly atlikty darby aktg dviem egzemplioriais, kuriame
atsispindéty faktiskai atlikti darbai. PVM saskaitos fakturos teikiamos tik elektroniniu budu.
Elektroninés sgskaitos faktiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg,
teikiamos rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto
neatitinkan¢ios elektroninés saskaitos fakturos gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,.E. saskaita “priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita “priemonémis. Uzsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akta
ir paZyma apie atlikty darby verte ifskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranese¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinjam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3 darbo dienas po 168y gavimo i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, bet ne
véliau kaip per 60 k. d. nuo darby atlikimo dienos. PVM saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu
biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta
teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto
neatitinkan¢ios elektroninés saskaitos faktiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Rangovas PVM saskaitg-faktiira UZsakovui gali pateikti tik
tada, kai UZsakovas suderina apmokéjima patvirtinan&ius dokumentus (atlikty darby akta ir pazyma
apie atlikty darby ir i§laidy apmokéjima).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subrangovais (kai jie
pasitelkiami) tokiomis sglygomis:

9.8.1. Sudarius Sutart], Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UZsakovui
rastu pateikti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
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'9.8.2. Ut#sakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 9.8.1. punkte nurodytos informacijos gavimo

dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

9.8.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Kai
Subrangovas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j $ioje Sutartyje ir Subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.8.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas ratiSkg tokio
priestaravimo UZsakovui ir Subrangovui pagrindima.

Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybés del Sutarties
jvykdymo. :

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu termin, tai jis turi teisg §
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio atsiskaitymo dydis — 0,04% nuo pradinés sutarties vertes
per diena.

Pradinés sutarties verté Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts iforminus pakeitimg
Pradinés sutarties verté gali biti koreguojama nevykdytimy Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarima dél Pradinés sutarties vertés koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
bidais:

a) pritaikant orientacinése lokalinése samatose numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis vidutinémis rinkos Darby kainomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos vidutinés rinkos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy Darby kainos nejmanoma apskaiiuoti pagal (a) arba (b) punkta,
papildomuy/nevykdomy Darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir
su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) iXlaidas, kurios negali buti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing
(ivertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip trijy kity rinkoje esan&iy ikio subjekty Darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tiek dkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i§laidos joms isigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy.

Salys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didéti ar maZéti) dél Lietuvos Respublikos
Pridétinés vertés mokeséio jstatyme (toliau — [statymas) nustatyto pridétinés vertés mokescio (toliau-
PVM) dydzZio pasikeitimo. Pasikeitus pridétinés vertés mokestio dydziui, PVM suma
perskaitiuojama per 10 kalendoriniy dieny po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io
istatymo, kuriuo kei&iasi mokes&io tarifas, jsigaliojimo dienos. PVM perskai¢iuojamas atskiru Saliy
ra§ytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasiraSymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM
perskai¢iavimas §iuo atveju nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

10. PAKEITIMAI




10.1.

10.2.

10.3.

Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy ir dél kity aplinkybiy.
10.1.1. Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verte viriija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali
biti keifiama tik dél Pakeitimy, biitiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties pasira¥ymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy jstatyme
numatytoms salygoms.

10.1.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tikslo,

10.1.3. Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevir$ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali
buti kei¢iama nevertinant 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose nurodyty aplinkybiy;

Pakeitimai, neatsizvelgiant i ju verte, yra negalimi, kai jais keifiamas sutarties bendrasis pobiidis.
Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymag arba Darbo apimties sumaZinima;

10.2.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.2.4. bet kurj papildomg Darbg, Irangs, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg ir/ar jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo para3ais, bei ra¥tu suderinti su UZsakovu,

Pakeitimas jforminamas susitarimu dé! darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindima ir
skaitiavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkéiu). Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasira$ytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame
skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazintt Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiéiuotas pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.10.1. punktg koreguojama pradinés sutarties verte;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytimy Darby kainas,
apskai€iuotas pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilymg dél
keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal
9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama pradinés sutarties verte (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama pradinés sutarties verte.
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10.6.

10.7.

10.8.
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11.2

12.1.
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12.3.

Pakeitimai, kuriy verté nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 5j punktg verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tatiau
nebuvo jtraukti | pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezas€iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,

- ir i§ esmeés nesikeiéia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UzZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam Sutarties sudarymui, atsizvelgdamas | visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos Sutarties vertés santykj
rengiantis jos sudarymui.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetaliznotos Uzduotyje, gali buti keiéiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Uzduodiai (Darby apimdiai, techninei specifikacijai).

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaida arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane$ti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. Techninio
projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi bGti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 kalendorines dienas - prane§ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UZsakovas,
jvertines Rangovo nurodytas aplinkybes gali vykdyti darby sustabdymg pagal sutarties 6.6 punkta.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

U#Zsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkts, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumos,
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prie#iiros vadovas ar Uzsakovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.
UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesgs
Rangowvui, jeigu:
12.3.1. Rangovas nevykdo Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ar UZsakovo nurodymuy,
nepateikia banko ar kredito unijos garanto ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.




12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

13.1.

12.3.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby ar laiku jy nebaigia, arba nevykdo Darby pagal
suderintg grafika, arba grafiko neparengia ir nepateikia UZsakovui nustatytais terminais, arba
neidtaiso grafiko pagal UZsakovo pastabas nustatytu terminu, arba laiku neperima statybvietés ar
nevykdo kity jsipareigojimy pagal sutartj, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj.

12.3.3. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.;
12.3.4. paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.

12.3.5. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

Nutraukus sutartj 12.3.1.-12.3.2. punktuose nurodytais pagrindais, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendroveés laidavimo radte nurodytos sumos ir nuostoliy
atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas ir delspinigiai.

Nutraukus sutartj 12.3.3.-12.3.5. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiais dél Rangovo kaltés,
Uzsakovas turi teisg reikalauti banko ar kredito unijos garante ar draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos ir nuostoliy atlyginimo, tiek kiek ju nepadengia banko ar kredito unijos garantas ar
draudimo bendroves laidavimo rastas ir delspinigiai,

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojime arba
dél Darby saugos.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti
Rangovui.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai radtu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj ir gali reikalauti sumokéti bauda lygig 10
procenty pradinés sutarties vertés bei atlyginti nuostolius kiek ju nepadengia sutartyje nustatyta bauda
ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylandiy jo teisiy.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu bei kitais teisés aktuose nustatytais pagrindais.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UzZsakovo nurodyta terming privalo:

nutraukti visa tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.1. perduoti Uzsakovui Iranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.2. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13, GINCAI
Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rajtu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gingas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, ispédama apie
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14.2.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gintai, kylantys dél ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i$spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

} 14, NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visifkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties sigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu §ahs
nedelsiant prane¥é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai pafeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i8 éaliq reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Vykdydamos Sutartj Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma.
Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.
Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi
tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis paStas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susira§inéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.
Tvarkomus duomenis gali gauti; (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
prieziuiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkeijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, te1keja1 ir prizitrétojai; (III) mokeséiy inspekeija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.
Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai
informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo nztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos § Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.
Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subtiekéju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pa81telkt1 Sutar&iai su Salimis
vykdyti, apie tai, kad juy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gah bati
Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas
turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai
su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.

/ —

.
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Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir juy kopijas, nebent Europos Seyungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis®.

16. KONFIDENCIALUMAS
Konfidencialia informacija pagal Sig Sutartj laikoma:
16.1.1. bet kokiu biidu ireikita informacija (ra$tu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant §ia
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Saliy atlickamomis funkcijomis;
16.1.2, asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomeny bazés, duomeny failai ir kt.), Sistemy
dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruosti Sutarties $alies ar jos darbuotojy,
kuriuose yra Sutarties 13.1.1. dalyje paminétos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis auk§¢iau
minéta informacija;
Rangovas jsipareigoja:
16.2.1. naudotis konfidencialia informacija tik sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tikslais;
16.2.2. neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims beil nenaudoti tre¢iyy fiziniy ar
juridiniy asmeny interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartiniy
jsipareigojimy tikslais buvo gauta i¥ UZsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties
ivykdymo ar jos nutraukimo be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti teisés aktai nenustato kitaip, ir informuoti UZsakova apie reikalavima jstatymy
nustatyta tvarka atskleisti konfidencialig informacija;
16.2.3. uztikrinti konfidencialios informacijos apsauga, t. y. uZkirsti galimybe tretiesiems asmenims
suzinoti tokia informacija;
16.2.4. visais atvejais pranesti Uzsakovui apie nesankcionuoty konfidencialios informacijos
atskleidimg, informacijos saugumo jvykius ir silpngsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitg
Sutarties %alj apie auk§¢iau nurodyty nesklandumy pasalinima.
Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartj, Rangovas nedelsiant privalo:
16.3.1. grazinti konfidencialig informacija UZsakovui arba sunaikinti pateikta konfidencialia
informacijg;
16.3.2. jpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai
iStrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios
informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;
16.3.3. patvirtinti UZsakovui §ioje dalyje nustatyty jsipareigojimu jvykdyma rastu,
Rangovas turi teise atskleisti konfidencialia informacija ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams,
kurie yra susipaZing su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais $ioje Sutartyje ir teises
aktuose, kurie susije su duomeny apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas sioje dalyje
nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informacij pasiraSytinai.

17. KITA
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy
kalba.
Uzsakovas jsakymu paskiria asmenis atsakingus uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos VieSuju pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas. Atsakingi
asmenys nurodyti sutarties priede Nr. 7.
Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas
jsipareigoja, kad sutart] vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

18. PRIEDAI
1 priedas. [kainotos veiklos sarasas;
2 priedas. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZyma;
3 priedas. Atlikty darby akto forma;



4 priedas. Statybvietés priémimo — perdavimo aktas;

5 priedas. Darby perdavimo-priémimo akto forma;

6 priedas. Rangovo specialisty, atsakingy uZ sutarties vykdyma, sgradas;

7 priedas. Isakymo, kuriuo paskiriami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma, sutarties ir

pakeitimy paskelbima, kopija.

19. KONTAKTAI

19.1. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy

kalba.

UZSAKOVAS:

Jonavos rajono savivaldybés administracija
Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Istaigos kodas 188769070

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A/S Nr. LT764010043900040087

Tel, (8~349) 50154

Faks. (8~349) 50012

RANGOVAS:

UAB ,,Jonavos hidrotechnika*
Darbininky g. 17, I.T-55101, Jonava
Imonés kodas: 256658230

PVM mokétojo kodas: LT 566582314

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440
A/S Nr.: LT167044060001831073
Tel.: (8 349)52446

Faks.: (8 349)52446
El pastas: info@jht.1t

Direktorius

El. padtas: administracija@jonava.lt

,Jonavos
hidrotechnika®)
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Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
| Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty
Kaina Atlikty Darby |  Atlikty Darby | Darby grupés
. ) ' pagal grupes (etapo) |  grupés (etapo) (etapo) per
ﬁl: Darbl; f;gﬁi?nf:ap W Sutartj dalis (%) nuo dalis (%) per atsiskaitoma
) P [Eur] be Darby atsiskaitomag laikotarpij
PVM pradzios laikotarpj suma [Eur)
be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniara$ti
(Veikly sqrasq)]
Suma be PVM:
PVM ftarifas]: ;
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20_m. mén, d, 20_ meén. d.
- —




Sutarties 4 priedas

Statybvietés pri¢émimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis §iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu u# Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutart]. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZzymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biklé, uz
kuria Rangovas néra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biklg apibidinantys priedai, nuotraukos, apragymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Paradas: Data
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Sutarties 5 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. .....ccceeeverirrnss ,
sudaryta ........ ML it iienceereee e rnesneeas men. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... ML vt aees vvrrennns d
[Rangovo pavadinimas], atstovamjama ............ccccooeeimeeveervererneneas , veikianfio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uisakovo  pavadinimas],  atStovaujama  .......c.eeceeeeeesieessesenene . veikianfio  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbls — ..o ssssesscseesesessns
.................................................................................................................... , 0 UzZsakovas Siuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........c.c.e..... Eur
(ceveerreerrnie et b ettt s s bbb et s st tra e tn e eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juridine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas
[Pavadinimas]) [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas] [Telefonas)

[Jmonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Paragas

[Pareigos, vardas ir pavarde]

[Pareigos, vardas ir pavardé¢]
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RANGOVO SPECIALISTU, ATSAKINGU UZ SUTARTIES VYKDYMA, SARASAS

Sutarties 6 priedas

Pareigos Specialisto vardas, pavardé
Statybos darby vadovas Jan Masiuk
Matininkas

Giedrins Dumbliauskas

InZinierius-geodezininkas

Vytautas Ruksenas
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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
DIREKTORIUS
JSAKYMAS

DEL ATSAKINGY ASMENY UZ 2020-07-20 SUTARTIES ,, UKMERGES G. ATKARPOS
(NUO DARBININKY G. IKI SKLYPO, ESANCIO ADRESU, UKMERGES G. 25)
JONAVOS M., KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ VYKDYMA, SUTARTIES IR
PAKEITIMUY PASKELBIMA SKYRIMO

2020 m. lieposdad. Nr. 13B- /067

Jonava

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 87 str. 1 d. 12 punktu bei
Vietos savivaldos jstatymo 29 str. 8 d. 2 p.,

l. s kiriu atsakingauz2020-07-20 sutarties ,,Ukmergés g. atkarpos (nuo Darbininky
g. iki sklypo, esan¢io adresu, Ukmergés g. 25) Jonavos m., kapitalinio remonto darbai® paskelbima
Vie3yjy pirkimy skyriaus vyr. specialiste Vitalija Gelazieng.

2. s k i r i u atsakinga uZ 2020-07-20 sutarties ,,Ukmergés g. atkarpos (nuo Darbininky g.
iki sklypo, esantio adresu, Ukmergés g. 25) Jonavos m., kapitalinio remonto darbai* vykdyma,
sutarties pakeitimy paskelbimg Statybos, remonto ir architektiiros skyriaus vyr. specialiste Vilma
Petkuviene.

Sis jsakymas per vieng ménesj nuo jo jsigaliojimo dienos gali buti skund¥iamas
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
administraciniy gin€y komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, Kaunas) arba Regiony
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rimuose (Siauliy riimai, Dvaro g. 80,
Siauliai; Panevézio rimai, Respublikos g. 62, Panevézys; Klaipédos riimai, Galinio Pylimo g. 9,
Klaipéda; Kauno riimai, A. Mickeviéiaus g. A, Kaunas).

Administracijos direktoriy Valdas Majauskas

Parengé:

Vitalija Gelazien¢

Vilma Petkuviené



ADB ,Gjensidiga”, Zalglria g. 99, LT-09303, Vilnius, jm. kodos 110057849, PVM kedas LTIOD0QS

«Swedbank” AB, a. 5. LTB7 7300 $100 N3 4601,

. . * AB 5EB bankas, a. s. LT50 7044 0600 0109 6455,
Je NsiICi ge ( 3 LLuminer Bank™ AS, a. 5. LT56 4010 0495 0002 0100,

M Atlikimo laidavimo draudimo rastas

Ferformarnce suretyship insurance fetter

Kam: ,JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA”

Lmonés kodas 188769070
ZEIMIY G. 13, JONAVA, LIETUVA

UAB "JONAVOS HIDROTECHNIKA", jmanés kodas 256658230, DARBININKLY G, 17, JONAVA, LIETUVA (toliau "Draudéjas") pagal 2020 m. liepos
mén. 20 d. rangos darby sutartj Nr. 1T-240 "Ukmergeés g. atkarpos (nuo Darbininky g. iki sklypa, esan&io adresu, Ukmergés g. 25) Jonavos m.,

Dokuvmentq elgktroniniu
r

p
JUST

Paski
Vieta:

2020-07-28 Nr. 3236439

kapitalinic remonto darbai" (toliou "Sutartis"} jsipareigojo  "JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA", jmonés kodas 188769070,
ZEIMIY G. 13, JONAVA, LUETUVA (taliou "UZsakovas") atlikti sutartyje nurodytus darbus.

Pagal Sutart] Draudéjas privalo tinkamam Sutartyje nustatyty prievoliy fvykdymui u#tikrinti, susijusiy su minéty darby atlikimu laiku ir tinkarmos
kokybés, pateikti draudimo bendrovés loidavimo draudime rodtq sumai, lygiai 18 270,38 EUR (AStuoniclika tkstangiy du Eimtai septyniasdesimt
EUR 38 ct). Laiducjama suma maZéja proporcingai Draudéjo pagal Sutartj jvykdyty darby sumai.

AtsiZvelgiant | ¥ reikalavimg pareigkiame, kad UZsakovui tinkamai vykdant savo [sipareigojimus, suteikiame U¥sakovui Draudéja {sipareigajimy

pagal Sutart] jvykdymo laidavimo draudimo rastq. ADB "GJENSIDIGE", ZALGIRIO G, 90, VILNIUS, LIETUVA, jmonés kodas 110057869, (toliau
"Draudikas”) atsakomybé pagal §j laidavimo draudimo raétq yra apribota bendra 18 270,38 EUR (Aftuoniolika tUkstandiy du fimtai

septyniasdedimt EUR 38 ct) draudimo suma. Jeigu Draudejas nejvykdys prievalés, Draudikas, nevirfydamas auki€iau nurodytos sumos, atsokys

uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimq keip ir Droudéjas. Droudikas neatsako uZ netesyby, palikany mokéjimq bei Sutarties nejvykdymq del

nenugalimos jegos aplinkybiy.

Draudéjui nejvykdZius savo jsipareigojimy arba juos jvykdZius netinkamai, Draudikas jsipareigoja gaves UZsakove vadovo rostiZkq reikalavimg
registruoty laisku sumokéti jume nuredytas Draudéjo pagal Sutart] priklausancias mokéti sumas, nevirsijant bendros 18 270,38 EUR (AStuoniolika
tukstangiy du dimtai septyniasdefimt EUR 38 ct) droudimo sumos. Reikalavime i§mokéti pagal Sutartj priklousanéios sumas turi biti nurodyta,

kurias Sutarties sqlygos Draudéjas paZeidé ir kuriemis Sutarties nuostatomis vadovaujantis turi biti iSmokétos UZsokovui pogal Sutart]
priklausantios pagristos draudima iEmokos. Prie reikalavime ismokéti aukiciou nurodytas sumas turi bati pridedami UZsakove reikalavimng

pagrindfiantys dokumentai.

Draudéjui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutart], UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojimq | Draudéjo turtq.

Veélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pokeitimal ar papildymal neturés jtakos Draudike jsipareigajimy pagal Siq Sutart| vykdymui ar

apimgéiai ir neatleis Draudike nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal §j laidovime draudimo radtq vykdymeo. Jei dél Suterties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitiny ar papildymy, jvykdyty po Zio laidavime draudimo raite i¥davime, atsiranda naujos ar padidéjo jau esanéios Droudéjo
prievalés, Draudikui apie Sivos pakeitimus ir papildymus turi biti prenesta per 3 darbo dienas. Draudikas, gaves tokj praneiimg, per 5 darbo

dienos turi teisg atsisakyti laiduoti uZ padidinty ar naujai atsiradusiy Draudéje prievoliy [vykdymgq. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik
tiemns Draudéjo [sipareigojimams ar tai jy apiméiai, kakig nustaté Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

$iam laidavime draudime ratui yra taikomna Lietuves Respublikos teisé, o gintai kile dél pareiksto reikalavimo bus sprendZiomi Lietuves

Respublikos teisme pagal Droudiko buveinés vietq.

Sis laidavime draudimo restos ifductas Sutartiniy prievoliy laidavime draudimo taisykliy Nr. 034 (Sutartiniy prievoliy loidavime draudimo sqlygos
Nr. 036 {galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalic 04 d.) ir Bendresios draudimo sqlygos (galiojanti redakeija nuo 2020 m. vasario 11 d.)) (toliou
"Taisyklas Nr. 034"} ir 2020 m. liepos rmén. 28 d. Laidavimo droudimeo sutarties Nr. 3236439 pogrindu.

{Taisyklés Nr, 036 skelbiarmos Draudiko interneto tinklalapyje adresu https://www.gjensidige Mt/laidavima-draudimas).

$is laidavimo draudimo raétas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 3236439 sudétiné dalis.
Draudikas jsipareigoja tik Uisakovui, tod#l §is laidavime draudime raitas yra neperleistinas ir nejkeistinas,

$is laidavimo draudima rastas jsigalicja nuo Draudéjo sumaokétos draudime jmokos uZ ifduotq laidavima draudimo ragtq dienas ir galioja iki pilno

Draudéjo pareigy, kylangiy i Sutarties, jvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. vasarioc meén. 01 d. imtinei. Reikalavimai pagat &
laidavimo draudimoe raitq turi biti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2021-02-01) imtinai. Po to $is laidavimo draudimeo rostas netenka

galios.

Draudikas
Representative of insurer

Brokeriy skyriaus draudimo ekspertas Vaiciulis Justas

il Gjensidige §

¢

“, AD8 , Glensidige®

Y

(Vardas, pavardé, pareigos, paraias) A.V.
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