PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS
2020 m. liepos B d. Nr. /MU -3GL

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdanéio vado funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikianéio pagal Iguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzes 30 d. jsakymu Nr. V-
470 (toliau — UZsakovas), ir UAB »Kastena®, juridinio asmens kodas 304781154, atstovaujama
direktoriaus Mariaus Sidlausko, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vie$yju pirkimy jstatymu, sudare Sia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo
- pardavimo sutartj, toliau vadinamga ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i8vardinty sglygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, mediagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP Aviacijos bazés administracinio
pastato Nr. 13P4b, Lakiny g. 3, giauliai, remonto darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 12947,00 EUR (dvylika tiikstan&iy devyni §imtai keturiasdegimt septyni eurai, 00
euro centy) su PVM visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ig Sutart].
2.2. Sutarties kaina gali buti keiSiama iais atvejais: _

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata®
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojanios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskai€iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilymg dél keistiny darbuy,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitlymga, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 5
2.2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.
2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. D¢l Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunké&uose iSvardyty prieZas&iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama ratu Salims pasiraSius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darbuy ir i§laidy verte ir kitus reikalin
pagrindZianius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tamp
Sutarties dalimi. '
2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respub.
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (tolia
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birselio 28 d. isak
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

¢

. dokumentus

- Metodika),

1eatskiriama
ikos vieSujy

Nr. 158-95

3. Mokejimo sglygos

3.1. Saskaitose fakttirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokét
kariuomeneé.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvark

— fLic:tuvos

3.3. Rangovas, iSra§ydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 str.
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pi
Rangova sumoka | VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios d
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vi

Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovai) galimybé — numaty
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka. ‘

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Lakiiny g. 3, Siauliai.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 , Kalendorinis darby atlikimo
grafikas (toliau — priedas Nr. 2). I § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,

numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél apli
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé plg;lsgfjal?lso nuo

gamtiniy salygy);
4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Usakovui arba

UZsakovo personalui.
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

cybiy, kurios

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai :
6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kra$to apsaugos mim'slzr(é 201
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprasg tvirti

nustatyta tvarka.

s &

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosk:;E

— 8.11. punktuose.

dalies 8.1

8. Sutarties galiojimas
8. 1. Iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
8.2. Pratesimas nenumatytas.




9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas
9.1. Banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas nereikalaujamas.

10. Kitos salygos

10.1. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dlenas nuo
Sutarties priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teisg Sutarties bendrojoje daly]e nustatyta
tvarka nutraukti Sutartj.

10.2. Uzsakovo techninis prlzluretOJas — Siauliy igulos aptarnavimo centro Infrastrukturos
prieZitros skyriaus sistemy inZinieré Gindruta Vaitiekutyté, tel. 8 680 65889. -
10.3.UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Slauhq igulos aptarnav1mo centro
vedéjas, tel. 8 698 35642.

10.4. Rangovo statybos vadovas — Marius Sidlauskas, tel. Nr. 8 645 95810.

11. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés sgmata®, 2 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
LK LV [guly aptarnavimo tarmyba UAB ,,Kastena“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Vilniaus g. 54-35, LT-76251 Slauhal
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 304781154
Tel. (8 5) 278 53 43 PVM kodas LT100011916713
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT92 7300 0101 5453 6472 ;
Mokétojo rekvizitai: AB bankas Swedbank, banko kodas 73 OOO?
Lietuvos kariuomené Tel. 8 645 95810
juridinio asmens kodas 188732677 EL p. kastena8@gmail.com
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangove vardu
Vado pavaduotojas, ' Direktorius
vykdantis vado funkcijas

Marius Sidlauskas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO- PARD[
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Savokos

. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangov
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira¥ymo data. _
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darbi
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima- -priémima,
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo ‘1
netiesioginés i$laidos, susuusms su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas
iskai€iuojamos negautos paJ amos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

j
1.1
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1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai&iavimo bei kainos koregavimo tai:

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Irangg).

=

&VIMO

S.
ﬁerdavimo-
p;siraéomas
,sio ginés ir

negali biiti

>yk1és.

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje

numatytals

darbais susij¢ ir blitini SutarGiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti

(pvz. papildomy darby batinumas paaidkéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateil
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. .
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios proj
InZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

L.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis saly
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalji. |
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statvbv1eteJe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir k1tas
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti prlstatoma

MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete. :
1.1.1I5. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priiarétojas) — Uzsaku
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo ren
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prieZioros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar te
(kai privaloma). -
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas. '
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu —
sudarytai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kunq

Siu

rUisakovo
JS statinio

Uzsakovas

ai atliktus

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tmk'
darbus, numatytus Sutartyje. :
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka aps]

neginéijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokeéti kitai $aliai, jeigu pnevole
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe

institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties $alys.

<aiéiuota ir
neivykdyta

valstybés




1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personal

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir ju padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Sali ivykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaigiavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymg diena) arba

nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant

Sutart] gali bliti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra %kaiéiuojami

kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $ven¢iy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra

artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos

prasmg ir atvirk$éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir riurodytosios

skaiiais, vadovaujamasi Zodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriz ?;fUisakovas
us tinkamai

Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz Vist
atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos s
apskai¢iavimo blidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebu

Su perzidira
Sutarties
o0 tiesiogiai

nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra batini Sutar&iai ivykdyti, o Rangavas turéjo ir
galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal

Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti n

us, taciau

Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo s ije darbai
(statybiniy atlieky iSveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir

kiti su tuo susije darbai yra jskaitiuoti j nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai
kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali bliti perZilirima (keitiama) $iais atvejais: -
2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvel

i Sutarties

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokygio dydis yra proporcingas mokes¢io tanfo poky¢io
dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaina, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus

atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina; .
2.2.2. dél bendro kainy Iygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties isigaliojimo Sutarties
bendro kainy lygio kitimo neperskaiiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy p
isigaliojimo, sekanéio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskaid
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
statybos sgnaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta
neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokyéio procentiné idraiska nevirsija 5 (penkiy
Kaina perskaitiuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo
darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltes vélavo atlikti Sutartyje numatytais
kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy me

statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su prie¥ tai buvusiy mety atitinkamo méni
indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perZifirint antrg ir vélesn] karta, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sut
darby kiekiai (apimtis). ;




2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyts atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasifilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju radtu pagrindZiamos aplinkybeés, sglygojanéios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sialymg dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. d¢l papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutaréiai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutardiai ivykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai Uzsakovui prireikia isigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti i pirminj pirkima;
2.4.3. kai konkretiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai ivykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZze¢jimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél: :
2.4.3.1. sutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazéjimo; : '
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kuri vykdomi darbai, keitimo; .
2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo; .
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo); j
2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie¥ sudarant
Sutart], tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus; :
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy. - f
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiGiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A4 iki B, u# kuriuos Rangovui bus mokama
Jiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskeja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiou vamzdsiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés bati sumoketa sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimij nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaidiuojant nuo pradinés Sutarties veriés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta §iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy dérbq
kainos dydZiu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika
priskirtina Rangovui. ‘
2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk&iuose i8vardyty priezas¢iy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskaiGiuojama ir jforminama rasta Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus
prie jo Saliy pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindzianéius Sutarties kainos pasikeitimg. éaliq pasiraSyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (18skyrus Sutartyje numatytas
18imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
15imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei

6



Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad Vlsq Jizikq yra

ivertines, pateikdamas savo pasifilyma (konlmrsuﬂderyboms)
2.8. Perziora ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atltlktl

Lietuvos

Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo ‘metodikoje

(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. o'uelio 28

d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.
2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas

nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakoya
terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

nurodyta

2.9.2. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kam s (keiCiant

darbus, jy kaina skaifiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby j 131g1j

as) pagal

kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik

nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:
2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;
2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui,

tinkavimo

tkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir

nustatyto Uzsakovas.
PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Pa&szz

skejus, kad

reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraséius ar papzldomu s parapetus

ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

29.24. ;vertmant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeso:lus statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)

i8laidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskamlavuno
nuostatas. .
2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne veh all
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

taisyklés™

kaip per

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma: Rangovas

visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby

apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darl

by kiekiai

(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju atlikimo, nelaikomi (nepr pazjstami)

papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar ie darbai yra batini iai Sutar&iai jvykdyti

ar ne) ir

Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy,

materialiniy ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:
3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkregiy

darby atlikimo pradZios; |
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarliy su pagrindiniy statybos produkty bei

Irenginiy

tiekejais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir

jrenginius;

3.1.4. skirti priZifirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal st
perdavimo ir priémimo akta;

atybvietés




3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo

dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie da:rbq defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius athktus darbus bei

sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniu dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties spec1ahoJOJe dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutarty;e numatytus

darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta, Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i§ Uzsakovo statybvie tc; (statinj ar

statinio dalj);

42.4. iki statybv1etes (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakove pagal Statybv1etés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui saradg darbuotom, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgrasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotOJ us su

UZsakovo patelkta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, pctslepm
aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiras;
4.2.6. prizirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei 1rengr1mq ke
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklara
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZiGrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita pasahn‘u at
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne Vehcﬂl kalp
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

darby

kybe

cijas,
rastu
liktus

per 2

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir Jq atitlkimq

numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutartles bendrosms

dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbov?ieéiut
lrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, ' siuk§1§es ir

nuolauZzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei j Irenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros eneréijos,
Silumos, vandentiekio, §iuk3liy i§veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy dfarbq.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp Uzsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialic ]oje dalyje)

arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpq apdailg, konstrukcgas baldus ir

Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, 1r - tik pagal

techniniy specifikacijy reikalavimus;




4.2.13.2. pried tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, bty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiu kokybés kontrolés tvarka,
o nustalius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per UiZsakovo nurodyts laika neatlygintinai paalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu ¥iuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
UzZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakove turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu; :
4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant 3iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis; :
4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akts (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i$laidy verte, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir ' teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UzZsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bftinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos :

5.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZzymga apie atlikty darby ir i3laidy verte. PVM
saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais. ’

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos. :

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra batina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasts visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidaivimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktaras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra3ti¥ko praneSimo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétz suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UzZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaita.
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5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy
atlyginima.

nuostoliy

5.4.3. negali biti jra§ytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova irodyti garantija ar
laidavimo ratg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos

(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo radtas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo barko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 p{%mktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés

laidavimo rato Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja vis
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas u? atliktus darbus su
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7. Uisakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais

us Sutartyje

tvarka ir
Rangovu

galimybe,

vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymeo galimybe, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais

atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

turi buti

sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio
€

atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti n

5.8. UZzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties

PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikiz

pagristiems
mokejimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
i
1

kainos su

Uzsakovui

garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraéorinas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grgZinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai

Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy Isipareigojimy uZtikrinimo dokumentc

Sutartyje

nustatyta tvarka ir sglygomis, Uzsakovas turi teise i3 sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo i8laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir iuos defektus
UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda

paSalinus

darbus, o

Uisakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. ] atlikty darby perdavimo-pri¢mimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i3skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statiinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato j:erdavimo—

priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo UZsakovui nustad iits defektus

del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali

pareiks$ti

Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavmrfnq, privalo

paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.
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6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (de$imt) dieny, raStu prane$a UZsakovui apie numatoma
darby uZbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo
procedliras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procedl”:iiu atlikimo.
Uzsakovas turi teisg priimti negincijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota raSyting pretenzijg dél
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia
UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Staiﬁnio (statinio

dalies) pripaZinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai

6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémin 0 akta per 5

dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal §ios Sutarties salygas ir ar atitink a Uzsakovo

reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esnfﬁ'né Sutarties

salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateiktig U¥sakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés i§duota laidavimo radts arba kredito jstaigos garantijg),

kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta: Sutart].

Sis

dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti dél Rangovo kalté S atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo i§laidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
maZesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal

pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privala bfm jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i3

Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui:
6.9.1. sumg, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu
paSalinima, pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaita; :

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéts Sutarties bendrosios dahes 6.9.1

papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

arpiu,

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio

laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio

nuo

Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uiiéelstat dieng.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rgngovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose

elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skailiuoti
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos '5

nuo

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiira)

nustatomas tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i3ry3kéje statinio remonto defektai alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta

tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rango*vq ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj aktg,

UZsakovas vienaaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg. |

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pafalinti per statinio garantini terming | nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (delimt) darbo dieny nuo UZsakovo raStiSko pranesimo

(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.
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6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasde§imt) dieny, statinio naudotojas gali
paSalinti Siuos defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pafalinti vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkeéio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo iSlaidas (iSskyrus atvejus kai defekty 3alinimo i8laidos kompensuojamos i§ Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudoto;m arba
UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunk&io salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos
defekty Salinimu, dydZio be PVM, $aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visitkg prisiimty jsipareigojimy ne;vykdyma, Je1gu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo ;sapareloojlmq
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsn’adlmo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respubhkos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

&8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais ternunms
uZbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Sahq i§
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltes
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais athkt1
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodytq
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluots dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pate1kt1
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Sahq i anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalmtl
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir paplldomau
sumoketi 20 % §iy i8laidy vertés dydzio Sallq 18 anksto sutartus minimalius nuostolius. '

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyts terming nepaSalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena, kuriy
sumokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovm
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba venglant Salinti per garantnq laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pagalinti savo sqskeuta

12



UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensug
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolit
1§skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kur
susidaranCiai iS darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Se
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

ti Uzsakovui

i8laidy vertés

1, (netesybas)
1

1

lygi kainai,
Lq 1§ anksto

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta. ;
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,

autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.
8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.
i8vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaic¢iuojant nuo Sutartie
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurod
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kz

1 punktuose
‘nutraukimo

p visy pagal

Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uF juos apmok

1
S
ytos Sutarties
fi
b

na etapais).

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykd

1

uo pareigos
1t sutart].

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Ran

suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba ne dél Ra

sovo kaltés
govo kaltés

Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.11. UZzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos
mokejimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostat

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vyk
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties v;
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalio
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko

é(espublikos
S.

lymas nebus
cdymas bus
2 Salims jg
garantijg ar

7
1
]

draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punk
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas pri
draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojanti
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko g
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
9.2.1. privalo biiti jra8yta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipar

(keturiolika) dieny nuo ratigko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél be

11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokét

te nurodytos
valo pateikti
s,

arantijoje ar
eigoja per 14
nt vieno is
UZsakovui
sk

Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sg

9.2.2. Negali biliti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u¥ tiesioginit

atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre&ia Sutarties ivykdymo uZtikr

;aite}.
1 nuostoliy
‘

nurodytg Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali bati jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti
laidavimo rastg i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba

garantijg ar laidavimo ra$tg i¥davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu 1

(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laid

turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy da

galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkant;
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami

nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laid

uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima,

2vimo

rastg,

pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmu
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) d
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis sglygomis kaip ir anks
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutr

I

Rangovas

(bankas ar

eny pateikia

tesnysis. Jel

nkti Sutarq

a

joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laide

banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus ratiskg praSymg (jeigu sutarties vy
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis Vieélijq pir

istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visisSko Sahq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali bliti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis s

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliaéhy, trukdand
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (v

dieng, apie tai pranesti UZzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. To
Hs

Rangovas tun teis¢ praSyti UZsakove sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus
nurodyti trukdZiai ar klifitys. Uzsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykd;
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus

J,

1| y gomi

u; tmka
lenq) darbo

imu arba

utikrinimo
cdymas bus

kimy

mai

¢ kiu atveju
pasalinti
aplinkybiy
ma. Darby
atsuadlmo

y

del Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba 3iy aplinkybiy atsira
pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, k
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio;
projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veik
pan.); tre€iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papild
lvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, ku
Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teisg¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaius
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy j

itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per |

darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pra;

Uzsakove, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukim
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laJkotarp1u1 ki

Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Sali
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje sut

vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy e

laikotarpiu.
10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darbu vykdymo sustabdymo aplinkybi
privalo apie tai raStu informuoti kita Sutarties $ali ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo

suZinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties $alys suc

susitarimg dél sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui,

mo rizika

yﬁe nebuvo
darbai buvo
del statlmo
la ;stalgos ir
omas Iaxkas

mezascm,
1 (Vlena()

raStu ne
kta teise
istavimo

il

1 iSnykima,
dienas nuo

laro raSytinj

jam buvo

sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
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11.1.1. rastisku Saliy susitarimu; 5
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teise
viena$aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uZbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darbq padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3ali¥kai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienafaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma isskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide3imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarada
arba Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paze1d21ant Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viesuju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 53
straipsnj.

11.2.16. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akts.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Sahq kile ginCai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprend¥iami deryby
bidu, o nepavykus taip i§spresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

15



13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira
stunGiami lietuviw/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu
pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams :
pasiraSytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§
nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvej
Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasira$ytinai arba siun&iant registruo
(pasiuntiniy) paStu Sutartyje nurodytais adresais. . Prane§imai turi biti siundi

o

a

i

S

néjimas yra
ar elektriniu
meniskai ir

ju Sutartyje
¥

s jteikiami
1 ar kurjeriy
i Sutarties

specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui r
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranes:
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik§ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais. .

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, k
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be idankstinio kitos S
sutikimo neplatinti treGiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus at
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal 3ig Sutartj paskle
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.
14.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viefas informacijos api

o
C

a
U

< e -

€

kia gavimo

pie Sutarties
si apie savo
adovaujantis

irig Sutarties
lies raSytinio
cjus, kai to
dima, kaltoji

- Uzsakovg

atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova

atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés

2y

informacija) gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis

vykdymg ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu

kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir juy tvarkymo tikslas y:

Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj
tic asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant isipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies su

~ kontaktiné
uZ Sutarties
ra tvarkomi
ivardinami
1sipazins tik

<imo negali

buti perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo ivardintus subtiekéjus ir Gas
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra b

ja (jei toks
na Sutarties

vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykgla.@t
gautas atskiras kitos Salic

subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti
dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kuri

Sutarties sglygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kit Salj dél tokiy duomeny

Siy duomeny konfidencialuma.
14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant _vykdyti Sutartyj
isipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pag;

o
=

Sutartj. Jei
s sutikimas

néra aptarti
ir iSlaikyti

=N
]

|

‘numatytus
$ig Sutartj.

I

Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprot;

laiko ar finansines sgnauda ir baty nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimx

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos

konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet koki Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padars

tvarkymo paZeidimg, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime api
privalo biiti nurodytas paZeidimo pobadis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés,

imtasi,vpaieidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.
14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i8laidy ir nuostoliy dél asmens duomer
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos
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15.1. Pagal Sutartj darby prieZitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodyt}zs Uzsakovo

atstovas.

54

iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais. ,

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi

bati

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai galiaig)g Abu tekstai

autentiSki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietu;w%/iu ir
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietu

angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas ({aj). Vis

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

angly
viy ir

1 Sios

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir isipareigojiémq pagal §ia

Sutart] be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojimg Teéikéjas

moka

Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy

sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. .:
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties Ivykdymui reikalingas licencijas,
leidimus ir pan. Rangovas Isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uisgz
pateikta pretenzijy ar i¥kelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§
padaryty ja vykdant,
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepazeidé savo ko
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steig
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.). :

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti ai¥kinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas 1

keisti Sutarties salygy.

kovui
Sutarti

¢jo ar
(taip

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti

sertifikatus,

biity

€S ar

mpetencijos

kito
pat ir

egali

Saliy

juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pa:§jtas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

pastas).
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktorius

vykdantis vado funkcijas

Marius Sidlauskas

mjrs Povilas Ivanovas
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