INZINERINIO STATINIO (STOGINES) IR INZINERINIO STATINIO (AIKSTELES)
JURGELISKIU K. 10, SIAULIU KAIMISKOJI SEN., SIAULIY R. SAV. STATYBOS
DARBU SUTARTIS Nr. PS 2020-93

2020 m. liepos mén. 31 d.
Vilnius

UAB ,,Toksika*, juridinio asmens kodas 244670310, jmonés buveinés adresas Kuro g. 15, Vilnius.
atstovaujama generalinio direktoriaus Ariino Dirvinsko, veikianio pagal bendrovés jstatus (toliau -
Uzsakovas),

ir

UAB ,,Limega*, juridinio asmens kodas 145407247, jmonés buveinés adresas Kanapiy g. 1 C, Siauliai,
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiandio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — §alimi, atsizvelgdamos j tai, kad Uzsakovo
sprendimu Rangovas buvo pripaZintas InZinerinio statinio (stoginés) ir inZinerinio statinio (aikstelés)
Jurgelidkiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos darby vieSojo pirkimo, Nr. 486399 (toliau
— Pirkimas), laimétoju, Salys, pageidaudamos prisiimti sutartinius jsipareigojimus, susitar¢ ir sudaré $ig
Rangos darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika bei i¥ savo medziagy, pagal Uzsakovo
pateiktg techninj darbo projekts (Sutarties 1 priedas, toliau — Darbo projektas) atlikti numatytus ir
Sioje Sutartyje aptartus darbus, patiekti prekes, sumontuoti jranga, suteikti paslaugas, kaip tai apraiyta
Sutartyje (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultaty UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti
atliktus ir kokybés reikalavimus atitinkangius Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis
salygomis ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta — Jurgelikiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina (toliau — Darby kaina):

Sutarties kaina be | 379.239,63 EUR (trys Simtai septyniasdesimt devyni tiikstanéiai du
PVM $imtai trisdesimt devyni eurai, 63 ct)

PVM 79.640,32 EUR (septyniasdesimt devyni tiikstanciai Sesi Simtai
keturiasde§imt eury, 32 ct)

Bendra Sutarties 458.879,95 EUR (keturi §imtai penkiasdesimt aStuoni tlikstanciai

kaina (Sutarties aStuoni §imtai septyniasdesimt devyni eurai, 95 ct)
kaina + PVM)

2.2.] Sutarties 2.1. punkte nurodyts Darby kaing jeina visos tiesioginés ir netiesioginés i3laidos (darbo
jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto mokes¢iai, draudimo, dokumenty rengimo ir
kitos i8laidos), susijusios su Sutarties 1.1 punkte nurodyty Darby atlikimu.

2.3. Darby kaina ir atskiriems darbams taikomi jkainiai, kai jie pagal Sutart] taikomi, yra nurodyti Rangovo

pateiktame pasiiilyme ir nesikei¢ia per visg Sutarties galiojimo laika, i8skyrus esant perziros ir (ar)
kiekio (apimties) kgitimo salygoms, kaip numatyta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.
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patvirtintoje Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (toliau —

,JKainodaros taisyklés*). Siais atvejais taikoma Sutarties keitimo procediira. Darby kaina gali biiti

keitiama (sutarties kaina didés arba maZés) $iais Sutartyje nurodytus atvejais:

2.3.1. kai Sutarties galiojimo metu keitiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Darby kaina koreguojama
pagal saskaitos i§raymo uZ atliktus Darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj ir taikoma
Darbams, kurie buvo atlikti po PVM tarifo pasikeitimo. Siuo atveju Sutarties keitimo procediira
néra taikoma.

2.4.Uz Darby kickiy teisinga apskaidiavima Darby kiekiy Ziniaradtyje atsako tik Rangovas. Darby,
nurodyty Darby kiekiy Ziniarastyje, kiekiy pasikeitimas faktiskai vykdant Darbus, negali bati pagrindas
Darby kainos perskai¢iavimui. Darbai, kuriuos biitina atlikti, kad biity tinkamai jgyvendinta UZsakovo
Darbo projektas ir kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tadiau ju
nejvertino savo pasililyme, yra atliekami Rangovo saskaita ir jégomis, iSskyrus Sutartyje tiesiogiai
numatytus atvejus.

3. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas Darbus atlieka per ne ilgesnj kaip 70 (septyniasdeZimt) kalendoriniy dieny laikotarpj
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (toliau — Darby atlikimo terminas). Darby pradzia laikoma
Sutarties jsigaliojimo data (toliau — Darby pradzia). Darbus galima baigti anks¢iau numatyto termino,
nemaZinant atlikty Darby kokybés. Darby neatlikimas per nurodyta Darby atlikimo terming laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu.

3.2.Darbai bus atlickami pagal grafika (toliau — Darby atlikimo grafikas), kurj Rangovas UZzsakovui turi

pateikti per 10 (degimt) darbo dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos. Darby atlikimo grafike nustatyti
Darby etapy vykdymo terminai gali biiti keiciami Saliy ragytiniu susitarimu, nekei¢iant galutinés Darby
atlikimo datos, nustatytos Sutarties 3.1 punkte.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nustatytas Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas Rangovui pateikus
ra§ytinj prayma, Saliy radytiniu susitarimu, Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka, kai:

3.3.1. Uzsakovas, turédamas tokia Sutartimi nustatyty pareiga, neuZtikrina Rangovui elektros
energijos, vandens tiekimo, nepateikia jrangos, medziagy ar dokumentuy;

3.3.2.Darby nejmanoma atlikti dél Uzsakovo vykdomy krovos darby bei su jais susijusiy
technologiniy procesy, arba dél kity UZsakovo teritorijoje vykdomy darby ar teikiamy paslaugu,
kai tokie vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos tiesiogiai jtakoja tinkamg Darby atlikima;

3.3.3. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti dél hidrometeorologiniy salygy, kurios néra nenugalimos
jégos aplinkybés, kai pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus ir/ar jrangos bei medZiagy
gamintojy nustatytus reikalavimus montavimo darbams, nustatyta darby technologija ir seka del
to bitina nukelti Darby atlikimo terming. Aplinkybiy terminui pratesti egzistavimas ir realumas
Rangovo praSyme Uzsakovui privalo biiti pagristas retrospektyviais, objektyviais ir vielai
pricinamais meteorologiniy salygy duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos prognozes ir
faktinius duomenis skelbian&iy subjekty interneto svetainése;

3.3.4. atsirado kity nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo numatyti.

3.4. Dél pratgsimo, nurodyto Sutarties 3.3 punkte, Rangovas rastu kreipiasi j UZsakovo atstovg nedelsiant
po aplinkybiy, kuriy pagrindu prafoma pratgsti Darby atlikimo terming, atsiradimo (paaiskéjimo),
pateikiant praSyme nurodytas aplinkybes pagrindZianéius dokumentus, i¥skyrus atvejus, kai tokios
aplinkybés objektyviai atsirado arba paaiskéjo véliau.

3.5. Darby atlikimo terminas dél priezaséiy, nurodyty Sutarties 3.3 punkte, pratgsiamas proporcingai
numatyty priezaséiy buvimo laikotarpiui. Pratesimy skaiéius neribojamas, bet bendra Darby atlikimo
termino pratgsimy trukmé negali biti ilgesné kaip 28 (dvideSimt a¥tuonios) kalendorinés dienos.

3.6. Sutarties 3.3 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimas, nejpareigoja UZsakovo sutikti su Rangove
prasomu Darby atlikimo termino pratesimu. Uzsakovui atsisakius pratgsti Darby atlikimo terming,
pateikiamas argumentuotas ir motyvuotas paaiskinimas.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.1
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4. DARBU KOKYBE

Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje numdytais reikalavimais, UZsakovo Darbo
projektu, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kity Lietuvos Respublikos teisés akiy
nustatytais reikalavimais, statybines medZiagas bei jrengimus naudoja tik pagal techniniy specifikacijy
reikalavimus. Darby ir medziagy kokybé turi atitikti galiojanCiy Lietuvos Respublikos jstatymuy,
standarty, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti
kvallﬁkacua, t. y. turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teis¢ atlikti Darbus
bei jrangos gamintojy i¥duotus sertifikatus, patvirtinangius, kad Rangovo darbuotojai yra apmakyti
dlrbtl su Darbams naudojama gamintojo ;ranga

ir techning pagalba Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Salys aiskiai susitaria, kad Uzsakovo
atliekama Darby prieZidra, yra UZsakovo teisé, bet ne pareiga. Aikumo délei Salys patvmma kad dél
gios Sutarties vykdymo metu Uzsakovo atlickamos Rangovo dokumenty perZifiros ir derinimo
Uzsakovas netaps atsakingas u? Rangovo dokumenty turinj, kokybg ir kitas jy savybes. UZsakovo
atliekama Rangovo pateikty dokumenty perZidira ir (ar) dokumenty suderinimas neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybés uZ Rangovo dokumenty tinkamuma, Rangovo pasirinkty sprendimy teisinguma ir
atitikimg teisés akty reikalavimams.

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje nustatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming:

4.4.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas ir (ar) jrenginius kokybikais, arba

4.4.2. neatlygintinai istaisyty Darby atlikimo trikumus;

4.4.3. atitinkamai sumaZinty Darby kaing, jeigu néra jvykdyti Sios Sutarties 4.4.1, 4.4.2 punktai.

Jei Darbai atlickami naudojant Rangovo tiekiamas medZiagas, uZ jy kokybg atsako Rangovas.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti vykdant Darbus naudojamy medZiagy modelj ar (ir)
gamintojg, tik gaves ragytinj UZsakovo sutikima. Siekdamas keisti naudojama medzZiagg, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui argumentuota prasyma su jrodymais, kad keitiandios medZiagos visitkai
atitinka Darbo projekto ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, t. y., yra lygiavertés ar geresnés
kokybés bei pateikti keiGiandiy medziagy dokumentus. Dél medziagy keitimo Darby kaina nebus
didinama.

5. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Uz Darbus atsiskaitoma tokiais terminais ir tvarka:

5.1.1.20 proc. (dvidedimt procenty) Sutarties 2.1 punkte nurodytos Darby kainos be PYM dydzio, t.
y. 75.847,93 EUR (septyniasde$imt penki tiikstanciai a§tuoni Simtai keturiasdeSimt septyni eurai,
93 ct), Uzsakovas sumoka Rangovui avansu per 10 (deimt) kalendoriniy dieny nuo iSankstinio
mokéjimo saskaitos faktiiros pateikimo UZsakovui dienos;

5.1.2. ne daugiau kaip 50 proc. (penkiasde3imt procenty) Darby kainos, t. y. 189.619,81 EUR (3imtas
astuoniasdesimt devyni tiikstandiai Ze3i §imtai devyniolika eury, 81 ct), UZsakovas sumoka
Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus (tarpiniais mokéjimais), ne daZniau kaip kas ménesj, per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty PVM sgskaity faktiry ir Darby
perdavimo—priémimo akty patvirtinimo dienos;

5.1.3. likusius ne maziau kaip 30 proc. (trisdesimt procenty) Darby kainos, t. y. 113.771,89 EUR
(3imtas trylika tiikstandiy septyni Simtai septyniasdesimt vienas euras, 89 ct), UZzsakovas sumoka
Rangovui per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo galutinés PVM saskaitos faktiiros, iSradytos
galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pagrindu, kuria kartu uZskaitomas Sutarties 5.1.1
punkte nurodytas avansas, patvirtinimo dienos.

. Darby perdavimo—priémimo aktg ruosia Rangovas, o pasira$o Rangovo ir UZsakovo jgalioti atstovai.
. Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimg uz Darbus tol, kol Rangovas tinkamai nejvykdys visy savo

jsipareigojimy pagal Sutart], jskaitant visy Darby defekty ir/ar kity Darby kokybeés trikumy istaisyma.
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5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

59.

Uzsakovas turi teise sulaikyti mokeéjima uZ atliktus Darbus, jeigu:
5.4.1. nepagalinti Darby perdavimo-priémimo akte nurodyti visi Darby defektai ir /ar trikumai;
5.4.2. Rangovo veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartj salygojo UZsakovo arba treiyjy asmeny
nuostolius.
Rangovas visas saskaitas faktiiras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant Sutarq tokie yra
irafomi, UZsakovui pnvalo pateikti informacinés sistemos ,,E. Sgskaita* prlemonemls Rangovul
saskaitas faktiiras ir kitus $iame punkte nurodytus dokumentus pateikus kitu, nei nurodytas, biidu, jos
nebus laikomos jteiktomis UZsakovui ir UZsakovui nekils jokiy palelgq, susijusiy su netinkamai
pateikty saskaity faktiry apmokéjimu. Visos i$laidos, susijusios su Siame punkte nurodyty apskaitos
dokumenty pateikimu UZzsakovui per informacine sistemg ,,E. Saskaita®, tenka Rangovui.

Darbams taikomas atvirkstinis apmokestinamo PVM mechanizmas.

Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybeé, gali biiti vykdomas tiesioginis atsiskaitymas

su Rangovo subtiekéjais tokia tvarka:

5.7.1. apie tiesioginio atSISkaltymo su subtickéju galimybge UZzsakovas pranesa visiems Rangovo
subtiekéjams, informacija apie kuriuos, Rangovas pateikia Uzsakovui 6.1.15 p. nustatyta tvarka,
ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo i§ Rangovo;

5.7.2. subrangovas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju galimybe, rastu
pateikia pradymg Uzsakovui, visy pirma, dél tokio atsiskaitymo raftu susitargs su Rangovu;

5.7.3. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju sglygos ir tvarka nustatomos Uzsakovo, Rangovo ir
Rangovo subrangovo sudaromoje trifaléje Sutartyje, kuri nuo jos pasiraS§ymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi (toliau — Trialé sutartis),

5.7.4. Uzsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju sglygos ir tvarka nustatomos atsizvelgiant j
Sioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir jo subrangovo nustatytas salygas. Rangovas turi teisg
priestarauti nepagristy mokéjimy subtiekéjui pagal TriSalg sutartj vykdymui. Tri3alé sutartis turi
biiti sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju;

5.7.5. Subtickéjas, pries pateikdamas saskaita UZsakovui, turi jg suderinti su Rangovu. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSraSyty saskaita rastu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas,
kuris yra nurodytas trialéje sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateikias
saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties
salygas ir tvarka. Rangovas, isralydamas ir pateikdamas sgskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas
nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

5.7.6. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju,
Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui.

Visas saskaitas dé! Sutartyje numatyty baudy ir delspinigiy taikymo Rangovas apmoka per 7

(septynias) kalendorines dienas nuo jy pateikimo, nebent tokiose saskaitose ar dokumentuose, kuriais

jos pateikiamos biity nurodytas kitas apmokéjimo terminas.

Visas $ioje Sutartyje Rangovo UZsakovui mokétinas sumas UZsakovas turi teisg iSskaiCiuoti i3

Uzsakove Rangovui mokétiny sumy (jskaitant sulaikytas), taikydamas viena3alj jskaityma. Apie

vienagalj jskaitymg UZsakovas Rangovui prane3a rastu.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1.Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. Darbus atlikti pagal UZsakovo pateikty Darbo projekta. statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikia, reikalavimus;

6.1.2. paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris
privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® ir kvalifikuotg
personala, galintj kokybigkai, laiku ir saugiai vykdyti Darbus ir, prie§ pradedant Darbus, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby pradZios, rastu apie tai informuoti UZsakovg;

6.1.3. apdrausti privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu, vadovaujantis
Lietuvos respubiikos statybos jstatymo 1996-03-19 Nr. 1-1240 46 str., Lietuvos banko valdybos
2016-12-22 nytarimu Nr. 03-207 ,,Dél statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
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(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy patvirtinimo®. Privalomojo statybos darby
draudimo suma turi biiti ne maZesné nei atlieckamy darby ir is draudimas turi galioti ne mazesnj
laikotarpj, kaip nuo darby pradZios iki jy pabaigos. Privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
suma turi biiti ne maZesné, kaip 43.400,00 Eur ir galioti ne trumpiau, kaip 2 (du) metai nuo darby
rezultato atidavimo naudoti dienos. Rangovas privalo pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus per 10 (desimt) darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos;

6.1.4. naudoti statybos aik3tele (statybviete) tik pagal jos tiesioging paskirtj;

6.1.5. jrengti laikinus statinius ar jrenginius, pasirlipinti buitinémis ir sanitarinémis patalpomis, kurie
reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms saugoti;

6.1.6. patiekti, iSkrauti, priimti ir tinkamai sandéliuoti Darbams reikalingas medziagas, gaminius,
jrenginius, komplektuojamasias detales ir technika;

6.1.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius Darbo projekte bei
teisés aktuose nustatytus reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius ir jrengimus;

8. organizuoti darby vykdyma taip, jog nebity trikdoma jprastiné UZsakovo vykdoma veikla,

6.1.9. atlyginti UZzsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, susidariusius dél savo ar
Darby atlikimui pasitelkty trediyjy asmeny kaltés, jskaitant, bet neapsiribojant, uz sugadintg
Uzsakovo jranga, jrenginius ar kit Rangovo ar jo pasitelkty asmeny veiksmais ar (ar) neveikimu
padarytg Zala;

6.1.10. atlickant Darbus, laikytis bei Rangovas yra atsakingas uz saugos darbe, sveikatos, civilinés
saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos, sanitarijos, prie§gaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
teisés akty reikalavimy, tinkamy darbo higienos salygu vykdyma statybvietéje ir statomame
statinyje uZtikrinimg bei Uzsakovo nurodymuy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy ir uZtikrinti,
kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei jo pasitelkty treciyjy asmeny
darbuotojai;

6.1.11. kai Darbai vykdomi UZsakovo teritorijoje, pats atlikti nelaimingy atsitikimy, jvykusiy su
savo ir bet kokiy Darby atlikimui pasitelkty trediyjy asmeny darbuotojais, tyrimg ir jy apskaita
pagal Lietuvos Respublikos galiojan&ius nuostatus, Esant biitinumui, tyrimo komisijos statybos
vadovo praSymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui Rangovo komisijoje.
Rangovas pats organizuoja pirmaja pagalba nukentéjusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar
susirgimo darbe, prane$a UZsakovui apie visus nelaimingy atsitikimy, avarijy ar gaisry bei
uzsidegimy atvejus;

6.1.12. Darby atlikimo metu Rangovas privalo uZtikrinti statybos aikSteléje Svara ir tvarka, savo
saskaita bei jéegomis 3alinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medZiagas
Atlieky tvarkymo taisvklése ir kituose taikomuose galiojan€iuose teisés aktuose nurodytu biidu
ir vykdyti jy apskaita;

6.1.13. uzbaigus Darbus, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby priémimo—perdavimo
akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti visas jam priklausanéias netinkamas ir nereikalingas
statybines ir kitas medZiagas bei atliekas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir
laikinus statinius i§ statybos aik3telés. Rangovui nevykdant 3io jsipareigojimo, UZsakovas, apie
tai informuodamas Rangova rastu prie§ 2 (dvi) dienas, gali pasalinti jas i statyby aikstelés
Rangovo saskaita ir savo jégomis arba pasitelkdamas tam tikslui tre€iuosius asmenis, ir uZ tai
pateikti Rangovui ilaidy akig bei saskaita i§laidy apmokéjimui;

6.1.14. uztikrinti galimybg Uzsakovui Darby atlikimo metu tikrinti vykdomy Darby kokybe,
susipazinti su Darbams naudojamy medziagy ir jrangos dokumentacija;

6.1.15. pasiriipinti leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui
gavimu i§ kompetentingy instituciju. Rangovas savo saskaita atlieka statybos uzbaigimo bei
pridavimo procediiras pagal galiojandius teisés aktus bei parengia statiniy bei Zemés sklypo
kadastriniy matavimy bvlas jregistravimuni V] , Registry centras™;

6.1.16. vvkdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Sutarties nuostatoms Zodinius ir radti¥kus
U#sakovo nurodymus;
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6.1.17. kai Darby vykdymui numatyta pasitelkti subtiekéjus, sudarius Sutartj, ne véliau nei Sutartis
pradedama vykdyti, pranesti UZsakovui apie tuo metu Rangovui Zinomus subtiekéjus, jy
kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti UZsakova
apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Vykdant
Darbus pasitelkti subtiekéjai gali biiti kei¢iami Sutartyje nustatyta tvarka, taikant Sutartyje
nustatytg keitimy procediira. Apie naujy subtiekéjy pasitelkima vykdant Sutartj Rangovas
jsipareigoja informuoti UZsakovg ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas, o apie subtiekéjy,
kuriy pajégumais Rangovas grindé savo atitikimg nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams —
ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki jiems pradedant darba. Kartu su informacija
apie keitian&ius subtiekéjus privalo biiti pateikti jy kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai
(kai keigiami subtiekéjai, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkime);

6.1.18. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekéjai/subrangovai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési Pirkime, gali biiti pakeisti tik dél objektyviy prieZaséiy ir tik
gavus iSankstinj rastiskg UZzsakovo sutikima, kurio UZsakovas neatsisakys iSduoti nepagrijstai.
Naujy Rangovo pasiteikty subtiekéjy kvalifikacija ir kiti pajégumai negali bati blogesni, negu
atitinkami taikytini kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose.
Objektyviomis priezastimis pakeisti Rangovo pasitelkta subtiekéja latkomos situacijos, kai: (i)
toks Rangovo pasitelktas subrangovas juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktiirizuojamas.
nutraukia veiklg ar nebegali jos testi arba kitais pana$iais atvejais; (ii) ne dél Rangovo kaliés
nutriiksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo; (iii) nebetenkinami Pirkimo dokumentuose
nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kity objektyviy aplinkybiy, kuriomis yra biitina
pakeisti subtiekéja. JvykdZius Sutartimi nustatytas subtiekéjy keitimo salygas raSytinis
susitarimas dél subtiekéjy keitimo nebus sudaromas;

6.1.19. Sutardiai vykdyti pasifilyta specialistg (suvirintojg) Rangovas gali pakeisti kitu specialistu tik
pried tai raftu informaves UZsakova nurodant pagristas keitimo prieZastis ir gaves radtiska
UZsakovo pritarimg. Naujai sitilomo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo
dokumentuose keiciamam specialistui keliamus reikalavimus. Pagristomis specialisto keitimo
priezastimis laikomos prieZastys, kai Rangovo pasiiilytas specialistas (-ai) dél objektyviy
prieZzas¢iy (nutritkus teisiniams santykiams su Rangovu, specialistui atsisakius atlikti Darbus,
specialistui susirgus, susiZeidus ir pan.) nebegali atlikti visy ar dalies Sutartyje nurodyty Darby.
UZsakovui sutikus su specialisto (-y) pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudare
susitarima dél specialisto (-y) pakeitimo taikant Sutartyje nustatyta keitimo procediirg. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Specialisto (-y) keitimo tvarkos paZeidimas
laikomas esminiu Sutarties paZeidimu;

6.1.20. aktyviai bendradarbiauti su UZsakovu, siekiant atlikti Darbus ir vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

6.1.21. vykdyt! kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

6.2.UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. prie§ Darby pradZig pateikti Rangovui turimus dekumentus, reikalingus Darby atlikimui;

6.2.2. perduoti Rangovui statybos aikstele, surajant perdavimo—priémimo akta, ir uztikrinti Rangovui
galimybe patekti j statybos aikstele per visg Sutarties galiojimo terming, nebent Rangovo
patekimas j statybos aikstele paZeisty UZsakovo interesus;

6.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka perduodamus Darbus ir
atsiskaityti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.4. vyvkdyti kitas Sutartyje ir teisés aktuose UZzsakovui priskiriamas pareigas.

6.3.Uzsakovas turi teise:

6.3.1. duoti privalomus nurodymus Rangovui dél Darby atlikimo;

6.3.2. savo nuoZiiira bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga, kokybe ir darby sauga bei
kity teisés akty ir Uzsakovo nurodymy laikymasi, nesikiant j Rangovo iking komercing veikla;

6.3.3. UZsakovas taip pat turi ir kitas Sioje Sutartyje bei teisés aktuose UZsakovui priskiriamas teises.
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7. DARBU PERDAVIMAS

7.1. Darbai laikomi tinkamai uZbaigti, kai visi Sutartyje numatyti Darbai yra priimti pagal abiejy Saliy
pasira$ytus Darby perdavimo—priémimo aktus ir pasalinti visi nustatyti defektai ir traikumai.

7.2. Darbai priimami ir Darby priémimo dokumentai jforminami teisés akty bei Sutarties nustatyta tvarka
ir sglygomis. Perduodami tik tinkamai atlikti Darbai.

7.3. Darby perdavimo—priémimo aktg ruo$ia Rangovas, o pasira$o Rangovo ir UZsakovo jgalioti atstovai.

7.4. Kai Darby tarpinis perdavimas nenumatytas, Darbai perduodami vienu perdavimo-priémimo aktu.

7.5. Jei Sutartyje yra numatytas Darby perdavimas etapais, Darbai priimami, kai yra tinkamai atlikti visi
atitinkamo etapo Darbai.

7.6. Rangovas prie§ pasirafant darby priémimo-perdavimo akta UZsakovui turi pateikty statybiniy
medZiagy kokybés sertifikatus.

7.7. Uzbaigus visus Darbus, Rangovas ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas iki numatomo galutinio
Darby perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos, prane$a UZsakovui apie visy Darby pagal Sutartj
uzbaigima. Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui galutinj Darby perdavimo—priémimo akta kartu
su Darby i$pildomgja dokumentacija. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio Darby
perdavimo—priémimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateikty akta, graZindamas antrg
jo egzemplioriy Rangovui.

7.8. Kai Darbai ar jy dalis jvykdyti netinkamai, perdavimo—priémimo aktas nepasiraSomas, toks
nepasiraymo pagrindas Rangovui nurodomas radtu. I§imtinais atvejais UZsakovas turi teis¢ priimti
neginijamg atlikty Darby dalj, raitu parei3kiant pretenzijas dél Darby trikumy ir (ar) kokybes. Darby
perdavimo—priémimo akta dél gingijamy Darby dalies UZsakovas pasira$o tik tada, kai Rangovas
iStaiso visus atitinkamus defektus ir tritkumus.

7.9. Jei Sutartyje yra numatytas ménesinis fakti¥kai jvykdytry Darby perdavimas, perduodami per
atitinkama ménesj tinkamai faktiskai atlikti Darbai.

7.10. Darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika pereina UZsakovui tik nuo galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

8. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas:

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Sutarties Sutarties Sutarties jvvkdymo nitikrinimo
biadai jvykdymo jvykdymo galiojimo terminas
uZtikrinimo uZtikrinimo
pateikimo verté
terminas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas | Rangovas pateikia | 20 (dvideSimt) | Isigalioja banko ar kredito unijos
(Lietuvos Respublikoje ar | ne véliau kaip per | proc. nuo | garantijos arba draudimo
uzsienyje registruoto banko ar | 10 (deSimt) darbo | bendros bendrovés laidavimo draudimo
kredito unijos garantija | dieny nuo sutarties | Sutarties liudijimo i¥davimo dieng arba jame
{originalas); Lietuvos | pasiraSymo dienos. | kainos, Eur | nurodytg vélesne dieng ir galioja -
Respublikoje ar uZsienyje be PYM, 4 (keturis) ménesius t. y. per visy
registruotos draudimo bendrovés Sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo
laidavimo draudimas; piniginis atveju, kai Sutarties terminas yra
u¥statas: j Uzsakovo pratgsiamas, kartu  turi bt
atsiskaitomaja saskaita: atitinkamai pratestas ir banko ar
LT907300010002397925 kredito unijos garantijos (draudime
»Swedbank™ AB arba as. bendrovés laidavimo draudimo
1.T244010049501312134 liudijimo) galiojimo terminas.
Luminor Bank AB, pervesti
pinigai. ] — .

8.2. Sutarties 8.1. p. nurodytais terminais Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Jei Rangovas per
§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutatti.
8.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg Rangovui

dél jo kaltes paZeidus Sutartj. oy
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8.4, Prie3 pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiiloma Sutarties jvykdymo uZtikrinimag jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.

8.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta paéia valiuta, kokia atlieckami mokéjimai.

8.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

8.7. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima idaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg Sutarties
jvvkdymo uZtikrinima, tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart;.

8.8.Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima
i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg
sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangovg, nurodydamas, dél
kokio pazeidimo pateikia 5j reikalavima.

8.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, teikéjui pateikus radtiskg praSyma. Tais atvejais, kai sutarties jvykdymo
uztikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registructo banko ar kredito unijos garantija
ir sutartiniai jsipareigojimai yra visi$kai jvykdvti, tadiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra
pasibaiges, UZsakovas grazina bankui garantinio radto originala su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens
parau bei antspaudu, arba pranesa lydra$¢iu, kad UZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasts, arba
kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus, ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

8.10. Rangovas, neatlikes Darby Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovui ra$tu pareikalavus, moka 0,1
(vienos deSimtosios) proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Darby kainos be
PVM uZ kiekvieng pradelstg dieng. UZsakovas reikalavimg dél delspinigiy sumokéjimo gali pareikiti

bet kuriuo metu nepriklausomai nuo jos Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo terminy,.

8.11. Uzsakovas, gaves motyvuoty Rangovo pralymg, kuriame nurodytos vélavimo atlikti Darbus
prieZastys, susijusios su bent vienu i3 Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo termino pratgsimo pagrindy
arba kity objektyviu, nepriklausan&iy nuo Rangovo ar jo subtiekeéjuy, aplinkybiy, pagristy faktiniais
jrodymais, turi teisg¢ nereikalauti i¥ Rangovo mokeéti delspinigiy vz vélavima atlikti Darbus Siy
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

8.12. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Rangovui uz pastarojo tinkamai perduotus ir UZsakovo priimtus
darbus, moka Rangovui, jam rasta parcikalavus, 0,1 (vienos deSimtosios) proc. dydZio delspinigius
nuo laiku nesumokeétos sumos be PVM uZ kickviena pradelsts dieng.

8.13. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo pageidavimu ar dél Rangovo kaltés, Rangovas sumoka
Uisakovui, pastarajam pareikalavus, 10 (deSimties) proe. dydZio bauda nuo Sutarties 2.] punkte
nurodytos Darby kainos be PVM, taip pat atlygina visus Uzsakovo tiesioginius nuostolius ir nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo ty¢ios ar neatsargumo, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 7 (septynias)
kalendorines dienas po Sutarties nutraukimo.

8.14. Jei Sutartis nutraukiama dél U%sakovo kaltés, UZsakovas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties nutraukimo dienos sumoka Rangovui uz visus tinkamai ir faktiSkai pagal Sutartj atliktus,
perduotus ir UZsakovo priimtus Darbus bei atlygina kitas Rangovo patirtas pagrjstas i§laidas, susijusias
su Sutarties nutraukimu, bet ne daugiau kaip 10 (degimt) procenty nuo Darby kainos be PVM.

8.15. Jeigu Darby rezultatas, prie§ perduodant jj UZsakovui, atsitiktinai Ziiva arba ne del Uzsakovo kaltés
tampa negalima tinkamai uZbaigti visy Darby pagal Sutartj, tai Rangovas sutinka, kad vz iki to
momento atliktus, bet UZsakovui neperductus Darbus Rangovui nebus atlyginama.

8.16. Uz bet kokiy Darby atlikiinu! Rangovo pasitelkty trediyjy asmeny veiksmus ir (ar) neveikima pries
UZsakova atsako tiesiogia: pats Rangovas ir jsipareigoja pats atlyginti UZsakovui nuostolius per 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo atitinkamo UZsakova parei$kimo dienos.

8.17. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél savo ar Darby
atlikimui pasitelkty tre€iyjy asmeny kaltés, jskaitant, bet neapsiribojant, u sugadintg UZsakovo jranga,
jrenginius ar kitg Rangovo ar jo pasitelkiy asmeny veiksmais ar (ar) neveikimu padarytg Zala.
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9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

9. GARANTIJOS SUTEIKIMAS DARBAMS

Darbams suteikiamas garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekse 6.698 straipsnio nuostatomis. Garantinio termino metu nustadius defektus ar triikumus,
Rangovas privalo juos pasalinti per Saliy ra$tu suderintg protingg termina, kuris negali biiti ilgesnis
kaip S (penkios) kalendorinés dienos. Rangovas privalo visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus
atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkaniomis medZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Jeigu Rangovas defekty ir trikumy nepagalina per Sutarties 9.1. p. nustatyts terming, Uzsakovas turi
teise pasikviesti kitus fizinius ar juridinius asmenis Ziems trikumams bei defektams pasalinti. Tokiu
atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui su Darby defekty ir trikumy $alinimu susijusias patirtas
i$laidas. Defekty ar triikumy nepa3alinimas per nustatytg terming yra laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS, NUTRAUKIMAS

Sutartis galioja 4 (keturis) ménesius nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo dienos.

Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki

visiko pagal Sutartj prisiimty prievoliy jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sioje Sutartyje ar

gali'ojanciuose Lietuvos Respublikoje teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

Sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo terminas gali biti stabdomas Rangovui pateikus

raSytinj praSyma, Saliy raSytiniu susitarimu, Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka, dél toliau

nurodomy aplinkybiy:

10.3.1. véluojama perduoti statybviete ar jos dalj;

10.3.2. treiyjy Saliy jtaka;

10.3.3. laiku neatlzisvinta Darby vieta;

10.3.4. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby pirkima;

10.3.5. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
statybvietéje, ir ty klitidiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti.

Sutarties 10.3 punkte numatyty aplinkybiu atsiradimas, nejpareigoja UZsakovo sutikti su Rangovo

praSomu sutartiniy jsipareigojimy stabdymu.

Sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo terminas dél aplinkybiy, nurodyty Sutarties 10.3

punkte gali biiti stabdomas neribotg skai&iy karty, tadiau bendra sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)

vykdymo termino stabdymo trukmé turi biiti ne ilgesné 28 (dvide§imt astuonios) kalendorinés dienos

per visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Iinykus aplinkybéms, dél kuriy buvo stabdomas sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo

terminas, sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo terminas pratesiamas laikotarpiui, kuris pagal

Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymui iki kol sutartiniy

jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buve sustabdytas.

Tais atvejais, kai aplinkybés dél kuriy buvo stabdomas sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo

terminas, dar néra iSnykusios, o sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymo termino sustabdymas

trunka ilgiau nei Sutarties 10.5 punkte nurodytas terminas, Sutarties Salys, gali nutraukti Sutam

Sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas jsipareigoja imtis

visy atitinkamomis aplinkybémis pagristy Zingsniy, kad saugoty, laikyty ir apsaugoty atliktus Darbus

(ar ju dalj} nuo sugedimo, praradime ar Zalos.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu arba vienagaliskai Sutartyje, VieSyjy pirkimy jstatyme ir

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

10.10. Uzsakovas turi teise nutrankti Sutartj vienasali¥kai, nesikreipdamas j teisma, praneS¢s Rangovui

apie tai radtu pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jei:

10.10.1. Rangovas, pagal Sutartj nejgiics teisés pratesti Darby atlikimo terminy ir nepaisydamas
UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku daugiau kaip 10 (deSimt) dieny ir
pastaruoju atveju tampa aisku, kad nebus jmanoma baigti Darby Sutartyje nustatytais

terminais; ’

f Rangpy(/alslovo parasas;




10.11.
10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

10.10.2. Rangovas nepajégia vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél §iy jsipareigojimy tinkamo jvykdymo;

10.10.3. Rangovas perleidZia Sutarties vykdyma kitam subjektui arba pakeicia jungtinés veiklos
sutarties partnerj be UZsakovo sutikimo;

10.10.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkanéia $ios Sutarties reikalavimy ir $ie neatitikimai
nebuvo itaisyti per 14 (keturiolika) dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

10.10.5. Rangovas netenka teisés verstis veikla, jeigu jam iSkelta bankroto byla arba bankroto
procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Rangovo likvidavimo,
Rangovas yra likviduojamas ar restruktiirizuojamas;

10.10.6. Rangovas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir toks pazeidimas pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodeksg ar Sutartj laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

Sutarties 10.10.1-10.10.4 punktuose nurodyti paZeidimai laikomi esminiais Sutarties paZeidimais.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj viena3aliskai, nesikreipdamas | teisma, pranes¢s UZsakovui

apie tai radtu prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jei:

10.12.1. Uzsakovas pareiskia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty
Sutartyje, ir nepateikia patikimy jrodymu apie tokiy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma;

10.12.2. Uzsakovas bankrutuoja yra restruktiirizuojamas ar jam yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla.

Rangovui arba UZsakovui vienadali$kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus UZsakovui,

pasira§ant Darby priémimo-perdavimo akts, o UZsakovas privalo uz atliktus ir jam tinkamai

perduotus Darbus Rangovui apmokéti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11. SUTARTIES KEITIMAS

Rangovas / UzZsakovas turi teise sifilyti Sutarties keitimg pateikdamas raSytinj siilyma Sutartyje
nurodytam UZsakovo/ Rangovo jgaliotam atstovui, atsakingam uZ Sutarties keitimy administravimag.
Ragytiniame sitilyme turi biiti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir nurodytas teisinis pagrindas.
Kai keitimas susijgs su papildomais darbais, UZsakovui / Rangovui pateikiami papildomy darby
bitinybe ir poreiki pagrindZiantys dokumentai bei pateikiami paaiSkinimai dél tokiy darby
pagristumo ir galimybiy i§ anksto numatyti tokiy darby poreikj; kai keitimas susijgs su Rangovo,
Rangovo jungtinés veiklos sutarties partnerio, Rangovo subrangovo keitimo, UZzsakovui papildomai
pateikiami kiti Sutartyje nustatyti dokumentai.
Pranedimas apie siilomga keitima turi biiti pateiktas kaip jmanoma grei¢iau, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas/ UZsakovas suZinojo arba turéjo suZinoti apie
atitinkamq jvvkj ar aplinkybe dél kurios, Rangovo/ UZsakovo nuomone, Sutartis turéty biiti pakeista,
jei atskiriems keitimams Sutartimi néra nustatyti kiti terminai. Jeigu Rangovas/ UZsakovas nepateikia
pranesimo ir visos kartu su pranesimu pateiktinos informacijos per minéta 3 (penkiy) kalendoriniy
dieny terming {arba per kitg Sutartyje nustatytg terming) ir (arba) prane§img pateikia ne nurodytam
UZsakovo/ Rangovo jgaliotam asmeniui, atsakingam uZ Sutarties keitimy administravima, laikoma,
kad Rangovas/ Uzsakovas atsisake pasialyti Sutarties keitima, o UZsakovas / Rangovas atleidZiamas
nuo atsakomybés, susijusias su Sutarties keitimu, ar susijusiy pretenzijy.
Sutartis gali biiti keiiama tik ra$tu, susitarimus dél keitimo pasira$ius tinkamai jgaliotiems asmenims
ir negali biiti keitiama konkliudentiniais veiksrnais, radytiniais protokolais ir kitais dokumentais,
kurie pasirafyti tinkamat nejgalioty asmeny.
Jei Sutartis sudarvta su jungtinés veiklos sutarties partneriais, atsiradus poreikiui keisti jungtinés
veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekamti pagal Jungtinés veiklos sutart}),
jungtings veikles partneriai privalo jvykdyti visas Zemiau nurodyvtas sglygas:
11.4.1. pateikti UZsakovui pasiliekanéic(-iy) jungtinés veiklos partnerio{-iy) pradyma dél jungtinés
veikios partnerio(-iy) keitimo;
11.4.2. patcikti UZsakovui pasitraukianéio(-iy) jungtinéa veiklos partnerio(- iu) pradymy pasitraukti
i§ Jungtmes veiklos sutarties parmeuq ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés
j sutartj navjajam-iems) / pasiliekanéiam (-tiems) jungtinés veiklos partneriui (-iams);
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12.1.

12.2.

13.1,

13.2.

13.4.

11.4.3. pateikti UZsakovui naujojo(-yjuy) / pasiliekandio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiskg
sutikimg(-us) pakeisti pasitraukiantj(-Zius) jungtinés veiklos partnerj(-ius) bei prisiimti visus
pasitraukiandio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos
sutartj bei naujojo(-ujy) / pasiliekanéio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) kvalifikacija
pagrindZianéius dokumentus;

11.4.4. gauti UZsakovo radytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

11.4.5. pateikti UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekanéiojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy)
jsipareigojimai isliks tokie patys kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje. o naujasis(-
ieji) / pasiliekantis(ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukian¢iojo(-iyjy)
jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesng jungtinés veiklos sutartj.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui ir dél kuriy atsiradimo Salis
nebuvo prisiémusi rizikos (toliau — Nenugalimos jégos aplinkybés). Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, pranesti
kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma,
kad ios aplinkybés neturzjo jtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo iSsiystas praneSimas bei nebus
galima reikalauti nuostoliy, patirty iki pranedimo issiuntimo, atlyginimo.

. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms, Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai 2alai

sumazinti ir, kad jos turéty kuo maZesne jtakg Sutarties vvkdymo terminams.

. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o

jas pasalinus Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimu vykdyma.
13. KITOS NUOSTATOS

Visus Saliy tarpusavio sangykius, atsirandanéius i§ Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Jei kuri nors Sutartyje numatyta nuostata pripaZjstama negaliojanéia ir/ar neteiséta, ir/ar
nejgyvendinama vadovaujantis konkrediu teisés norminiu aktu, laikoma, kad ji ta apimtimi yra
netaitkoma, o likusios nuostatos lieka galicti.

. Sutarties turinj sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat $ios Sutarties vykdymo metu Saliy

viena kitai tiek samoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija, i$skyrus informacija.
kuri teisés akty pagrindu negali biti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri
gali biiti vie$ai prieinama, yra konfidenciali. Si informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek
Sutaréiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali biti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos
atskleidimas yra biitinas §ios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik i§ anksto gavus atitinkama kitos
Salies radtisky sutikima, laikantis asmens duomeny apsaugos reikalavimy. Salys susitaria, kad uz
kiekviena neteiséta konfidencialios informacijos atskleidimo atvejj, UZsakovo pareikalavimu,
Rangovui bus taikoma 3.000 (trijy tikstandiy) EUR bauda. Salys susitaria, kad konfidencialios
informacijos atskleidimo atveju Rangovas atlygins visas UZsakovo tiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia pritaikyta bauda. Konfidencialumo jsipareigojimo paZeidimu nelaikoma, jeigu
konfidenciali informacija atskleidziama valstybés institucijoms, kai to reikalauja teisés aktai, Saliy
advokatams. auditoriams, kurie ex officic yra jpareigoti i§laikyti informacijos konfidencialuma, i$
anksto apie tai informavus kita Salj. Bet kuriuo atveju u konfidencialumo jsipareigojimo pazeidima
prie§ UZsakovy atsako Rangovas.

Visos §ios Sutarties sglygos yra lygiavertés ir vienai Sutarties sglygai negali biti taikomas prioritetas
kitos Sutarties salygos at#vilgiu. Esant prietaravimams ar neatitikimams, susijusiems su Saliy teisiy

.

e g
(Uzsukiwes dtSTovo parasas) {'Rang(]?o kustovo parasas)

11



ir jsipareigojimy ar juos apibiidinanéiy salygy, nustatyty Sutartyje ir kitame Sutarties sudedamaja
dalj sudaran¢iame dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties sudedamaja dalj sudaranéiy kity
dokumenty nuostatos taikomos tiek, kiek jos nepriestarauja Sutarties saglygoms, nebent Sutartyje buty
aiSkiai nurodyta kitaip.

13.5. Visi gin&ai ir nesntarimai. kylantys i§ Sutarties ar susije su jos aiskinimu ir vykdymu, tarp Saliy
sprendziami derybomis. Jeigu Salys $iy gindy ir nesutarimy negali i§spresti derybomis per 2 (dvi)
savaites nuo tos dienos, kai viena Sutarties Salis kreipési j kita Salj su raSytine pretenzija, tai jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Salys
susitaria, kad teisminio ginéo atveju teismo vieta bus Vilniaus miestas.

13.6. Sutartis suraSyta dviem vienodg teising galig turindiais egzemplioriais lietuviy kalba, po viena
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

13.7. Salys privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitg apie Salies
adreso, telefono ar kity koordinaliy pasikeitima. Apie Sioje Sutartyje nurodyty banko saskaity
rekvizity pasikeitima Salys privalo viena kitg informuoti ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena.
Saliai paZeidus Sig nuostata, kitos Salies siysti dokumentai senuoju adresu yra laikomi i¥siysti
tinkamu adresu.

13.8. Saliy jgalioti asmenys {tcliau ~ Jgalioti asmenys): ‘ k _

13.8.1. Rangovo atstovas -& %moé}ﬂﬁ, tel. fgf%’f{'fel. paStas /4 i"/%ﬁg@ LerlE 68 L7

13.8.2. UzZsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutartyje nurodyty Rangovo jsipareigojimy vykdymo
prieZifira — Siauliy filialo direktorius Bronislovas Skarbalius, tel. +370 41 211 029, mob.
+370 68526036, cl. p. b.skarbalius@toksika.lt. Siame punkte nurodytas Uzsakovo
atstovas Sutartyje nustatyta tvarka turi teis¢ pasiradyti Darby perdavimo—priémimo aktus
ir kitus Sutartyje tiesiogiai aptartus Sutarties vykdymo dokumentus, ta€ian neturi teisés
ZodZiu, radtu ar bet kokiais kitais veiksmais ir (ar) biidais susitarti su Rangovu dél Sutarties
salygy keitimo ar koregavima joje aptartais atvejais;

13.8.3. UtZsakovo atstovas, atsakingas uZz Sutarties keitimu, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima
— administratorius Ariinas DZiugys, tel. +370, el. p. a.dziugys@toksika.lt;

13.9. Sutarties Priedai, esantys neatskiriama Fios Sutarties dalimi:
13.9.1. 1 priedas — Techninis darbo projektas;
13.9.2. 2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

14, SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
UAB ,, Toksika“ UAB ,,Limega“
Kuro g. 15, Vilnius Kanapiy g. 1 C, Siauliai
Tel. +370 5 2040126, +370 5 2505302 Tel. +370 41 455798
Jmonés kodas: 244670310 |monés kodas: 145407247
PVM mokétojo kodas: LT446703113 PVM mokétojo kodas: LT454072410
AB ,.Swedbank* AB ,.Swedbank®
A/S LT 907300010002397925 A/S LT457300010115267450
‘,,_. m— _Tj:?"‘.-'l‘\
Generalinis direktorjys, Qﬁ-- 8 Eﬁ{" ¢ Direktorius
AN NS Vytautas Vilkas /7 M/
/ Uzdaroji akciné ; ! A
bendrove !
b
TOKSIKA {parasas) \‘ j AV
N0 A

{Rangovo alstove parasas)
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Priedas Nr. | prie Sutarties Nr. PS 2020-93

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

InZinerinio statinio (stoginés) ir inZinerinio statinio (aikstelés), Jurgeliskiy k. 10, Siautiy kaimigkoji sen., Siauliy
r. sav., statybos techninis darbo projektas Rangovui pateikiamas skaitmeningje laikmenoje.

il

(Ran,cftdrf&movo parasas)

slovo parasas)



Priedas Nr. 2 prie Sutarties Nr. PS 2020-93

RANGOVO PASIULYMAS

UZDAROS AKCINE BENDROVE PR e
{ 1 ke

UAB ,, Toksika*
Kuro g. 15, Vilniug

Salvgy 2 priedas
Pasifilymo forma

GALUTINIS PASIULYMAS
DEL INZINERINIO STATINIO (STOGINES) IR INZINERINIO STATINIO (ATKSTELES)
JURGELISKIY K. 10, SIAULIU KAIMISKOJT SEN,, SIAULIY R. SAV. STATYBOS DARBY
PIRKIMO

2020-07-08 Nr.SEA25:2k
(daw)
Siaulini
{ smlan mo vista

1. INFORMACLJA APIE TIEKESA

1’1‘ lch}{w arba Tikio subjekty grupés nariy pavadicimas g UAB L xmeg,a
[ (-ai) i

i e o § i b e et ot ot e

kao sub}e} fu L.lunes narvs, ala(mau,antls "l‘urc‘i
i u[\ g !ufkm ukw mhh i1y grupe: ;
- » - i

Siuo pasiihymu paZymime, kad sutinkame su visomis skelbiamy deryby pirkimo sylygomis,
nustatytomis:
1) skelbiamy deryby skelbime:
2) skethiamy deryby pirkimo sglygose:
3) kituose pirkimo dokumentuose {jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. PASIULYMO KAINA

1] Tnzinerimo statinio (stogwcs] i |

inZinerinio statinio (aikdtelés) Jurgeliskiy | kompl. | 37923963 . 79640,32 438879,95
k. 10, Sizuliy kaimiskoii sen., Siauliy 1.
sav. statybos darbai

| (murextoma pagal Darby kickiy Zinicrasti) |

Kaina tori biiti pateikea nurodant du skaigius po Rablelio.
Esunt neatitikimui tarp kainos 2odiials ir kainos skaitiais. pasitilymo kaina bus w kaina, kurl pateikia Zodziais,

Bendra pasiitdlymo kaina Lur su PYM (JodZiais) Keturi $imitui pestkiasdeSimt aStuoni tikstandini

astuoni Simrai septvniasdesime deveni eural. 93 ¢t | $ig sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai, taip pat i
PVM, kuris sudaro 79640,32 Eur (Septyniasdelime devyni takstandioi fesi Simtai keturiusdesimi ewry. 33 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojunSius teises akius tiekdjui nereikia mokéti PV M, jis atitinkamy lentelés skildiy nepildo
ir nurode pricZastis. dé kuely PYM nemokamas:
Sitilomi darbai visilkai aitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikatavi s,

R N 2 =4
Kanspin g 0, LT-Tai 3% Siaulian, Jianes Kendirs 145467242,
Ted 8 -41) 45 57 U8, PVM kodas LT4S4072310,
Fuke (8-41) $325 57 AB _Swedbank”, bk, 73600,
EL p o hvaga b As LT ASTIO00MIEIS267450.
Mvo parasas) (Rangovo ut IBVJ pai asas)




=,

UZDAROY AKCINE BENDROVE

‘!eikdamx “.; pasu.lyma, mes palwmnamc kad § mu=q s:ulorm kamq ;skaléluoms visns |§la1dus ir visi
mokestiai, ir kod mes prisiimame rizikq uz visas i¥laidas, kurias, teikdami pasitilyma it laikydamiesi pirkimo

dokumentuose nustatyty reikatavimy, pnv‘xiqome jskaiivoli j pasititymo kaina,
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasmlymt, pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apimg

viska, ko reikia visikam i tinkamam sularties jvykdymui.

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildome, jei tiekéjas pasitelkia subliekéjus)

Sutarties vykdymui bus pasiwlkiami Sie subliek&iaiisubrangovui:

Perkandinjai  organizacijai papraﬁfﬁ%_ pateiksime subfickéju  deklaracijas.  patvirtinantinis  ju  sutikimg  bii

subtickéjais/subrangovais,

4. bU PAS!QLYMU I’ATF]K}AMI l)OKUMENTA]

Vytautas Vilkas

Dirch
{(Vardas ir pavarde)

{ Tiehio arba
pareigy pavadininnas; ¢

' Norodomas konkretus ketiname positelkt Zineme sublichens pasadininas Joi ketinama pasitetkt subtickégo, tadian Ronkretus subtickejas
nera inomas, murodomna neZinomas”.

? Toks perdavimas nekeitia pagrindinio tickgjo atsakomy hes déd numatomos suitaryt] sutanties jva kdymo.

Y tuo atveju, jei dentele ar jos dalis néra wrpildoms, latkoma, had vism pasiiyow informucija arba atitinkama fox datis eéra laikome
koafidenviatia

b Atskin dehamentat ar Swose okumentues pateikieny infosnuek
Lonfidencialuin,

gitti biits nupodonm Mskivose eitutese. Msizvelginng ¢ informagijos

gmvm.s hastas (45307

PVAL kedas LTASA0T2040,
AR LSwedbank™, bk 7300,
As LT 45730001011 3267430

Kamapiyg g 10, 078135, §

Teb [Rb1; 4557 9X,

faks. 18-41) 5306 5%,
El & ipdog bneys o

4] J/’/’

(Rangovd fls[avo para$as)




Salygy 4 priedas

Pasitilymas déi inZinerinio statinio (stoginés) ir inZinerinio statinio (aikitelés), JurgeliSkiy k. 10, Siauliy
kaimiskoji sen., Siauliy r. sav., statybos darby pirkimo

Tiekéjo pavadinimas TAB ,Jimega"
Tiekejo kodas 145407247
Tiekejo adresas Kanapiy g.1C, Siauliai
DARBY KIEKIY ZINIARASTIS
Pagal pirkimo dokumentus
Eil. Nr. Pozicijos 1‘:::-0 Kickis Vnt. kaina be sme
PVM, Eur
Eur
PSR e
Asfaltbetonio dangos 11ardymas
1.1, |pneumoplakiuky , kai dangos storis 100mm / 106m3 0,584 1517,43 886,18
storis iki 400mm
Saligatviy i3 betono plyteliy ardymas /
1.2, fasugant plyteles ! 100m2 0,275 319,53 87,87
Bordifiry (gatvés borty), sudéty ant betono .,
13. pagrindo, iSardymas / ifsangant | m 52,2 7,52 393.59r
150x300 mm skersimens betoniniy bordifirg ant | !
1.4. .ibeloninio pagrindio irengimas / ssamy , derdyy' 100m 0,52 1763,63 917,10
borty montavimas |'
Granto kasimas S5kW (75AJ) galios !
1.5. lbuldozeriu, perstuminnt grunta (atstomas 100 m! 1. m3 1,3156 4625,2) 6084,93
, gruntas 1 grupés) | !
Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios !
1.6. |buldozeriu, persturniant grunia (atstumas SO0m,|  t.m3 2,574 3083.47 7936,85
gruntas 1T grupés), | _
Traniéjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas gruntu i§ | !
1.7. [sankasos ckskavatoriumi , kai kauso talpa . 100m3 | 1,203 603,96 726,56
0,40m3 ! _I
1.8. |Smélio-Zvyro midinys {om3 | 140,0 15,71 2199,40
19, i g.rupés gr.'u’nlu_kashn‘as O:SmS kaudo talpos Ctmd | 01512 230,66 335,76
ekskavatoriais, suvertiant j sankasa | +
1,10, {FaBripdy Slyginamujy ir paruosiumyiy 100m3 | 84475 1501,74 12685,95
jsincksuiy i smélio jrengimas
:Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
1.11, ipageindo ar dangos jrengimas (storis 15 em , 100m2 33,79 | 72941 24646,76!
jvienshuoksnis} .
1.12. !Geotekstilés paklajimas 100m2 33,79 167,6 5663,20]
.| Vieasinoksniy dangy 20 em storio i8 keliy
I 1.13. [beiono jrengimas mazosios mechanizacijos 100m2 33,79 1911,96 64605,13
priemondmis,
Mazy apiméiy sudétingy konstrukeijy :
114, ;bet(ma\'imas ¢ beione dangos keadty borty m3 42 285,72 1200,02
suformavinas
i 1.15. iPoiipropileno pluosias (fibra) | kg 3447,1 3,3 11375,43

#sakovo atsiovo parasas;
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.36, |Peloninio pagrindo pavirSiaus sutvirtinimas, | o0 | 3399 428,59 14482,06
gruntugjant giliai jsigerianéiu gruntu
Betons plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
1.17. |uZpildant siiiles sméliu / panaudojant iSardytas | 100m2 0,185 1426,15 263,84
plyteles
Vejy atskiry viety iffaisymas, uZséjant Zoliy
1,18, [séklomis kai iStaisomy vejy viety plotas 100m2 11,55 2295 2650,73
daugiau 25 m2 / esamu grantu
1.19. |Gretliniai monolitinio gelZbeionio pamatai m3 25,76 366,92 9451,86
1.20. | Armutiirinis karkasas | 4 1,24307 1081,5 1344,38
iGelibetonings pamany sijos, jrengiant kiojinius |
1.21. :i§ skydy, paduodant betong kranu / galvenos i m3 11,66 388,29 4527,46
1.22. |Armatiira Lt 0,39169 973,35 381,25
Plicniniy jdétiniy detaliy montaviinas,
1.23. |betonuojant pamatus , kai detalés masé daugiau t 0,49 5796,47 2840,27
4,0 kg iki 6,0kg
‘Smélio indas po pamatais, paduodant
b §m<=:diiaagpaasg]r:ranu iipagrindas §u;‘iniams . 22 &2 176,04
1.25. {Bewninio paslucksnio armavitnas tinklais t 0,016 1253,41 20,05
chtono pagrindas po pamaiais (maZoms
1.26. mpimtims), pervefant betona karudiais / m3 0,45 261,84 117,83
pagindas po Suliniy Hedais
Apvaliy swrenkamy gelZoctoniniy 1 {,5m |
1.27. ikanalizacijos Sulinin jrengimas sausuose [ m3 1,62 920,03 1490,45
‘gruntuose
{ 128, Ketiniai liukai vt 2,0 143,56 287,12
1.29. ;I'PaVi!'ifi)}io vant,.ieﬂs 'tiurinl.dmo sislemos ’ m3 1,24 29,41 284,47
Ibutuninio pagringo jrengimas i
i 1.30. !f’avh:i:inio vatfdt‘:ns.s.uritzkimo kanaly ant 100t I 0,31 15660,43 6094,73
iparaodio pagrindo jrengimas
131 é}f’si)giniq S?ﬂd‘l!:i‘nil; betoniniy juosty tarp lataky 3 03 334,46 100,34
ir dungos jrengivnas
Zemes darbai nuoteky vamzdynams d<600mm
1.32. jawkiroje ki 1.5 m gvlio tran$&joje sausuose km 0,069 22917,66 1581,32
fpruntyose
i Nuotery surinkiino takly plastikiniy ir
1.33. :piastikiniy armuony jimavinig vamedZy 1633,92
Heiojimes , kal vamzdziy skersniuo 250 mm
{Piastmasinio listaus kanalizacijos Sulinio 425
‘ mm akc"smeus moigvimas '
; = e
; SKONGTRUKETIOf rﬁi‘% RS 22
. it e o ;
1. pcm\ iy pastaty metalinio k.nkaso jrengimas ¢ 54359 1698.27 02316,26
2.2. Montavimoe metabaiy 2 proliiiy montavimas 100m 26,6 970,23 25808,12
etathiniy sijy,koloay i panediy pavuliy i
: 23, | el duhymi chy Rarto 100m2 13,986 840,97 11761,81
j 24, i)eng]niq metaiiniy profilivow iskSty dangos 100m2 25,64 14558 37326,71
SEADTRAVITDAS
Qigring v % i, karize featt - panadiu
2.5, sicantos a**wh\ tviriinimas. dirbani i§ m 279.4 10,47 292532
sautwboidiciio ;
2.6, 1yeiis lakdtai {poliesteris), 0.50mm m2 | 765 4,47 341,96
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Listaus nuvedimo sistemos pekabinamy lataky
2.7. |montavimas, dirbant i¥ montaZiniy keltuvy m 136,0 18,94 257584

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzd2iy

28. montavimas, d:rbant |§ montailmq keltuvq m 76,8 141542
A AR R :
3.1. VIDAUS FLEKROTECHNIKA 1 1444,1 2
Moduliniy paskirstymo virtinkiniy skydeliy
3.1.1, |surickimas ir montavimas, tvirtinant viil. 1,0 91,62 91,62

medsraiglials, kai skydelyje (moduliy 6 vat)
Moduliniy paskicstymo viestinkiniy skydeliy

3.1.2. |surinkimas ir montavimas, tvirtinant vat, 1,0 80,25 80,25
medsraigéials, kai skydelyje (moduliy 3 vat)
3.1.3. IModuliniai prietaisal vt 15,0 47,75 716,25
Rabeihy Iaida smean ané gofruony vamzdziy
314 khg.nms, tirtinuat prie konstraketily , kai 100m 6,16 143,79 B85,75
vamzdiy iSorinis skersmuc iki 32 mm i
3.1.5. |Sujungimy, atSaky ir pravady déZutés vat 2,0 2,12 4,24
Pirnoy laidvy, kabeliy iravkimas j sumontuotus
3.1.6. ivamzd¥ius , kai Jaidy skerspjlivio plotas iki 6 100m 6,11 147,82 903,18
; mix2
' 3.1.7. i Variniai instaiiaciniai kabelial NYM-J 5x2.5 m 500,0 1,27 635,00
* 3.1.8. Varinial inwaliaciniai kebolini NYM.J3x25 ' m 111,0 0,91 101,01
‘ s jungihdy monievines prie witre pagrindo, .
309 'L eatinciis stviel & | 100w | 006 997,08 59,82
‘Interjeriniy sieniniy fviesos diody arba !
3110 halogetiiniy lemp Sviestuvy momavimas : wnl. ! 18,0 25,12 452,16
Bvizstuval viencs iompos) ]
LI Vidaus apSvietito Svieshivai LED 75,3W, 1P65 l o 180 14325 2575,50
| Metatiniu kopé&in l\.nb\..la.vs montavimas , kai .
l. L2 kopsEiv plo tz {300 mim (kopétiy ilgis) l 100m f 3.4 155732 4827,69
1 3.1.13. [Kabeis Lzoiiaciyos verzos matavanas wit. 3,0 6,1 18,30
13.1.14. i:;i’:’jg:;:“m""“ pieno laidininkay | lom |01 561,48 56,15
3.1.13. ii¥eminimo koniine varZos maiavimes [ owt | 1,0 34,2 34,20
3.2, 1LAUKO ELEE TROS PINKLAL ) ] 113,42
| 321 ;l;rauﬁéj,q ‘nasima:% x?mkin-iu 'l)ﬁdu 1-2 kabeliams | - 0,007 745,69 13,22
| {1 grynés orunte iki 1m evlio
ITrankéiy uzpyiinas rankiniu bidu 1-2 .
| 322 1, oo 141 gripts grunte km 0,007 211171 14,78
323 HSinnalines juesios pakiojinas randéjoje vir$ n 0,007 248,71 1,74

'K abeiiy apsauges plastikiniy Iygin vamzdsiq | '
3,24, ‘vwiimas wandeiose | ksl vamzdsio iforinis ! 100m ‘ 0,07 192,59 13,48
skorsingo duugien 52 e iki &3 mm | i

? T hakiow Kabslio
i
!
]

3.3, Fooelty fitaukinas | paklotus vumiciue 00m | 012 163,33 19,60
wansGiose | Kal 1w kabzlio masé ki 1 kg |
3.2,6. xmm &i kabeha VO 5540 m | 130 2,53 30,60
3.3, FSAR KaBF T aPSAUGOJIMAS | 2485,60
H :usac)\, TR F% uu E-.; Rbelimas kasimas
3.3.1. nz5m3 wipos kaudu ekskavatoriais 111 grupés km 0,123 4330,61 541,33

d .

(Uzsa LsH5 parasis, ( Rangow{ c;'lsmvo par as'as)



Trandéjy tm gyvlio 1-2 kabellams uzpylimas
3.3.2. |buldereriais 39 KW{S0A) I grupds grunte 1% km 0,125 1368,11 171,03
saithasos
Kabeliy apsaugos plastikingy fygin vamzd?iy
3.3.2, |kiojimas ranScjese , kai vamadZio iSorinis 100m 1,23 169,610 212,01
skersmuo daugau 75 pum
3.3.4, |P°E neperi vanedziai 110/92 m 123.0 9,55 1193,78
315, Kabeliy jtravkimas i puklotns vamzdZivs 100m 125 126,15 157.69
transtjose , Kai 1 m kabelio masd iki | kg
136 ISlgl‘lhf.nun HUE tos pol paidajinms taniéjuje virs ki 0,125 248,72 31,00
mekioto kabelio |
3.3.7. |Vamzdigadiy sandarinimas viii 40 18,04 72,16
§ 3.3.8. |Bewninés dangos Zardymas mechanizootas | (00m3 0,0008 31640,6 25.31
f Vienshioksniy dangy 20 em storio 13 keliy {
3.3.9. |berono jrengimis makosios mechanizacijos 166m2 0,04 | 2031,19 81,25
priemonémis
_ 4. 1¥1SO (KITL BARBAY) Al iz T T 200008
5. 5_ViSO DARBAMS ! ! 379239,63
6. [UZSAKOVO REZERVAS ; ; 0,60
7. ViSO PAGAL ZINIARAST] i | 379239,63
8 PVM | J 79640,32
9. VIS0 SU PV : | 43887995

Rangovas privalo iSanalizuon paruosios projekio dalies spreadinius ir jvertings wy sprendiniy jgyvendinimui
reikalingy panavdoti techaile hei konkreciai jo paties tiekiama jrangs ir perkamas medZiagas. UZsakovui turi pateikti
realius statybos produkte. reng iy ir statyhos darby kiehius, kurin proreiks vikdant statybos ir moatavimo bet
derinimo Gachus
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