FOTOVOLTINES SAULES ELEKTRINS ISIGIMO IR JRENGIMO DARBU
SUTARTIS Nr.1/Nogrid-200810-C-BBY B-04

Taurage 2020-08-10

Tauragés rajono savivaldybés Birutés Baltrugaityteés vieSoji bibliotcka atstovaujama
direktorés Meilutes Parnarauskienés, veikiangio (-los) pagal jstaigos nuostatus, (toliau - UzZsakovas)
ir UAB , Nogridas*, atstovaujama vykdanéiojo direktoriaus Andriaus Dziaugio, veikiancio (-ios)
pagal bendroveés Istatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj --
Salimi, sudaré Sig fotovoltinés saulés elektrings isigijimo ir jrengimo darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. Dalis. Sutarties dalykas
1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyty terming atlikti visus
numatytus darbus, o Uzsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

Eil Nr. TKaina be | Kaina su

Paslaugos pavadinimas PVM, PVM,
EUR EUR

Techninis projektas 300,00 363,00

2. i 27,6 kW fotovoltinés saulés elektrinés iranga ir darbai 18 550,80 |22 4W

| I viso: | 18 850,80 |22 809,47 |
l ]

Suma ZodZiais: dvide$imt du tikstan&iai a¥tuoni $imtai devyni eurai 47 ct

2.3. Sutarties kaina yra fiksuota, Visas islaidas, kurios turéjo biti jskaitivotos pagal konkurso
salygy reikalavimus, tadiau nebuvo iskaitivotos konkursiniame pasiiilyme, prisiima Rangovas.

dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
2.5. Atlikes visus Darbus, Rangovas turi pateikti Uzsakovui po 2 (du) egzempliorius atlikty
darby akto, pazymos apie atlikty darby ir islaidy apmokeéjima, darby priémimo-perdavimo akto bei
PVM sgskaita faktiira. PYM sgskaita-fakiGira turi biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos s
sgskaita” priemonémis, Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy
dieny privalo patvirtinti dokumentus pasiraS§ydamas arba atsisakyti pasiragyti dokumentus,
nurodydamas nepasiradymo prieZastis. Jeigu Ussakovas per Siame punkte hustatyty terming Rangovo
pateikty dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.
2.6. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyta atsiskaitomaja
saskaitg,
2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i¥skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:
2.7.1. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo  formule
pasikeitus PVM tarifui:




& =A+ﬁfinﬂx(1+§'-)
1+-5) 100
100

Sy - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T§ - senas PVM tarifas (procentais)

1), - naujas PVM tarifas (procentais)

Pasikeitus pridétines vertés mokeséio dydziui, sutarties kainos ir PYM suma perskaiciuojama per 10
darbo dieny po Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokeséio istatymo, kuriuo kei¢iasi mokeséio
tarifas, paskelbimo Teisés akty registre ir jo jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos ir PVM sumos
pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie sutarties, pasira$omu abiejy sutarties %aliy.

3. Dalis. Sutarties galiojimas ir Darby atlikimo terminai

3.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar sutarties nutraukimo. Sutartis gali biiti nutraukta Sutarties 9
dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

3.2. Darbai pasirasius rangos darby sutartj, turi biiti atlikti iki 2020 m. spalio 30 d. Neatlikus
Darby laiku, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pazeidimas. Dél nenumatyty aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo tiekéjo (netinkamos oro salygos, uzsakovo vélavimas pateikti projektui jgyvendinti
reikalingus dokumentus ir kt.) darby atlikimo terminas gali bati pratesti vieng kartg ne ilgesniam kaip
2-menesio-laiketarpivi-o-darby-atlikime-termine-pabaigos-nukélimas turi bati fiksuojamas ragytiniu
Saliy papildomu susitarimu.

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal suderintg grafikg. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant |
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

3.4. Darbai laikomi uZbaigti, kai pasira§omas atlikty darby perdavimo - priémimo aktas.

4. Dalis. Kokybés reikalavimai ir Darby vykdymo kontrolé

4.1. Jeigu Darby patikrinimo metu UZsakovas nustato nukrypimus nuo sutarties salygu. kurie
gali pakenkti Darby kokybei, UZsakovas informuoja Rangovg apie nustatytas klaidas, kurios
Rangovo sgskaita turi biiti nedelsiant i§taisomos.

4.2, Jeigu Rangovo atlikty Darby kokybeé priestarauja Sios sutarties salygoms ir teisés aktams,
Rangovas darby kokybés negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal
Uzsakovo vykdoma prieziiirg.

4.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darby
saugos ir aplinkos saugos veikla ir procesg reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy.

3. Dalis. UZsakovo jsipareigojimai
5.1. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby vykdymo grafiko pateikimo suderina su
Rangovu Darby vykdymo grafika, o jeigu nesuderina, pateikia Rangovui pastabas.
5.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus Darbus pagal $ios sutarties 2 dalies nuostatas.

6. Dalis. Rangovo jsipareigojimai

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.2. Darbus atlikti nevirSijant sutarties 2 dalyje nurodytos kainos ir sutarties 3 dalyje
nurodytais terminais, laikydamasis su UZsakovu suderinto Darby vykdymo grafiko.

6.3. Darbus atlikti kokybiskai pagal parengta techninj projekta.

6.4. Informuoti UZsakova apie Darby eiga.

6.5. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal suderintg Darby
vykdymo grafika, Rangovas uZ kiekviena pavéluota Darby atlikimo dieng moka Uzsakovui 0,02 %
dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos. Delspinigiai i§skai&iuojami i Rangovui mokétiny sumy.

6.6. Rangovas negali reikalauti atsakomybés ir tiesioginiy ar netiesioginiy i8laidy atlygini
i§ Uzsakovo del tre¢iyjy Saliy pretenzijy pagal Sig sutart], atsiradusiy dél Rangovo kalté




6.7. Rangovas, tick kiek tai susije su Darbais, jsipareigoja tvarkyti ir igvesti is teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susijg Darbai, statybines atliekas, jas risiuoti ir utilizuoti.

6.8. Pasirlipinti tinkamam Darbui reikalingais jrengimais, elektra, vandeniu, buitinémis
patalpomis ir pan.

6.9. [¥taisyti defektus per Uzsakovo nurodytg protinga termina.

6.10. Jeigu tiekéjo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas perkantiajai organizacijai jsipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6.11. Tinkamai dokumentuoti (pateikti visus i&laidas pagrindZiancius dokumentus), t. y. visos
18laidos turi biiti pagristos islaidy pagrindimo jrodymo ar lygiavertés jrodomosios vertés dokumentais
ir turi bati uZtikrinamas $iy dokumenty atsekamumas.

7. Dalis. Rizikos paskirstymas
7.1. Rangovas prisiima visg rizikg dél Darby atlikimo, Zalos padarymo. Rangovas atsako u
bet kokig Zalg, padarytq U¥sakovui arba tretiosioms Salims ir objektams dél jo veiklos, vykdant Sioje
sutartyje nurodytus Darbus.
7.2. Baudy ir delspinigiy sumokéjimas neatleidzia falies nuo pareigos atlyginti nuostolius,
kiek ju nepadengia bauda ar delspinigiai.

8. Dalis, Subrangovy dalyvavimas, keitimo tvarka

8.1. Rangovas Sutarciai vykdyti pasitelkia & (-iuos) Zinomg (-us) Subrangova (us), nurodyta
(-us) pasitlyme ~ (nurodyti: pavadinima, koda, adresa, jei nepasitelkiami/neZinomi, irasyti, jog
nepasitelkiama/neZinoma) (toliau — Subran govas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai
netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti
----—i-s—ipareigojimq”Rangovui~'"d-é:H'§kelt08'“bankrot0”bylﬁsg“"ﬁfﬂ@é‘tﬁ“s‘"“’likﬁﬁdavmm procediros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

8.1.1. apie tai jis turi ra$tu informuoti UZsakovy pries 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangove pakeitimo priezastis, kartu pateikdamas nawjy Subrangovy kvalifikacinius dokumentus,
kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso salygose ir atestatus Darbams, kuriuos jie atliks.;

8.1.2. gaves tokj prane$img, Uzsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo
kvalifikacija pagal konkurso sglygy reikalavimus, ragtu apie tai praneSa Rangowvui ir kartu su Rangovu
iformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

8.2. Sudarius sutartj, tatiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsiparei goja
UzZsakovui pranesti kartu su pasitlymu nenurodyty subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartj. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad
Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos Jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasifilymo
pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovy pasalinimo
pagrindy nebuvima, atitikimg kvalifikacijos reikalavimams.

8.3. Rangovas turi teisés pasitelkti Subrangovus, jeigu apie ketinima juos pasitelkti nebuvo
nurodes savo pasitlyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 8.1.1.p. ar neinformaves Usakovo
pagal Sutarties 8.2. punkts. Naujy subrangovy pasitelkimas turi biiti suderintas su Uzsakovu rasty,
Rangovas, nesilaikes Siame punkte nurodyto reikalavimo, Isipareigoja sumokéti UZsakovui bauda,
lygia 5 % bendros sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek Ju nepadengia sutartyje nustatyta bauda
ir delspinigiai.

9. Dalis. Sutarties nutraukimas

9.1, Jeign Rangovas dél savo kaltés laiku nebaigia Darby arba nevykdo kity Jsipareigojimy

pagal sutartj, Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti sutart], pateikdamas rastiska pranesimg pries

10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima, ir rejkalauti sumokéti bauda lygia 5% (penkiems)

bendros sutarties kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir
delspinigiai. )

9.2. Jeigu Rangovas vienagalidkai nutraukia sutartj be UZsakovo kaltés, Uzsakoyas-tus /&fé

reikalauti Rangovo sumokeéti 5% (penkiems) bendros sutarties kainos bauda bei reik [ nudstoliy

atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

&




9.3. Uzsakovas turi teisg vienaaliskai nutraukti sutartj, Jeigu Rangovas bankrutuoja arba
nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir Ugsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy irodymy
del imanomo 8iy jsipareigojimy vykdymo ateityje. UZsakovas turi pateikti rastiska pranesimg pries
10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukimg.

9.4. Sutartis gali biiti nutraukta ragtisku abiejy $aliy susitarimu ir kitais LR CK nustatytais
pagrindais.

9.5. Abi Salys turi teise vienaSaliskai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos negali
vykdyti savo jsipareigojimy.

9.6. Nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui
moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus, tadiau Ussakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas i8laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Uzsakovo i§laidas, atsiradusias dél $ios sutarties
paZeidimo. UZsakovas padargs tokius atskaitymus uZ papildomas 1§laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig mokéting sumg privalo idmokéti Rangovui,

9.7. UzZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, praneses prie§ 10 darbo dieny, jeigu:

9.9.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 89
str.;

9.9.2. paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal Lietuvos Respublikos Vie3ujy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d:s

9.9.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

~10-Dalis; Nenugalinros jégos aptinkybes——
10.1. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) reidkia bet kokj nenumatytg jvyki, kurio
sutarties Salys negali valdyti, jskaitant gamtos stichines nelaimes, kara ir kitas aplinkybes, kurios
pagal Lietuvoje galiojanéius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996-07-15 nutarimas Nr, 840).

10.2. ]sipareigojimy pagal $ig sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sios
sutarties pazeidimu, jei jo priezastis yra nenugalimos jégos aplinkybes.

10.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleid¥ia sutartics Saliy nuo jsipareigojimo
imtis visy priemoniy paSalinti tokias aplinkybes bei ju pasekmes ir jos turi i§ karto testi savo
Isipareigojimy vykdyma pagal $ia sutart], kai tik tokios aplinkybés yra pasalinamos.

11. Dalis, Kitos salygos

11.1. Sutarties Saliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal 8ig sutartj, jos pasiradytus
priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisés aktus. Gincai sprendZiami deryby biidu, o
nepavykus taip i8spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

11.2. 8i sutartis sudaryta lietuviy kalba — du originaliis egzemplioriai. Originaliis
egzemplioriai turi vienoda juriding galia. Kiekvienai 3aliai yra skiriama po vieng, abiejy sutarties aliy
pasiraSyta, egzemplioriy.

11.3. Galiojantis raSytiniy dokumenty perdavimo biidas yra siuntimas pastu, elektroniniu
paStu sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

11.4. Sutarties sglygos gali biiti keitiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy koregavimas galimas joje numatytomis
aplinkybémis.

11.5. Uzsakovas jsakymu paskiria asmenj, atsakinga uZ sutartics vykdyma, sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.

L1.6. ISaiskejus neaiSkumams dél sutarties jgyvendinimo sglygy, Salys gali inicjjuoti 1es
prieda, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

12. Dalis. Sutarties priedai

12.1. Ziniarastis (Veikly saragas);
12.2. Atlikty darby aktas;

&




12.3. Statybvietés priemimo-perdavimo aktas;

12.4. Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo paZyma.
12.5. Pasifilymas dél 27.6 kW galios saulés fotovoltines elektrines jrangos Irengimas ant

Tauragés rajono savivaldybés Birutés Baltrugai
12.6. Techniné specifikacija

tytes vieSosios bibliotekos stogo

13. Dalis. Ev;aliq rekvizitai

UZSAKOVAS

Taurageés rajono savivaldybes

Birutés Baltrugaitytes vie$oji biblioteka
Adresas: Respublikos g. 3, Taurage
Imoneés kodas: 188204968

Bankas Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Saskaitos Nr. LT 454010041600090135

Meiluté Parnarauskiene

E 5l D-eifaraus pavaductoia
Direktote ~ :

‘Paraéasnfii:gz“.‘“"'wﬁ—w‘...._‘____ T
A-‘Vv_ia__;)jé i"r" Bt
\\\ g

Kontaktinis asmuo:
Ramiinas Vitkevidius tel.8671 42227
Elp. ukis@tauragevb.lt

Uahité Tauginaite _
“Parasas T4 A

RANGOVAS

UAB , Nogridas*

Adresas: Kauno g. 16-307, Vilnius

Imonés kodas:; 304287390

Bankas Luminor Bank

Banko kodas 40100

Saskaitos Nr. LT LT60 4010 0510 0459 9056

\

Andrius DZiaugys
Direktorius

Data 2020-08-1
AV.

Sutarties priedas 1



(Ziniara$cio (Veikly sgrago) forma)

Ziniaratis (Veikly sarasas)

Darby grupés (etapo) kainos ménesiais

iSskaidymas procentais pagal Rangovo
planuojamg Darby grupés (etapo)

) jvykdymg
Eil. Darby grupiy (etapy) Kaina [Eur|
Nr. pavadinimai = o be PVM
= &=
g E
— o~
L1 Techninio projekto
"' | parengimas

1.2. | Montavimo darbai

1.3.
1.4.
1757
1.6.
Suma be PVM:
PVM 21 %:
Bendra suma su PVM:
Pastabos:

- pildoma tiek ménesiy, kiek numatoma vykdyti darbus (jskaitant ir laikotarpj, kurio metu faktiskai darbai
nebus vykdomi, pvz. Ziemos laikotarpis);

- Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos sumos privalo sutapti su pasiilymo raste nurodytomis sumomis;
- kainos Ziniarastyje (Veikly sgrase) nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;

- kai pagal galiojancius teisés aktus tiek&jui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka.




Sutarties 2 priedas
(Atlikty darby akto forma)
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data

UzZsakovas: Tauragés rajono savivaldybés Birutés Baltru3aitytés vieYoji biblioteka
Rangovas:

Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty Alikty
Kaina Darby | Atlikty Darby ; i;; bé‘i
; . agal rupes rupés (etapo
Eil. | Darbu grupiy (etapy) Sii]ztirti (etagpo;) dalis gdalli)s (*3(/0) pI:er) (COAE9) pen
THE pavadinimas [Eur] be (%) nuo atsiskaitomg a;fllisi::;:?ﬂ}%
PVM Darby laikotarpj P!
il suma [Eur]
be PVM
[Darby grupes (elapo)
| pavadinimas pagal 1T -
Ziniarastj (Veikly
sqrasq)]
Suma be PVM: N
PVM [tarifas]: |
Bendra suma su PVM: i}
UZsakovas Rangovas
20 m men. d. 20_m. men. d.

%




Sutarties 3 priedas

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]
Rangos sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
UzZsakovas — Tauragés rajono savivaldybés Birutés Baltruéaltytes vieSoji  biblioteka

vadovaudamasis sutarties nuostatomis §iuo Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia
Rangovui — {pavadinimas}Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutart]. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai
---Statybvietés-riby bréZinys;--
2 Esamg Statybvietes priklausiniy buklt; aplbudlnantys pnedai nuotraukos apr asymal ar kita.

Rangovo atstovas
ParagSas: Data

Uzsakovo atstovas
Parasas: Data
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Sutarties 5 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I lentelé. Pagrindiniai saulés fotoelektrinés jrengimo projekto charakteristikos:

Pastatas Parametrai Reikimes

Tauragés Bendra saulés fotoelektrinés | 27,6 kW galios saulés fotovoltines elektrines jrangos
rajono Jégainés jrengtoji galia, kW | jrengimas ant Taurageés rajono savivaldybés Birutes
savivaldybés (galima paklaida - 0.2 kW) Baltrusaitytes vieSosios bibliotekos stogo

Birutés

Baltrugaitytés | Montavimo vieta Fotovoltinés jrengimo vieta - Taurages rajono
vieSoji savivaldybés Birutés Baltrugaitytés viesoji biblioteka,
biblioteka, Respublikos g. 3, Taurageé. Pastato (unikalus Nr. Nr.
Respublikos g. 7795-8005-9012).

3, Tauragé.

Montavimo metodas

Esant galimybei be fizinés intervencijos j stoga.

Montavimo konstrukeija

Montuojami ant pastato stogo naudojant aliuminio
montavimo konstrukeijas (plok3tio stogo atveju —
neintervencing, balastiné konstrukcija, esant biitinybei
tvirtinantis prie kity stogo jrenginiy), nuolatinés srovés
kabeliais sujungiami su trifaziais elektros keitikliais arba
alternatyvi panasiy savybiy sistema pagal il gaamziskumg
ir svorj su neriidijan¢io plieno vartais.

| Montavimo kampas

horizonto atZvilgiu, laipsniai

Pasitilyme nurodyti biidg bei pagrjstuma.

Fotomoduliy isdéstymas
pasaulio Saliy atzvilgiu ir
posvyrio kampas horizonto
atzvilgiu laipsniais

Pasililyme turi biiti nurodytas ekonomiskiausias
isdestymas su pagrindimu (jvertinus Se$éliavima ir stogo
dangos plota).

Stogo plotas

Nenurodyta

Prognozuojama metine
gamybos apimtis

22133 kWh

Stebésena per interneto
priciga

Turi bati jrengtas duomeny perdavimas naudojant
interneting prieiga. Stebésenos parametrai:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Momentiné generuojama galia;

3. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg
laikotarpj.

4. Galimybe uZsakovui stebéti saulés elektrings darba
(momentinius ir istorinius duomenis), kitus jégainés
parametrus bei, AB ,,Energijos skirstymo operatorius™
(vadinama -~ AB ESO) pareikalavus, stebéti ir jiems.

5. Gedimy diagnostika ir monitoringas.

Stebésena neatlygintina viso fotovoltinés eksploatavimo
laikotarpiu.

Elektros energijos skirstymas

Sunaudota elektros energija apskaitoma skaitikliais.
Duomenys pateikiami AB , ESO“.

Naudojama jranga

Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos.

Apsauga nuo vir§jtampiy

Turi biiti jrengta apsauga nuo vir§jtampiy.

Saugumo uZtikrinimas

Elektros jvado privedamas prie kito bendrojo jvado.

2 lentelé, Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:




| Atliekami darbai

—

Aprasymas

Saulés Jégaines
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo konstrukeijy
sumontavimas

Tauragés rajono savivaldybés Birutés Baltrugaitytes viegosios bibliotekos |
pastato stogas — §laitinis.

Inverteriy (keitiklio),
bei kitos el. jrangos
montavimas

Saulés fotomoduliy Jungimas grupémis (linjjomis), inverteriy montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo irangos montavimas, saulés
fotomoduliy grupiy jungimas | srovés keitiklius, inverteriy jungimas ]
paskirstymo skyda, jeminimo kontiiro irengimas, sroves keitikliy kalibravimo-
derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo (monitoringo) irangos montavimas.
Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitg. jrangg negali birti sugadinta stogo
danga ir pastato esteting i§vaizda, taip pat turi biiti uztikrinti visi elektrotechnikos
taisykliy, priesgaisriniai ir kit projektiniai reikalavimai.

Saulés fotovoltinés elektrines pagamintos elektros energijos apskaitymui jrengti
apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos rodikliai.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas paleidimo
~ derinimo darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti $eséliavimo, Ivertinti sroviy pokygius
dél galimo Seféliavimo ir kity trukdZiy, bei uztikrinti tolygy fotomoduliy
grandiniy darba kas salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj.
Atlikti visus Jégainés bandymy ir derinimo darbus. Priduoti Jégaine ESO iy
VERT,, jei teisé¢ aktuose numatyla jr kitoms institucijoms, kaip statybos
inspekeija ir kt. Gauti VERT paZymsa apie elekirinés atitikimg teisés akty
reikalavimams.

Monitoringo internetu
sistema

Turi biiti jrengtas duomeny perdavimas naudojant internetine prieiga,
privalomas domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elekiros energija;

2. [tampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

=. Momenfiné generuojama galia;

4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal

pasirinktg laikotarpj.

Su galimybe uzsakovui stebeti SE darbg (momentinius ir istorinjus duomenis),
kitus jégainés parametrus bei, AB ,,ESO%) pareikalavus, stebéti ir jiems,

Turi biiti uztikrinta nuolatings sroves (DC) sistemos inspektavimas
Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso Jégainés
eksploatavimo metu, su galimybe uZsakovui vykdyti stebésena on-line rezimu
serveryje, saulés elektrines darbg (momentinius ir istorinius duomenis), kitus
Jégainés parametrus,

]

TECHNINIAI IR KOKYBINIAT REIKALAVIMALI IRANGAI IR IRENGIMAMS:

Pagrindiniai saulés fotoelektrinés parametrai:

"_ e |
Eil. Nr.[Irangos techniniaj ir kokybiniai rodikliai Minimalis reikalavimai
I FOTOELEKTRINIAI MODULIAT i .
1 _ _ Sitilomi moduliai turi atitikti Siy standarty reikalavimus:
L1. JIEC61215 Taip
1.2. IEC 61730 Tai N
T 2 1P67 Lygiaverciy ar
1.3 Apsaugos klasé Qungmmal dézutei) geresniy savybiy
14.  [CE atitikties deklaracija Taip
' [ranga turi atitikti Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos ir (ar) ’f“ .
L5.  |Europos ekonominés erdves valstybiy teisés aktais nustatytus 2P
standartus
2 Fotoelektriniy moduliy gamybos kokybiniai kriterijai o
2.1, |Voltamperiniy charakteristiky matavimas saules simuliatoriuje %jfé ;2
L2.2. Gamintojo garantija moduliams: M’/ N




2.2.1. |Produkto garantija = 20 mety
2.2.2. |Efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 285 %
5 Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementy moduliams
3.1. Galia ir jtampa
3.1.1. [Maksimali sistemos jtampa,V ' 1000
3.2, |Fotoelektriniy moduliy efektyvumas pagal STC %: > 18,4
4. ~ Mechaninis atsparumas
4.1. |Maksimali véjo apkrova, Pa . ' > 2400
4.2. |Maksimali sniego apkrova, Pa 1 > 5400
5. |Kiti parametrai _ _
5.1 |Svoris, kg Nenurodyta
5.2. |Saulés elementy tipas Monokristaliniai
5.3. |Paklaida 07+ 5 Wp
5.4. |Spalva ' Nenurodyta
5.5. |Saulés elementy skai¥ius Nenurodyta
5.6 |Moduliy darbiné temperatiira -40 .. +85C*
5.7, Degumo kiasé ) c '
5.8. Konstrukcuos garantua > 20 mety
5.8.1 |CE sertifikatas Talp
1. INVERTERIAI SU OPTIMIZATORIAIS:
1. Sialomi inverteriai turi atitiktj $iy direktyvy ir standarty reikalavimus:
1.1. [IEC 61727:2004 Taip
1.2. |IEC 62116:2008 Taip
2. |Gamintojo garantija 220 mety
3. _|Techniniai parametrai:
3.1. |Apsaugos lygis Ne Zemesnis kaip IP 65
3.2. Maksimalus inverterio efektyvumas > 98 proc
3.3. |Galimos duomeny perdavimo sgsajos USB, LAN, RS485 ar kt.
Ant vieno optimizatoriaus
3.4. |Inverterius su optimizatoriais pajungti ne daugiau nei 2
moduliai

* Lygiagredi Lsavybiq jrangos techniniai parametrams gali biiti vertinami kaip tinkami parametrai
v1esajame pirkime.
1. ESO

Saulés elektrine bus prijungta prie ESO skirstomyjy tinkly, kur pertekliné elektros energija bus
perduota j ESO tinklus , pasaugojimui “. Integruota elektriné i ESO tinklg ir optimizuota saviems
poreikiams. Esant tinkamoms salygoms tinkle, tokia fotovoltiné sistema pagamints, bet nesyyartota,
t. y. pertekling, elektros energija tiekia | vie$gjj ESO tinkla, o kuomet vartotojas vix% saulés
elektrinés gaminamos elektros kiekj — atsiima i§ ESO atgal.

2, PrieSgaisriné sauga
Sprogimui pavojingose zonose draudziama instaliuoti kabelius su pelietilénine izoliacija.
Kabeliams ir vamzdZiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant komstr cijas, angos tarp jy ir

statybiniy konstrukciju uZsandarinamos lengvai ardoma nedegia iaga per visg statybinés
konstrukeijos storj nemazinant konstrukcijos ugnies atsparumo. Tiegiadt kanaluose, loviuose, nigose



Sutarties 6 priedas

Prisdas Nr. 1

PASIDLYMAS

DEL 27,6 KW FOTOVOLTINES SAULES ELEKTRINES IRENGIMO
TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES BIRUTES BALTRUSAITYTES
VIESOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATE

2020-07-14
{Dans
Vilnius
{Budaimang viaty)
Tiekejo pavadinimas Jeigy dalyvaufa akio UAB “Nogridas™, UAB . Saules elektriniy
subjektyy grupe, surasomi visi dalyviy lnZinenja ir ranga”
bavadinimai/

Tiekeyo adresas Leigu dalyvauja fikio subjekry | Kauno g, 16, LT-03212 Vilnins
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens: pasimStusio psilyna saugiv | VIS pikiy SpRcialioe T
elektroniniy parasu, vardas, pavards, pareigos | Skiauteryta

Telefono numeris +37067869030
EL padto adeesas indred@etermasolar It

/Pastaba. Pildoma, jet riekéfas ketina pasitelkri subrangovg (-us), subtickejq {-u8) subterkejq (-
us) ar specialistus ir ekspertus, kuriois bus remiamasi frodingjant nekdjo kvalifikacijq ir vikdans
sutarty, taciau pasiilymo pateikimo metu fie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamory subrangovo(y),
subtiekgjory), subteikepyy) darbuotojal, taciau laiméjimo arvefu bus jdarbing/

Subrangovo (1), subtickajo (-y) ar subteikéjo
() pavedinimas (-ai)

Subrangovo (), subtiekejo (-y) ar subteikéjo
(-1} adresas (-a1)

Specialustai i ekspertai, kuriais bus remiamns
podingjant tieksjo kvalifikacij ir vykdant
sutarty, tadiau jie néra tiekejo ar tiekéjo

| pasitelkiamo(y) subrangovo(u), subtiekejo (i),




elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinimg nedegia
sertifikuota ugniai atsparia medziaga, konstrukeijy kirtimo vietose.

Kabeliams ir vamzdZiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, kabeliai i abiejy
statybinés konstrukeijos pusiy po 0,3m turi bati padengti ugniai atspariais dazais.

3. Darby sauga

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
(atliekant darbus kurie neapragyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros irenginius), montavimo
darbus atliekan&ios jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis, bei kitais galiojanciais
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Darbus vykdyti gali teoriskai ir praktiskai i$mokytas elektrotechninis personalas (nustatyta
tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo
teises).

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uZ saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo
sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

4. Darbas aukstyje
Pagrindiniai saugos reikalavimai dirbant dideliame aukstyje:
- sumazinti rizikg i§vengiant darbo dideliame aukstyje;
- sumazinti kritimo atvejus i3 didelio aukscio naudojant saugias darbo priemones;
- sumazinti kritimo pasekmes (kur yra reali Zmogaus ar objekto kritimo rizika) ir naudoti
priemones maZinan&ias galimo kritimo aukstj.

Didesnis prioritetas saugai turéty biti skiriamas bendros apsaugos priemoneéms, tokios kaip
apsauginiai turéklai ant pastoliy, tadiau nemaZ¥iau svarbios yra ir personalinés apsaugos
priemonés (saugos dirZai).

Laikantis pagrindiniy reikalavimy, kiekvienas darbininkas turétu:

- pats jvertinti savo darby rizika;

- laikytis darby saugos reikalavimy dideliame aukstyje;

- tinkamai planuoti ir organizuoti savo darba atsizvelgiant j oro sglygas ir avarijos
galimybes;

- isitikinti, ar darbas dideliame aukstyje pakankamai saugus;

- naudoti tinkamus darbo jrankius juos patikrinti ir priZitireti;

- jvertinti rizikg dirbant ant ar aplink esandiy trapiy pavirdiy ir krentangiy obj ekty,
patikrinti darbo vietg (taip pat jéjima ir iséjima avarijos atveju)

Ruosiantis montuoti saulés elektrinés sistema batina atlikti darbo rizikos analize dirbant dideliame
aukstyje ir sudaryti savo darby plang atsiZvelgiant | darbo vieta, objekt, oro salygas, kolegy ar
samdomy partneriy patirtj ir kompetencija, kurie dirbs kartu su jumis.

Darbo rizika galima vertini pagal penkis pagrindinius Zingsnius:

I Zingsnis: Numatyti pavojy. ApZirint objekto vietg nustatyti galimus pavojus: status §laitas,
trapus pavirSius ant kurio gali biiti montuojama, nelygus pavirsius ar klititys, kurios trukdyty prieiti
prie stogo.

2 Zingsnis: Numatyti kam ir kaip gali kilti pavojus. Objekty darbuotojams ar lankytojams gali
kilti pavojus. Pavojaus galimybé padidéja kai dirba jauni, neturintys patirties darbuotojai ar
praktikantai.

3 Zingsnis: vertinti rizika ir kokios atsargumo priemonés turi biiti naudojamos. Darby
vadovas turi jvertinti kokia yra tikimybé pavojams atsirasti, nuspresti kokias atsargumo priemones
taikyti ir jvertinti kokio lygio (maZo, vidutinio ar didelio) pavojaus rizika vis dar islieka. Pritaikius
atsargumo priemones ir nustadius likusig tikéting pavojaus rizika, reikia nuspresti, kokie /L“ati
priimti tolesni veiksmai, kad uztikrinti saugy darba. /

4 Zingsnis: PasiZymeéti priimtus sprendimus. Jei objekte dirbs iki 5 derbuftsiu, nors ir
naudinga, bet nebiitina uZsiradinéti kokius sprendimus ar Zingsnius padaré




