
RANGos suTARTIS NR. 6 .'( 1,'/b

2020m.rugpjudio 11d.

PaneveZys

PanevdZio ,,Saul6tekio" progimnazija, juridinio asmens kodas 290422430, kurio registruota

buveine yra Statybininkrl g.24, PaneveZys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo administracijos ir [kio
reikalams vaduojandio direktoriq Gintauto Ju5kos, veikiandio pagal PaneveZio ,,Sauletekio" progimnazijos

veiklos nuostatus, (toliau - UZsakovas), ir
UAB ,oBalterus66, pagal Lietuvos Respublikos istatymus [steigta ir veikianti imone, juridinio asmens

kodas 300713857, kurios registruota buveine yra Dariaus ir Gireno g. 20-26, PanevdZys, atstovaujama

Dariaus Juknevidiaus, veikiandios pagal bendroves istatus, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinamomis

Sahmis, o kiekvienas atskirai - Safimi) sudare Si4Rangos sutarti (toliau * Sutartis), kurioje susitariame

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq [statymuose.
1.2.Visus gindus, klausimus arnesutarimus del Sutarties selygq, kurie gali atsirasti vykdant Si4Sutartitaip
pat del to, kas fieaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria sprEsti ir Sutarti ai5kinti vadovaudamosi Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymu (toliau -Vie5qjq pirkimq

!stat1'rnas), kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo s4lygomis su visais Siq dokumentq priedais,

Rangovo pasillymo dokumentais.

2, SUTARTIES DALYKAS

2.l.Sioje Sutartyje nustatytomis s4lygomis ir tvarka Rangovas savo jegomis ir rizika isipareigoja atlikti
Panev$Zio ,,Saul6tekio" progimnazijos, Statybininkq g. 24rPanevbZyje (toliau - Darbq objektas) Sios

Sutarties priede Nr. I nurodytq patalpq oro vddinimo ir kondicionavimo sistemos lrengimo darbus
(toliau - Darbai) ir perduoti Darbrtr rczultatqUZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis s4lygomis, terminais ir
tvarka.
2.2. Darbq objekto patalpq oro vedinimo ir kondicionavimo sistemos irengimo darbq apra5ymas (toliau

Darbq apra5ymas) nurodomas Sutarties priede Nr. 2o o techniniai reikalavimai sistemai (toliau - Techniniai

reikalavimai) nurodomi Sutarties priede Nr. 3, kurie yra neatsiejamos Sutarties dalys.

3. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

3.1 Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutartyje nurodytq atliekamq Darbq kaina be PVM 6899.32 (Se5i

tflkstandiai a5tuoni Simtai devyniasde5imt deryni, 32 cnt) Eur ir PVM 1448.85 Eur (vienas t[kstantis keturi

Simtai keturiasdesimt aStuoni eurai, 85 cnt), Darbq kaina su PVM yra 834o8,17 Eur (a5tuoni t[kstandiai trys

Simtai keturiasde5imt a5tuoni eurai, 17 cnt) (toliau - Darbq kaina). Si kaina yra su medZiagomis ir

irenginiais, reikalingais Siems darbams atlikti.
3.2. rJL Sutartyje nurodyt4 Darbq kainQ Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Darbq apra5yme

(Sutarties priede Nr.2.). I Darbq kain4 ieina darbo jegos, mechanizmq irenginiq ir medZiagq kaina,

mokesdiai ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teises aktus

bei 5i4 Sutart[, i5laidos. Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokirl i5laidrt vir5ijandiq Sutarties 3.1.

punkte nurodyq Darbrl kain4.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti reikia atlikti papildomus darbus, kwiq Rangovas

nenumatd pateikiant pasiUlym4 ir jie yra bUtini Siai Sutardiai tinkamai ivykdlti, Siuos Darbus Rangovas

atlieka savo s4skaita.

3.4. Salys susitaria, kad jei Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams,

kaina su PVM nebus keidiama. Tokiu atveju, pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai (proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui) maLinana arba didinama sutarties kaina be PVM, kad bendra sutarties kaina (sutarties

kaina iskaitant PVM) i5liktq nepakitusi. Kainos perskaidiavimas iforminamas Saliq susitarimu, kuris tampa

neatskiriama sutarties dalimi ir tai nelaikoma sutarties sqlygq pakeitimu. Sutarties kaina perskaidiuojama

per 3 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridetinds vertds mokesdio istatymo pakeitimo isigaliojimo
dienos. Perskaidiuota Sutarties kaina taikoma po perskaidiavimo atliktiems darbams apmoketi. Pasikeitus

kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus perskaidiuojama.
3.5.Sutartyje numatyta darbq kaina del bendro kainq lygio kitimo ar paslaugq kainq pokydiq
perskaidiuojama nebus.

4. SUTARTIES DARBV ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis [sigalioja sutarties pasira5ymo dien4ir galioja iki visi5ko jos irykdymo, arba kol Salys sutaria jq
nutraukti arba Sutartis nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais
4.2. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siq terminq:
4.2.1. Darbq pradLia-2020 m rugpjfidio 11 d.

4.2.2. Darbrl pabaiga - iki 2020 m rugpjtriio 28 dienos. Darbq atlikimo terminas gali bUti pratEstas del

nenumatytq aplinkybir5 bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniq dienq: sutrikus elektros, vandens, statybiniq
medLiagq, irangos tiekimui ar pan.

4.3. Rangovas turi teisE uZbaigti Darbus anksdiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atliktq darbq priemimas atliekamas pasira3ant atliktrl darbq akt4 ir paiymqapie atliktq darbq ir i5laidq
vertQ. Rangovas pateikia po 2 (du) atliktq darbq akto ir paZymos apie atliktq darbq ir i5laidq vertg

egzempliorius ir PVM s4skait4 fakttrq. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Siame punkte nurodytq
dokumentq gavimo dienos arba priima Darbus, pasira5ydamas Siame punkte nurodytus dokumentus bei tuo
padiu terminu grqzindartas juos Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negindijam4 atliktq Darbrl dali ir
parei5kia ra5tu pagristas pretenzijas del netinkamo Darbq atlikimo. UZsakovui pageidaujant, Rangovas ra5tu

privalo detalizuoti informacij4 pateikiam4 atliktrl darbq akte ir jo prieduose.

5.2. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paai5keja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje

kokybes reikalavimtg naudotos prastesnds kokybes medZiagos, nukrypta darbq reikalavimr5 tokios
aplinkybes fiksuoj amos UZsakovo ra5tu Rangovui.

6. GARANTIJOS

6.1. Vedinimo ir kondicionavimo sistemos idiegimo garantinis terminas, skaidiuojant nuo atliktq visrtr

statybos darbq perdavimo UZsakovui kartu su dokumentu, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliq ivykdymas pagal 5i4 rangos sutarti, dienos, yra:

6.1.1. sistemos [diegimo metu sumontuotiems irengimams ir irangai - taikomas gamintojo nustatytas

garantinis laikotarpis, kuris negali bfiti trumpesnis nei 24 (dvide5imt keturi) menesiai.
6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbrl uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinirl statybos

dokumentq ir kitq teises aktq reikalavimus, jie bus atlikti be klaidr6 kurios panaikintq ar sumaZintq atliktq
Darbq vertE.
6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ

i5ai5kejusius atliktq Darbq defektus. Garantinio laikotarpio metu i5rySkejg Darbq defektai fiksuojami Sios

Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka. ft'
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6.4. tJLsakovas pastebejgs defektus ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas ra5tu informuoja Rangov4. Ne

veliau, kaip per savaitE nuo UZsakovo praneiimo gavimo dienos defektai nustatomi ir konstatuojami

dviSaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba trediqjq

asmenq pagalba lsipareigoja Rangovo s4skaita i5taisyi garantiniu laikotarpiu paai5kejusi defekt4 jo
i5taisymo bud4 bei tvark4.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

T.l.rJasakovas apmoka Rangovui uZ faktiSkai atliktus Darbus pagal gautas PVM s4skaitas - fakturas per

trisdesimt (30) kalendoriniq dienq i Rangovo nurodyt4 banko s4skait4:

Sqskaitos Nr. LT 29 2140 0300 0086 8439;
Bankas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100.
Apmokejimas laikomas ivykdytu, kai pinigai patenka i Rangovo Siame punkte nurodyt4 s4skait4.

7.2. Sutartyje nustatl.ti atsiskaitymq terminai gali bDti koreguojami, priklausomai nuo UZsakovo gaunamo

finansavimo. Atsiskaitymq terminq koregavimas iforminamas Saliq atstovq pasira5omu susitarimu, kuris yra

neatskiriama sutarties dalis. Atsiskaityrno terminq koregavimas nelaikomas Sutarties keitimu.

7.3. IJ|sakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybg, vadovaujantis Siame punkte

nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties sudarymo informuoja

subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subrangovas, norddamas pasinaudoti tokia galimybe,

raltu pateikia pra5ym4 UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas iSrei5kia nor4 pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma triSal€ sutarlis tarp Ulsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje

apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui prieStarauti

nepagristiems mokej imams subrangovui.

s. SA.LIU TETSES IR PAREIGOS

8.1. Uisakovas turi teisp:
8.1.1. Kontroliuoti ir priZilreti atliekamrl Darbq atlikimo eig4.

8,L2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal UZsakovo pateikt4 Darbq apra5ym4 (Sutarties priedas

Nr.2), laikydamasis norma[winiq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Darbq

apra5ymo, kuriuo vadovaujantis atliekami darbai, Darbq atlikimo terminr; nesilaiko normatlviniq statybos

dokumentq reikalavimq UZsakovas turi teisE reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybi5kai atliktq
Darbq ir nemoketi uZ netinkamai atlikt4 Darbq iki nusta[tq Darbq defektri pa5alinimo arba pa5alinti

trflkumus trediqjrtr asmenl+ pagalba Rangovo s4skaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq Darbq defektus, atsiradusius per garantin[

laikotarp[.
8.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos [stat1'rno ir kituose Lietuvos Respublikos [statymuose
numa[tomis UZsakovo teisemis.
8.2. UZsakovas isipareigoja:
8.2.1. Pateikti dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradeti.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sutartyje nustatl.tomis s4lygomis ir tvarka priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.4. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.3. Rangovas turi teisp:
8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos [statymo ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose
numatytomis Rangovo teisemis.
8.4. Rangovas lsipareigoja:
8.4.1. Pradeti Darbus tik po to, kai Salys pasiraSo Sutarti.
8.4.2. Vykdyti Darbq apraSyrne numatytus darbus, pagal statybos techniniq reglamentrl ir kitq teises aktr5

reglamentuoj andiq statybos veikl4 (normq taisykliq) reikalavimus.

%
{-/
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8.4.3. Savaranki5kai apsirflpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

Darbq vykdymui nundoti- Lietuvos Respublikos [statymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,

dirbinius, gaminius ir lrenginius, garantuoti tinkame statybiniq ir kitq medZiagr5 [rangos, dirbiniq ir gaminiq

priemimq organizuoti jq sandeliavima apsauge (nuo vagystes bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniq

selygtl poveikl) ir taupq naudojim4.
g,a.a.-iaiku ii tintcamai iformintus Sutarties 5.1. punkte nurodyus dokumentus bei kitqDarbq atlikimo

dokumentacij4 pateikti UZsakovui. UZsakovui papra5ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas

ra5tu praneSti apie Darbrl eig4 ir rezultatus, pateikti kit4 su projekto vykdymu susijusi4 informacij4
g.4.5. Sudaryti sqlygas Uzrukorro atstovams lankytis Darbq objekte bei susipaZinti su visa Darbq

dokumentacija.
g.4.6. Garantuoti saugq darbq, prie5gaisrinE ir aplinkos apsaugq bei darbo higien4 darbq objekto

teritorijoje, savo darbo- ionoje, iaip pat gretimos aplinkos apsauge ir greta Darbrtr atlikimo teritorijos

dirbanSirt besimokandirl ir judandiq Zmoniq apsauge nuo atliekamq Darbq sukeliamq pavojq. Rangovas

uZtikrina, kad jo puru*-Oyi darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq

atlikimo metu nebltq apsvaigg nuo alkoholio, narkotinir6 toksiniq ir (arba) psichotropiniq medZiagq.

g.4.7. Savo sq,skaita i5taisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai [vykdyti ir neatitinkantys

sutarties sqlygU bei Darbq apra5ymo.

8.4.8. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atliktq Darbq defektus, i5ai5kejusius Sutartyje nustatyta tvarka

UZsakovui perdmus Darbus, bet tebegaliojant Darbq garantiniam laikotarpiui.

8.4. 9. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorij os.

8.4. I 0. Bendradarbiauti su UZsakovu.

q. SA.r,tU ATSAKoMYBE

9.1. UZsakovas, uZdelsgs sumoketi Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir

terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejq SimtqiQ procento dydLio delspinigiq uZ kiekvien4 paveluot4 dien4

nuo ne laiku apmoketos sumos.

9.2. Rangovas, neuZbaiggs Darbq sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02

(dviejq Simtqid p.o."trto dydZio delspinigius uZ kiekvien4 paveluot4 dien4 nuo bendros Sutarties kainos iki

bus atlikti Darbai.
9.3. Rangovas vienasaliskai, ne del UZsakovo kaltes nutraukgs Sutarti ar nevykdydamas isipareigojimq
ttnnutyr{ pagal Si4 Sutarti privalo sumoketi UZsakovui 900 (devyniq SimtrD eunr dydZio baudq ir atlyginti

visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriq nepadengia bauda.

9.4. Del delspinigiq mokejimo uZ laiku neuZbaigtus darbus ar laiku nepervestus pinigus tiek rangovas tiek

uZsakovas rpt.ndZiu savaranki5kai. Abi puses sutinka, kad delspinigiq skaidiavimas nera prievole, bet

galima drausminimo priemone, jeigu kita Salis nevykdytq savo [sipareigojimq.

10. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovq/subteikejq (us) - ((iuridinio asmens pavadinimas,

imo n 4 s ko da s, b uv e ind s a dr e s a s, at I i e kamt4 dar b ty'p a s I au g4 p av adinim a s)

(duomenys iraiomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikeias) (toliau

dubrangovas/S\rbteikejas)). Rangovas privalo informuoti UZsakov4 apie Sios informacijos pasikeitimus, taip

pat apie naujus subrangovus/subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

iO.Z. SrrUt*govry'Subieikejrl pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybes del tinkamos Sutarties ivykdymo.
Rangovas ptirii-u atsakomybE uZ Subrangovry'Subteikejq veikl4 vykdant Sutarti ir atsako uZ Sutartiniq

prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 irykdym4.
iO.:. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikejo nurodlto Sutartyje

pasikeitimq/atsisakymq esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaiintq bei patvirtintq UZsakovas, ar jei
-subrangovaVsuteikejas 

nepajegus vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos restruktDrizavimo, bankroto

bylos, b*ktoto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su

keditoriais proc-drnos arba jiems vykdomq analogi5kq procedflr6 pateikiant UZsakovui ra5ti5k4 pra5ym4
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keisti Subrangov4/Subteikej4 arba atsisakyti jo bei keidiamo Subrangovo/Subteikejo kvalifikacij4
pagrindliandius dokumentus arba dokumentus irodandius, kad Rangovas turi teisg atlikti tuos Darbus.

10.4. Keidiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikejas privalo buti ne Zemesnes kvalifikacijos,
kaip Subrangovas/Subteikej as nurodytas Sutartyj e.

10.5 Jei Subrangovui/Subteikejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba

Subrangovas/Subteikejas buvo pasitelktas pagrindLiant tiekejo pasiflymo atitikim4Pirkimo dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keidiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subtiekejas

turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bUti Vie5qjq

pirkimq istatyme numatytq pa5alinimo pagrindq. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekejo padetis atitinka

bent vien4 pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 46 straipsni nustatl't4 pa5alinimo pagrind4 UZsakovas reikalauja,

kad Rangovas per UZsakovo nustatyt4 termin4 pakeistq minet4 Subrangov4/Subtiekejq reikalavimus

atitinkandiu Subrangovu/Subtiekej u.

10.6. I pateikt4pra5ym4pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovr/Subteikej% UZsakovas, ivertings
keidiamo Subrangovo/Subteikejo ar Rangovo kvalifikacij4 irodandius dokumentus, apie priimt4 sprendimq

Rangovui atsako ra5tu ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikim4 pakeisti ar naujai pasitelkti

Subrangov4/Subteikejq kitu Subrangovu/Subteikeju ar jo atsisakyti nei nurodya Sutartyje arba i5desto

Subrangovo/Subteikejo keitimo/atsisak)'rno ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus.

10.7. Sdims tarpusavyje susitarus del Subrangovo/Subteikejo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, Sie

keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas iforminami ra5ti5ku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama

dalis. Subrangovo/Subteikejo keitimas/atsisakymas ar naujas pasitelkimas nelaikomas Sutarties selygrt

keitimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutarti, ispejEs Rangov4raStu prie5 10 kalendoriniq

dienq ir pareikalauti i5 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per UZsakovo nustaty.t4 laikotarpi neivykdo UZsakovo nurodymo i5taislti netinkamai

irykdytus sutartinius isipareigoj imus.
11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo DkinE veikl4 arba kai istatymuose ir
kituose teises aktuose numatlta tvarka susidaro analogi5ka situacija.
11.1.3. Rangovas daugiau nei menesi veluoja ulbaigti Sutartyje numatytus Darbus, iSskyrus, kai veluojama
ne del Rangovo kaltes.
lI.I.4. Po ra5ti5ko UZsakovo ispejimo Rangovas neuZtikrina Darbq kokybes ar nevykdo kitrl Sios Sutarties

selygq arba ra5ti5kai perspetas dar kart4 jas paLeidLia.
1 1.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimtrl isipareigojimq.
i1.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darbq Sutartyje nustatytu laiku arba

kitais Viesqiq pirkimq istatymo 90 straipsnyje numaty'tais atvejais.
I 1.2. Rangovas raStu [spejEs UZsakov4 pries 10 (de5imt) kalendoriniq dienrl turi teisg nutraukti sutart[, jeigu
UZsakovas nevykdo prisiimtinq [sipareigoj imq pagal Sutart[
11.3. UZsakovui arba Rangovui vienaialiSkai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira5ant priemimo - perdavimo akt4. UZsakovas privalo
apmoketi uZ fakti5kai atliktus Darbus.
11.4. Salys neturi teises viena5aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teises aktuose.
11.5. Nutraukus Sutart[ del esminirl Sutarties paZeidimq UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq [statymo 91 straipsnyje nustatyt4 prievolE Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje
paskelbti informacij4 apie Sutarti ne[vykdZiusi ar netinkamai jq ivykdZiusi Rangovq.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1, Salis
aplinkybiq *

r nelsvenglamq
os pagal Lietuvos

gali b0ti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingq



6

Respublikos civilin! kodeks4 jeigu Salis nedelsiant pranese kitai SAAi apie kliflt[ bei jos poveik[

[sipareigoj imq vykdymui.
ii.Z. Jii nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas

a5tuoniasdesimt) kalendoriniq dienr6 tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratqsimo, kuris del

minetqjq aplinkybiq gali bfti Rangovui suteiktas, bet krni Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutart[ ispedama
apie ta1 kiia Sali pries 30 (trisdesimt) kalendoriniq dienq. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde5imt) kalendoriniq

dienq laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal

Sutarties sQlygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. crNiu SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties ar su ja susijEs,

turi bflti sprendZiamas derybq keliu. Jeigu anksdiau mrodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali b[ti
i5sprpsti derybq keliu, tai Salys susitaria sprEsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES S,{LYGOS

14.1. Sutartis isigalioja kai j4 pasira5o abi Salys ir galioja iki Darbq rezultato perdavimo UZsakovui ir
atsiskaitymo uZ Darbus bei kitq sutartiniq isipareigojimq [vykdymo pagal Sutarti.

14.2. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bffi keidiamos, i5skyrus tokias Sutarties sqlygas

kurias pakeitus neb[tq paLeisti Vie5qiq pirkimq istatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo

principai ir Vie$qjq pirkimq istatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jU galiojimo metu

i-p.tutyuior not-or. Sutarties s4lygos keidiamos ra5ti5ku Saliq susitarimu, pridedant vis4 susijusiq

susira5inejimo dokumentacij4. Sie dokumentaiyraneatskiriama Sutarties dalis.

14.3. Sutarties s4lygq keitimu nebus laikomas Sutarties s4lygq koregavimas joje numatytomis aplinkybemis,
jeigu Sios aplinkybes nustatytos ai5kiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo s4lygose.

1+2. f.ig,t pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama

veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad Sutarti vykdys tik toki4
teisE turintys asmenys.
t+.j. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitimq pateikiant kitai Saliai

ra$ti$k4 pra$ym4 keisti Sutarties sqlygas bei dokumentt5 pagrindZiandiq praSyme nurodl'tas aplinkytes,
*g.r*.nir6 ir paaiskinimus, kopijai.l pateikt4 pra5ym4 pakeisti atitinkam4 Sutarties sQlygQ kita Salis

motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims tarpusavyje susitarus del Sutarties s4lygq

keitimo Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

15. SUSIRASTNN.NUAS

15.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Salis

gali pateikti pagal Si4 Sutarti bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu asmeni5kai pateikti kitai

Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu- laiSku pa5tu, elektroniniu paStu

(patvirtinant gavim{ nurodyais adresais, kitais adresais, kuriuos nurode Salis pateikdarnaprane5im4:

UZsakovas
htstovas/ atsakinsas asmuo )

Rangovas
ht s t ovas/ at s akinsas asmuo )

Vardas, pavarde Gintautas Ju5ka Darius Juknevidius

Adresas Statybininku s.. 24, PaneveZys Dariaus ir Gireno 9,.20-26, PaneveZys

Telefonas 8 63007107 8 61640148

El. pa5tas sintautasi us@ email. com Balterusl@smail.com

informuoti kita Sali ne veliau kaip pries 5

neturi teises I pretenzijq ar atsiliepim4 jei
15.2. Iei pasikeidia Salies adresas irlar kiti duomenys, Salis turi
darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siq reikalavimq ji

,1 /
M4

{/
t/
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kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties sqlygoms

arba ji negavo jokio prane5imo, i5siqsto pagal tuos duomenis.
15.3. UZ sutarties bei jos pakeitimrl paskelbim4 pagal Lietuvos Respublikos vie5qirtr pirkimrl istatymo 86

straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas PaneveZio ,,sauletekio'o progimnazijos direktoriaus pavaduotojas

administracijos ir [kio reikalams Gintautas Ju5ka Te.nr. 863007I07; El.p.: gintautasjus@gmail.com

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Vykdant Sutart[turi bUti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teises ipareigojimrl nustaQrtq

Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose, kolektyvinese sutartyse ir Vie5qjq pirkimrl

[statymo 5 priede nurodytose tarptautinese konvencij ose.

16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviq kalba, po vien4 kiekvienai Saliai. Abu Sutarties

egzemplioriu yra vienodos teisines galios.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.l.Sutarties pasira5ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriamos sutarties dalys:

17.I.I. Patalpq s4ra5as ir s4lygq apra5ymas - priedas Nr. 1,

17.L2. Darbq apra5ymas - priedas Nr. 2,
17.I.3. Techniniai reikalavimai - priedas Nr. 3.

18. SALrU REKVIZITAI IR PAnASAI:

UZsakovas
PanevdZio,,Saul6tekioo' pro gim nazija
Kodas 290422430
Registro tvarkyojas -
V[ Registrq centras
Statybininkq g. 24
LT-37351, PaneveZys
Atsiskaitomosios s4skaitos
Nr. LT 0573 0001 00023864 57
AB bankas,,Swedbankoo

Rangovas
UAB ooBalterus.'
Kodas 300713857
Registro tvarkytojas -
V[ Registrq centras
Dariaus ir Gireno g.20-26, PaneveZys
Atsiskaitomosios s4skaitos
Nr. LT 29 2140 0300 0086 8439
Bankas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. 8 61640148
El. p. Balterusl @gmail.com

Tel. (8 45) 517885,863007102
El. o. rastine(Esauletekio.lm.lt'y*!*, d^iufufr'"2

DireKori{us pavaduotojas -- 
r

administracijai ir ukio reikalams

Gintautas Ju5ka



Sutarties priedas Nr.l ,rPatalprl s4rabas ir s4lygq apra5ymas"

prie Rangos sutartiesNr. 6.'/l -'/6, pasiraSytos2020- 08 - 11

Patalpq s4ra5as:

1. Aktqsale. Salesplotas20l,gT kvm; Scenosplotas 69,39 kvm. Viso:271136kvm.

2. Biologijos klase 66 kab. Klases plotas 74,98 kvm.



Sutarties priedas Nr.2 ,rDarbq apra5ymas"

prie Rangos sutarties Nr. 6.il - 46 , pasiraSytos2020 - 08 - 11

PaneveZio,,Saul&tehio" ;;r-ogimnaeiia, $tatybininkq g. 24 Panrv0fu,je,
hon cl icionavimo sistcmos dicginro

DAITI}U APIi.ASYMAS

Eil.
Nr.

Darbq aprl5ymas Pastabos

I Pagal lJisakovo pateiktus patalpq techninius paranretrus ir
Rangovui apiiriros metu ivertinus langq plotus" jrl geogralirrg
padeti bei hitus butir:urs paralretnts, pateikti g*riausiai tinkanti
kondicionavimo sisteu:ros tiprl. gamiutoiq, jr:arngos kiekius ir: pa

2. Atsiivelgiant i pastato konstrukcinius ypatrurrus, kondicionavimo
sistemos vidinirl ir i5or:init1 bloktl strmontavimo, viunzdynq bei
elektros rnaitinirno instaliacijos pravedinto ir paiunginro
optin:aliausiq vietu nustatyrnas.
Kondicionavimo sistentos supaprastinto pro.jckto (toliau -
Projgflgi)jaren gi m as.

4. Nauj r:s kondicionavinro si stemos j renginiq sum ontavi mzrs,

vamzciyntl bei elektros maitinimo instaliaciios pravedirnas
paj ungiruas pagal parengt4 Pr:oiektA.

tr

5" Kondicionavimo sistemos parengimas clarbui (uZpildynas, el.
maitinimo paiungirnas ir pan.).

6. Kondicionavimo sistemos i5banclymas. Bandynro metll nustatytq
trilkurnq pa5alinimas.

7. Kondicionavimo sisternos priemimo - per"ciavimo zrkto
pasiraSymas

Pastabos:
1. l)arbq apraSyme pateiktos darbq apinltys yra preliminarios. Itangovas savaralki5kai api.ifrri

objekt+ ir iver:tirra visas aplinkybes auhSdiau i5vardintq darbii atlikirnui, iskaitant montavl'ino
metu atsimdusirl stogo dangos, patalpq ir fasado paieidimq pa5alinimo ir sutvaxkymo,
apdailos atstatymo jprading bDklE apimtis.

2. tnontuojant sistem4, jos komponentus it irang4 visi atsiradg stogo dangos, patalpq ir fasado
apdailos paZeidimai turi bfrti pa5alinti ir sutvarkyti. apdaila turi b[ti atstatyta i pradinE buklg,

3. Projektuojanl kondicionavimo diegimq, kai reikia tvirtinti irang4 ant stogo, sienq ar kitq
pavir$iq, atvesti inZinerines sister:ras per relnontuojamas il kitas patalpas, numatyti paZeistq
vietq atstatymo darbus.

4. Rengiant Proj ekt4 atsiZvelgti i [JZsakovo pastabas, o parengt4 Projekt4 suderinti str
UZsakovu.

5. Projektavimo ir visus stafbinius darbus atlikti vadovaujantis galiojandiais Lietuvos
Respublikos teises aktais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglanrentais, statybos
istatynu, Lietuvos higienos nonnomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektq
rengimo tvar kq reglamentuoj andiais teisds aktais

6. Ratrgovas su pasifilymu pateikia sihlomos irengti irangos apraSymus ir Europos s4jungos
direktyvas atitinkandius sertifikatus.

7 . Esant bDtinybei, iSsiimti leidimtrs i5 juos i5duodandiq institucijq, kurie bfitini atliekant
kondicionavimo sistemos ir,enginiq montavimui ant fasadq ar pan.

8. Kondicionavimo irang4ir nediiagas parenka Rangovas. Visi jo siulomi sprendiniai turi bfti
racionalfrs, ekonomi5ki fu atitikti Lietuvoje galiojandias normas ir reikalavimus. Rangovas
turi jver-tinti nenumaty.tus dar.bus, kurie gali atsirasti dar.bq eigoje.

9. Paai5kejus, kad igyvendirrant Projektq statybos metu, projekte randama klaidq arba jis
neatitinka realiq statybos sqlygq, Rangovas privalo neatlygintinai pataisyti projekt4. Atlikti



,ir

Projekto sprendiniq pakeitirnai. pap:i:ldymai ir patikslininrai privnlo atitikti nornatlruiniq
statybos techninig ir normatyvirriq statirrio $augc)s ir pnski:rties dokumentq reikalavimus.

10, Kond,ieionavimo sisternns techniniai reikaiavinrai ptrteikiami priede Nr. i.
I l. Patalpq planus, kuriose numaforua$ kanelicic:navimo sistemns irenginras, objekto apii0ros

nretu Rangovui pateikia t}isaknvas.

Dar"bo gupes vadovas:
Administracij os di rektori aus pavaeluettoj as

Darbo grupes nariai:
It{iesto infiastrukt[ros skyriaus

Kasimieras Arnronavidius

llalius Vadluga

Miesto infrastrukturos skyriaus, vedejo pavaduotoja, (WDarius Linkonas

{//
Svietimo skyriaus vedejo pavaduotojas ---.--dL-,'r"# Eugenijtrs Kuohalskis

tl/
Miesto infrastruktfrros skyriaur ffi Vidrnantas Kerpi5kis
vyriansiasis valdymo organizavimo iniinieriu"Fffi*_-_ f--{(*itr /,/ d/



t.

Sutarties priedas Nr.3,,Techniniai reikalavimai"

prie Rangos sutartie sNr. 6'. 42 - 4 6 , pasira5ytos 2020 - 08 - 11

Pa ncvtZio,,$iaul0tekio" progimn:rzija, Statybininkq g. 24 Panovdi.yje,
hondiciolrrlimo sistcmos dicsimo

TACII NINIAI ItI]IKALAVIMAI

llend ras a piblrclinimas
1.1.Or:o ltondicionavirlo sistema (tolizru * sisfoma) skirta pastato patalpas vesinti Siltuoju ir

Sildyli Saltuoiu rnetq perir:du, sickiant uZtikrinti reikiamus patalpq oro paranretrus ir
kom{r:r14.

l .2.Sistema, jos daly.s ir komponentai tLrri buti nauji ir nena'udoti, ne ekspcrimentiniai, ne
vienetiniai, o selijine garn5,kline iranga.

l.3.Sistema, jos dalys ir komponerrtai tuli buti visiSkai sukomplektuoti ir su visais
reikalingais komponentais, cletalenris ir priedais.

l.4.Sisterla,.jos dalys irkomponentai ir turi buti sumontuoti. atl:iktipaleidinro-derininro
darbai ir perduoti eksploatuoti UZsakovui pagal gan:intojo pateiktas instnrkciias ir
rekomendacijas.

I .5.Rangovas kartu privalo pateikti sisternos. jos konrponentq ir ir:angos eksploatacijos ir
plieZi[ros dokunrentacijq lietuviq ka]ba.

1.6.Mokyrrias - sistemq perdavus [JZsakovui eksploatuoti. Rangovo atstovai turi iSrnokinti
[JZsakovo atstovns sistem4 paleisti ir eksploatuoti.

Eksploatavimo ypatu m ai :

2.l.Eksploatavimo vieta - sistemq numatoma eksplozrtuoti mokyklos pastate natdraliomis
klimato s4lygorlis.

2.2.Valdyrnas - sistema paleiclZiama ir darbiniai paranretrai reguliuojami nuotolinio
valdynro puiteliais (galimas ir stacionaraus valdymo blokas).

2.3.Nurnatoma vidaus laikurnil ()ro palatKvlllo te
Patalpos pavadinirnas Temperatfira

Aktq sale +18 C... +24 C

,

atfira:

4.Vesinirno / 5 15:

Pafalpos
pavadinimas

Patalpos
plotas, m2

Pat:rlpos
fiiris, m3

Apytikslis
patalpoje btnaniiq
Zmoniu skaidius *

Patalpoje csaniiq
prietaisq ir irangos

i5skirianra Siluma, W*

Aktq sale 270 I 350

* duomenT,s pateikiami ob.lekto apiiilros melu

3. Reikalavimai sistem*i ir medZiagoms:
3. i .Elektros maitinirno itampa - | 1220 -240Y I 50H2.
3.2.Triuk$mo lygis patalpose prie rnaksirnaliq apsukq - ne daugiau 55 db(A), pastato isoreje

- ne daugiau 70 db(A).
3.3.Vidiniai irenginiai su i5oriniais blokais turi bfiti sujungiami izoliuotais antikondensacine

uZdarq porq izoliacija var iniais varnzdeliais.
3.4. S i stemos pildomos aplinkai nekenksmingu Saltne5iu.
3.5.Fasonines daiys turi bflti tik gamyklines. Tvirtinimai tur'i bfiti izoliacijos nepaZeidiiandio

tipo.
3.6.Atramos iSoriniq kondicionieriq blokq montavimui kornplektuojamos su

antivibracinemis koi elemis.

2.

,---



4.

Priedas Nr. L

3.T.Automatirrai elektnrs nraitinimt:.iungikliai nurilojarni pashirstymo lini.iq [iungirnui ir
alirurgimui bei linijq apsaugni nuo perkrovirnq ir tr:un:po jungimo st'oviq.

Gnrnntind prie*ifina ir rcnrontas
4.1.Sistemai bei atliktiems montavinro darbarns turi bLiti su{eiktas ?4 nrenesiq garantinis

laikotarpis, su galimybe ii przrtqsti iki 60 ntencsitl.
4.2.Gar:arrtinio Iaikotnrpio mctu uustatytus delbktus. atsiradusins clei Rangovo kaltes. ruri

pa$alinti rangovas savo sqskaita.

l(iti rcil**lavimai:
5,l.jranga turi brlti rnontuoiama taip, kad atitiktq architektnr:os, higienos, pr:ie5gaisrin€s

saugos) aplinkos apsaLrgos ir: statybos techninii-rs rcikalavirnus. ReLngor.as visus darbus
privalo atlikti vadovaudamasis statybos istatynru, kitais lstatymais ir teises aktais,
reglamentuoj and iais statinio paskirties rei kalavi rl Lrs;

5.2.vykclant visns montavimo il apdailos darbus atrnosfbros krituliai neturi patekti i pata\ras.

montavimo darbai vykdonri esant atitinkamai oro temperatnrai bei sqlygoms ir privalo
uZtikrinti patalpose esalrdiq baldq, darbo inventoriaus ir kompiuterincs technikos
apsaug4 nuo statytriniq rned2iagq poveihio ir statybiniq clulkitl;

5.3.sr:montuoti ganriniai turi buti kolrybi5ki, Rangovas LlZsakovui pateikia gaminiq,
rnediiagq ir irengimq dekiaracijas, sertifikatr.rs ir kitq dokumentacijq, jrodan[i4 jq
atitikimq techninirl specifikacij q reikal avimams;

5.4.baigus darbus kiekvien4 dien4 patalpos i5valomos iki pilno darbq uZbaigimo. Dafbq
vieta turi buti sutvarkyta, i$rzalyta, atliekos i$vei-tos. frangos montavimo ir: paZeistq vietq
(tiek patalpq vidujc, tiek i5oreje) u2taisymc dar:bai tur:i buti pilnai uZbaigti, tinkami
eksploatacijai ir perduoti naudof imui;

5.5.Atlikus sisternq irengimo darbus Itangovas pateikia pastatq naudotojarns Projekt4 ir viszl

techning dokumentacij4. Taip pat Rerngovas privalo pateikti vartotojo instrukcijas ir
apmokyti pastatrl naudotojo personal4 naudotis ir:anga.

Darbo grupes vadovas:
Adrninistracij os direktoriaus pavaduotojas

Darbo grupes nariai:
Miesto infrastruktfrrcs skyriaus ved

M iesto i nfi astrukturos skyriaus vedej o pavaduotoj

Svietirno skyriaus vedej o pavaduotojas

Miesto infi'astrukturos skyriaus
vyriausiasis valdymo organizavimo inZinierius

Kazimieras Armonavrcrus

Dalius Vadlusa

Darius Linkonas

Eugenijus Kuchaiskis
,ro{ -i,;"

"*,,. -."* ::i$i *;,. tt'"g;S

6.r

Vidmantas KerpiSkis



Sutarties priedas Nr.3 orTechniniai reikalavimai"

prie Rangos sutartie s\r. 6' 42 - '{ 6 o pasira5yt os 202A - 08 - 11

TECHNINIU REIKALAYIMU PAPILDYMAS

l. Sie techniniai reikalavimai yra skirti vedinimo ir kondicionavimo sistemai [rengti 66kab
(Biologijos klaseje).

2. Sie techniniai reikalavimai yra analogi5ki techniniams reikalavimams kaip ir oro
kondicionavimo sismamos mokyklos aktq salei.

3. 66 kab. (Biologijos klases) patalpos plotas yra74,98 kvm. Patalpos auk5tis 2,95 m. Patalpos

langai I pietus.

4. Patalpos vedinim4ir kondicionavimqreikalinga uZtikrinti su vienu kondicionieriumi.
5. Kondicionieriaus i5orinis blokas turi buti sumontuotas ant pastato fasadines sienos.

Sudare - Gintautas Ju5ka direktoriaus pavaduotojas administracijos ir [kio reikalams.

w--


