RANGOS DARBU SUTARTIS

201 6 m. éﬂéz/&} 30 4. Nr.55-473

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama
Algirdo Bucio, veikian¢io pagal Akmenés rajono savivaldybés tarybos 2015-04-30 sprendimu
Nr. T-106(E) (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Teldiy meistras®, juridinio asmens kodas
180263021, atstovaujama direktoriaus Ramiino Gedgaudo, veikian¢io (-ios) pagal bendrovés
istatus, (toliau — Rangovas), (jei tai wkio subjekty grupé —atitinkami duomenys apie kiekvieng
partnerj) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — pirmos Pagrindinés sutarties pasiraS§ymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data, sekan¢iy Pagrindiniy sutar¢iy pasiraSymo
atveju — Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo—priéemimo akto pasiraSymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uzbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir
Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju,
kuomet bus uZbaigti Darbai pagal parengta techninj ir techninius darbo projektus),
jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie$ surasant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uzbaigimo akta.

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7  MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai
ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10  Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
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tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas

personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo

organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy. LR teisés akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta

tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis,

kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j Kurias turi buti pristatoma [ranga bei

MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos

valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,

ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, Kuri turi biti sumokéta

Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet

kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip

pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
ersonala.

Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sagrasas, uzpildytas Rangovo

sillomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos

vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti projekto .,VS] Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas® rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekta (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninj projekta), atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumoketi Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.8io0s Sutarties salygos:

3.2.2.Pirkimo vykdymo dokumentai;
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3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m.
techninis darbo projektas;
3.2.4 kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodyty konkreciy
modeliy, konkretaus proceso ar prekés zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés Medziagy galima naudoti analogiskas, ne prastesniy parametry ir kokybeés
medziagas.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privac¢ia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali baiti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties
salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekta/techninj darbo projekta ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini
Pagrindinei sutar¢iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Statybviete ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasiraSymo. Rangovas, perémes statybviete,
turi prisiimti atsakomybe¢ uZ ja visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui
arba iki Statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraiant Statybvietés
perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ..Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
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Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 . Statinio statybos technine priezitra® vykdys
modernizavimo darby technine priezitra.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi
gauti) statyba leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZzsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus prane$imus, parai$kas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo,
perdavimo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu (jei baigti etapo Darbai).
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UzZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengta techninj projekta), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbuy metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengtg techninj
projekta). Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 .Statinio projektavimas™ keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali buti
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rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(i anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos
metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi bati
pateiktas Statinio statybos techninés priezitiros vadovui patvirtinti per 40 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiamg ekspertizés
iSvada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi bhti pateiktas Statinio statybos techninés
priezitros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi bati Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perzitrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieziliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy del $ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasililyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rasytinj
Uzsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo Gikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uztikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi baiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
blitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles:
5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirtpinti
reikiamais materialiniais iStekliais ir uz juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo
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leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms, leidimus Zzemés darbams ar inZineriniy
tinkly perkelimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.

5.10.3. sandeliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.4. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugis, paZzenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmuy;

5.10.5. savo saskaita parengti technine dokumentacija, reikalingg Darby
perdavimui  Statybos uzbaigimo komisijai (iSpildomyjy nuotrauky, kadastriniy
matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis
kaip drenazas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais.
Rangovas turi bati atsakingas uz keliams padaryta zala, drenazo transeéjy, vamzdziy,
kabeliy arba juy aptarnavimo paZeidimus. kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atlieckant Zemeés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku
uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirlipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos
valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i$laidas.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Iranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
patikrina, apZzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSgs Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sagskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pries§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
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5.20.
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5.24.

kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas gali
atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad $ie atitikty
Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iduotas Statybos uzbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi bati pakankamai
i§samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg¢ savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos, ir turi
galioti iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo.

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasiras§ymo, privalo pateikti Uzsakovui
lokalines samatas.

Jeigu Rangovas veluoja pateikti Darby vykdymo grafikag arba lokalines samatas
Sutartyje nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00
Eur dydzio bauda. Baudy sumokéjimas neatleidzia nuo pareigos pateikti Darby
vykdymo grafika ir lokalines sagmatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo
dienos be i8lygu privalo pateikti UZsakovui besalygiSka pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinimg (banko, kredito unijos
arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos
be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo
dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto
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6.1

6.2.

63.

6.4.

garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Pagrindinés sutarties salygos, UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo saskaita
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky
suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

Rangovas privalo informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto
bylos iskelima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 18 ménesiy nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jei taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafika, kurj, suderintag su Uzsakovu, turi
pateikti per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Darby
grafiko laikymasis yra esmine Sutarties salyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba bei nepateikia UZsakovui pagrjsty
irodymy, pateisinané¢iy Darby vélavima, nepradeda taisyti defekty pagal techninés
priezitiros vykdytojo rastiS8kus reikalavimus deél atlikty Darby kokybes ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka UZsakovui delspinigius del vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uz kiekviena praleista termino diena. Delspinigiai
Rangovui bus skai¢iuojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderinta Darby grafika ir istaisyti defektai. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei
veluojama del priezasc¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatliecka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas turi
teis¢ nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma,
nurodyta uztikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas
isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarti, Uzsakovas turi teise reikalauti
Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokeéjimo Uzsakovui ir
Rangovas UZzsakovui papildomai moka 0,02 procento delspinigius uz kiekviena
pavéluota diena nuo Sutarties kainos.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas ne ilgiau kaip iki 3 meénesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik deél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybeé,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;



6.5.

6.6.

6.7.
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1.2,

1.3,

6.4.3. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i3 dalies arba pilnai;

6.4.4. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas,
kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uzpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija ir pasiraSyti Darby perdavimo-priemimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutar¢iai tuo atveju, jei néra pasiraSomas Statybos uzbaigimo aktas), surasytas Statybos
uzbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutarc¢iai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
1. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinima (pagal Konkurso
dokumenty 9 priedg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto
iSdavimo dieng ir turi galioti visg Sutarties laikg (jskaitant Darby atlikimo bei
apmokéjimo uZ juos terming). Paskutinés Pagrindinés sutarties atveju Sutarties
ivykdymo uztikrinimas turi galioti iki Rangovas UZsakovui pateiks defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi buti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties
atlikimo uztikrinimo kopija Rangovas privalo pateikti Uzsakovui el. paStu:
info@akmene.lt minéto uztikrinimo iSdavimo diena, originalas auks¢iau Siame punkte
nurodytu terminu pateikiamas i$siun¢iant pastu ar jteikiant tiesiogiai UZsakovui.

Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali j UZsakovo saskaitg banke pervesti sumg ne mazesng nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 7 (septyni) proc. nuo
visos Sutarties kainos.
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7.3

1.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos technines prieziiros vadova.

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgra3a. Tokiame saraSe turi biti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati pasalinti. Darby perdavimo-priémimo akta
pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitros vadovas.
Pasiradius Darby perdavimo-priéemimo akta Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija del Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo; arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti buiting reikalinga transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudarymg ir jos darbg, paruosia
statybos uzbaigimo akta ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
paSalinti statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus



9.1.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 68 946,80 (SeSiasdeSimt aStuoni tikstanciai devyni Simtai
keturiasde$imt 3e$i eurai, 80 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 11 965,97 (vienuolika
tikstan¢iy devynis Simtus SediasdeSimt penkis eurus, 97 ct) eury. Jei suma skaiciais
neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais

Lokalinés
samatos
Eil.Nr.

Lokalinés Darbu

samatos Lokaliné t dini kaina be PVM, Eur
kodas okalinés samatos pavadinimas PVM. Eur

Darby kaina
su PVM, Eur

1.

3.3. Védinimas (2 a.) 29 630,15 622233 35 852,48

2.

3.6. Védinimas (techninis a.) 17 350,68 3 643,64 20 994,32

3.

1.3, Architektiira (2 a.) 10 000,00 2 100,00 12 100,00

IS viso: 56 980,83 11 965,97 68 946,80

9.2

9.3.

9.4.

9.3.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Ziniarastyje (Ikainotame veiklos sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy
(etapy) kainos. Rangovo pateikty lokaliniy samaty suma pagal atskiras Darby grupes
turi sutapti su Rangovo pasiiilyme pateiktu Ziniara$¢iu (jkainotu veiklos sarasu).

Ziniarastyje (lkainotame veikly sarase) nurodytos Darby grupiu (etapu) fiksuotos
kainos sumokamos uz atliktag to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priziarétojas, patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Tkainotame veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais

yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto du

egzempliorius, pazyma apie atlikty darby verte ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas,
gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju

Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumag tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.




9.6.

9.7

9.8.

9.9,

9.10.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo akta (taikoma kuomet nepasira$omas
Statybos uzbaigimo aktas) ir Statybos uzbaigimo akta, Rangovas pateikia besalygiska
pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo
uztikrinimg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutarciai).

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokeétos sumos per diena.

Uzsakovas turi teise sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ia Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
pazeidimai bus pilnai pasalinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UzZsakovas turi teis¢ iSskaiiuoti netesybas (baudas,
delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina:

b) vadovaujantis sagmaty skai¢iavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy Gkio subjekty darby
kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridetiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.10.2. padidejus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formule pasikeitus PVM tarifui:
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SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

];v - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, kei¢ian¢io PVM mokes¢io dydj,
paskelbimo Teises akty registre per 10 kalendoriniy dieny. Perskaiciuota kaina
iforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaic¢iavimo atliktiems Darbams apmoketi;

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka
ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (didinama arba
mazinama) ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo
datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutine metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neiSmokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas atliekamas jei,
pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés radta apie Kkainy pokytj. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suradius jj rastu ir abiems Salims
patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI



10.1.

10.2.

Darby pakeitimai, bttini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiu, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padeéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima
taip pat Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vvkdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiradymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojan¢ios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.
y. Pasililyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata.
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, bei sililyma deél keistiny Darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ..Statinio
projektavimas“ (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas*
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.
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atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apim¢iai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane$ima, privalo pateikti trikstama informacija. tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui.
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj prane$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Darba (paslépti triikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tycia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane§ima del paaiskéjusiy
Darby kokybeés, atsiradusiy trikumuy turi neatlygintinai istaisyti tokius trikumus per
UZsakovo nurodyta terming arba technologiskai trumpiausia jmanomg terming. Jeigu i
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susiklos¢iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad trokumy nebus galima pa3alinti per
Uzsakovo nurodyta laikg, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo
pranesimo i§ Uzsakovo gavimo, privalo pranesti Uzsakovui apie negalimuma jvykdyti
pranesime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang del
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai Uzsakovo interesus atitinkan¢iu ir jam priimtinu
btidu. Rangovo pranesimas turi biiti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia Uzsakovui
nepriimting veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius
jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju Uzsakovas
turi teis¢ pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby
trikumus, o Rangovas privalo ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo
pareikalavimo atlyginti tokias iSlaidas. UZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas. pagal Sutarties salygu 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai
tinkama laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygu 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking
veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

12.4.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktlra — juridinis statusas, pobidis
ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSe¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4 punkta:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
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12.5.2.  Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj
ne veliau kaip pries 20 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas:

12.6.2.18laidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZziagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikedamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties deél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokejimo;

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau
nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
kalendoriniy dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.8.1.nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybeés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos:

12.8.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz Kuriuos jau sumokeéta;

12.8.3.padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
radtu iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendima. Gavusi pasitilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin&a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito giny
sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy idspresti deryby buidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta.
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14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiti bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS
Akmenes rajono savivaldybés administracija
Kodas 188719391
PVM moke¢jimo kodas — ne PVM mokétojas

RANGOVAS

UAB “TelSiy meistras™

Kodas 180263021

PVM mokétojo kodas LT802630219

L. Petraviciaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmené

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 425) 56 594

El. pastas info@akmene.lt

Alg1rdas Buéys )

Admj iaus pavaduotojas

Mazeikiy g. 3,

LT-87101 Tel3iai

A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Swedbank bankas

Banko kodas 73000

tel. (8 444) 52 624

faksas (8 444) 52 624

el. pastas tmeistras@andernetas.lt

Raminas Gedgaudds
Dlrektonus
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