Mlegz

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. e MJM 434. Nr. U~ 1 S€

1lnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,IVRO¥, atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko, veikian&io pagal 2020-
01-13 jgaliojimg Nr. IVRO 20/01-13-02, pasira$ytg jmonés direktoriaus Rosvaldo Ivanausko,
veikian¢io pagal bendroveés ;status (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyJe vadinami
»Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymu, sudare Sig Paprastojo remonto darby rangos vieojo pirkimo - pardavimo sutart, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Klaipédos jgulos Karininky ramovés
Palangos skyriaus pastato 1K2r stogo, fasado ir patalpy paprastojo remonto darbus (toliau —
darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 72599,95 EUR (septyniasde$imt du tiikstan¢iai penki $imtai devyniasdesimt
devyni eurai 95 ct.) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ia
Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali bti keiiama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata‘
perskaiciuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darbuy,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline sgmata, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Del Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk¢iuose 1svardytq priezas€iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliu
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i§laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7.
punkte.

3.3. Mokéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.4. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.5. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaitg;

3.6. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5
punktai bus kei¢iami.

3.7. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Birutés al. 46, Palanga.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,,Kalendorinis darby vykdymo
grafikas®. ] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios
dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus, vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

T §aliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas
nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos




11.1 Uzsakovo techninis prizifirétojas — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro infrastruktiiros
prieziiiros skyriaus vedéjas Evaldas Globys, tel. +370 680 66479.

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro
vedéjas Aleksandras Sukys, tel. +370 46391478

11.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. +370 657 98631.

12. Sutarties priedai

1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 4 (keturi) lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 6 (3e$i) lapai.

13. UZsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1L.T887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,IVRO*

Silutés pl. 103 —219, LT-95112 Klaipéda
Tel. +370 46 344659

El pastas info@ivro.lt

Imonés kodas 140216537

PVM mokétojo kodas LT402165314

A.s. LT20 7300 0100 3819 3834

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Uzsakovo vardu
Vadas

Rangovo vardu




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykleés.
1.1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Irangs).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — prizitrétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. éaliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bliti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra ska1c1u0J ami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisykiés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaiciavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini SutarGiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
i§veZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZzvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydz1u1 PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaifiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekanCio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaigiuoti ty darby, kuriuos jis
del savo kaltes vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su
prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perZifirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neidpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aphnkybw,, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasillyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
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darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél
keistiny darbuy, t.y. vietoje nevykdomy darby siGlomy atlikti darby lokaline sgmata, sudarytg pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darbuy, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir batiny Sutar¢iai
Ivykdyti (uZbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais deél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre€iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama
Jiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimij nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydZiu, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk¢iuose iSvardyty prlezascm pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir iforminama rastu Salims pasirasius sus1tar1mq ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertines,
pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankigkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj blidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini $iai Sutar€iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teiseés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkregiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti priZilirétojq sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;
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4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyts laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovie¢iy
irengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyt) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iuksles ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvieteés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZzsakovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZiarétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;



42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirayti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZzinti ir atlikti savo sgskaita.

3. Mok¢jimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai vz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZzyma apie atlikty darby ir i8laidy verte. PVM
sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai i Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZzsakovui sumg, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZzsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Utzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios
Sutarties jsigaliojimo dienos ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
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subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢é Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZzsakovui garantiniy
Isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
Isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis, UZsakovas turi teisg i§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty 3alinimo i$laidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirafomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo UZsakovui nustadius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, rastu prane$a UzZsakovui apie numatomg darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo
proceddiras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas
turi teise priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSytine pretenzijg dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendroves i§duota laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutarti. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas, kurivo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart]j, yra galiojantis.
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6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i
UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaitg;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iryskéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakviedia Rangova ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZzsakovas vienaSaliskai surao defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika (kai sura$omas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3e$iasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali biti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui -(kai
taikomas 5.8 papunk¢io sglygos) 20 proc. nuo visy i§laidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu,
dydZio be PVM, 3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliu neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkejimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé
8.1. Rangovas jsipareigoja:

11



8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy
iSlaidy vertés dydZzio Sallq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspé&jes Rangova radtu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy iSlaidy vertés be
PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
1§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimalis nuostoliai nemokami ,jeine dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas
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9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumoke¢jimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneS§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 -11.2.11 punktuose iSvardinty prieZasciy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paGiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo §io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visi§ko §aliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdan¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovuy/subtiekejy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
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perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZaséiy,
itakojanCiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg prane§ima i$
UZzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i§nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kit Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali blti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leid%iandio Salims toliau vykdyti savo
|sipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dé¢l profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sgrasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.
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11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gmcal ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip i8spresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami
lietuviv/angly (faikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, ju
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmenigkai ir pasira§ytinai ar
stunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntinity) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi bliti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg praneSime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikSti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakovg atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali buti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
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subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keigiamas, turi bati gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir i§laikyti
S1y duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal ig Sutart].
Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél &ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. PraneSime apie paZeidima privalo
buti nurodytas pazeidimo pobidis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliu pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be i¥ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
Jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aikinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).
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2020.08.04 Suma Ziniaraséiui 72599.95 EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1 Ardymo darbai
1 R63P-3104 Elektriniy radiatoriy demontavimas. vnt. 11,0 5,04 55,44
2 N21P-0304 Televizoriy atraminiy stovy nuémimas nuo sieny. vnt. 7,0 8,3 58,1
k1=0.50,k3=0.000
3 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant luby, demontavimas. ~ 100vnt 0,17 236,97 40,28
4 R21-29 Sviestuvy, tvirtinamy pries sieny, demontavimas. 100vnt 0,12 213,53 25,62
5 N50-315 Prie8gaisrinés signalizacijos jutikliy vnt. 37,0 2,3 85,1
demontavimas. k1=0.50,k3=0.000
6 R21-34 Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas. ~ 100vnt 1,17 49,28 57,66
7 R21-15 Atvirosios elektros instaliacijos i$ plok&¢iy laidy  100m 1,64 21,62 35,46
demontavimas.
8 R21-9 Elektros instaliacijos sienose demontavimas 100m 8,51 39,82 338,87
(iStraukiant laidus),kai laidy kiekis ir skerspjivis
iki 2x6 arba 1x10 mma2.
9 R15-34 Seny tapety nuplésimas. 100m2 5,0205 98,49 494,47
10 N21P-0315 Vagy iskirtimas pasléptai elektros instalicijai 100m 10,15 117,72 1194,86
vagotuvu tinkuotose sienose.
11 N46-145 Gipskartonio sieny atskiry viety ardymas. 100m2 0,394 482,29 190,02
12 R5-47 Mediniy grindjuos¢iy nuardymas. 100m 1,5386 27,09 41,68
13 R5-35 Seno linoleumo nuémimas. m2 136,72 1,21 185,43
14 N46-31 Sviestuvy dekoratyviniy tinko elementy 100m2 0,045 230,14 10,36
nudauZymas nuo luby.
15 N15P-0314  Vonio luby apdailos i$ardymas. k3=0.000 100m2 0,0253 366,76 9,28
16 R19-15 Vandens mai$ytuvy nuémimas. vnt 2,0 4,9 9,8
17 R19-52 Du$o kabinos su jranga demontavimas. vnt 2,0 22,26 44,52
18 N12P-0716 Pakabinamy kopeéc¢iy nuardymas. k3=0.000 100m 0,025 210,3 5,26
19 R61P-2810 Laipty mediniy turékly su porankiais iS$ardymas. m 72,4 4,47 323,63
k1=0.50,k3=0.000
20 R5-47 Balkony ir verandy mediniy grindjuoséiy 100m 0,405 27,09 10,97
nuardymas.
21 R5-1 Balkony ir verandos lentiniy grindy ardymas. m2 60,7 2,42 146,89
22 R5-57 Balkony ir verandy keraminiy plyteliy dangos 100m2 0,169 265,55 44,88
iSardymas.
23 N11P-1002 OSB plok&¢iy dviejy sluoksniy grindy i$ardymas m2 4,5 3,26 14,67
balkone. k3=0.000
24 R5-3 Guleksniy ardymas. m2 65,2 1,03 67,16
25 R5-57 Laipty prie verandy keraminiy plyteliy dangos 100m2 0,0777 309, 81 24,07
iSardymas.
26 R4-12 Verandy statramséiy ardymas. k3=0.000 m 28,0 5,69 159,32
27 N10-31 Apsauginiy tvoreliy ir dekoratyviniy elementy m2 9,84 4,57 44,97

verandose ardymas. k3=0.000




Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso
28 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 85,1 1,06 90,21
ardymas (pakabinami latakai).
29 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 75,0 0,89 66,75
ardymas (lietvamzdziai).
30 F12-4-6 Slaitiniy stogy apskardinimo iSardymas. 100m2 0,1 508,12 50,81
k3=0.000
31 R62P-5101 Slaitiniy stogy dangy ardymas , kai stogy dangos 100m2 3,98 134,69 536,07
plieninés skardos.
32 R23-59 Ukiniy $iuksliy valymas i§ patalpy. t 0,2 15,16 3,08
33 N13-149-1 Patalpy valymas ir plovimas po remonto. m2 295,0 1,28 362,85
34 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 3,6 31,8 114,48
automobiliais-savivardiais, pakraunant rankiniu
badu.
Skyriuje 1 4922,97
Antro auksto remonto darbai
1 N21P-0306 Dviejy- trijy gysly laidy jtraukimas j gofruotus 100m 10,15 212,07 2152, 51
behalogeninius vamzdzius.
2 N21-191 Jtraukty j gofruotus behalogeninius vamzdzius 100m 10,15 172,78 1753,72
laidy tiesimas sienose ir paruo$tose vagose (po
tinku).
3 R61P-2709 Elektros instaliacijos prietaisy keitimas, kai vnt. 24,0 6,59 158,16
instaliacija pasléptoji (jungikliai).
4 R61P-2709 Elektros instaliacijos prietaisy keitimas, kai vnt. 93,0 6,59 612,87
instaliacija pasléptoji (kistukiniai lizdai).
5 N9-219 Lengvy skersiniy profiliy metalinio karkaso 100m2 0,394 993, 01 391,25
jrengimas giskartonio sieny uztaisymui.
6 N9P-0502 Vieno sluoksnio gipskartonio plok$éiy tvirtinimas 100m2 0,394 651,63 256,74
prie pertvary metaliniy karkasy.
7 N15P-0117 Gipskartonio plok$ciy sieny sidliy glaistymas be  100m2 0,394 116,18 45,77
armavimo , uZpildant sidles ir glaistant dviem
sluoksniais.
8 N21P-0316 Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus  100m 10,15 139,41 1415, 01
apsvietimo tinklo laidus sieny pavir§iuose.
9 R11-80 Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko remontas m2 5,0 15,51 77,55
cemento-kalkiy skiediniu.
10 N15P-0801 Sieny vidiniy pavirsiy paruosimas apmusaly 100m2 5,0205 179,81 902,74
(tapetu) klijavimui, kai pavirsiai tinkuoti,
betoniniai arba gipskartonio.
11 R15-32 Auksciausios kokybes apmusaly pakeitimas. 100m2 5,0205 889,34 4464,93
12 R11-92 Luby atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko remontas ~ m2 4,5 17,12 77,04
cemento-kalkiy skiediniu.
13 N15-169-3 Tinkuoty arba betono luby labai geras glaistymas 100m2 1,9684 514,85 1013,43
ir 8lifavimas du kartus.
14 N15P-0207 Luby pavirdiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 1,9684 89,84 176,84
gerinangiais gruntais voleliu.
15 N15P-0703 Luby pavirSiy daZymas emulsiniais daZais vienu 100m2 1,9684 258,21 508,26
sluoksniu voleliu.
16 N15P-0703 Luby pavirSiy dazymas emulsiniais dazais antru  100m2 1,9684 244,44 481,16
arba kartotiniu sluoksniu voleliu.
17 N11P-1203 Laminuoty grindy dangy jrengimas. m2 136,72 16,71 2284,59
18 R5-27-1 Parketiniy grindy skutimas (lifavimas) m2 48,65 3,94 191,68
mechanizuotu bidu.
19 N11P-1205 Parketo grindy dangy lakavimas. m2 48,65 8,34 405,74
20 N11P-1204  Grindjuosciy tvirtinimas parketo (laminuoty) m 153,86 5,05 776,99
dangy grindims , kai grindjuostés kietosios
medienos.
21 N15P-0314 Vonios luby aptaisymas plastikinémis 100m2 0,0253 1269,08 32,11
dailylentémis.
22 N16P-1013 Uzdary dusy kabiny su dugnais montavimas. vnt. 2,0 347,14 694,28
23 N17-18 |vairiy rasiy ir tipy vandens maidytuvy vnt 2,0 45,76 81,52

montavimas.




Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis _Kaina EUR |
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I I8 viso
24 R61P-2635 Sifony keitimas plastikiniais sifonais( dvigubais). vnt. 2,0 25,53 51,06
25 N21P-0709  Interjeriniy LED $viestuvy, tvirtinamy prie luby ir  vnt. 29,0 38,57 973,53
sieny montavimas.
26 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio vnt. 37,0 14,87 550,19
montavimas, tvirtinant medsraiggiais.
27 N16P-0901 Nuimty elektriniy radiatoriy primontavimas | vnt. 11,0 9,41 103,51
buvusias vietas.
28 N21P-0304 Plastikiniy televizoriy stovy montavimas. vnt. 7,0 11,54 80,78
29 N39-16 Kopeciy konstrukcijy montavimas. t 0,08 2212,99 177,04
30 R61P-2252 UzZlipimo (liuko) kopégiy tvirtinimas. vnt. 1,0 4,53 4,53
31 N10-195 Laipty turékly jrengimas. m 63,0 114,31 7201,53
32 N10-167 Apvaliy arba staciakampiy porankiy laipty m 9,4 15,21 142,97
turéklams jrengimas.
33 N15-150-3 Laipty mediniy turékly ir porankiy lakavimas du ~ 100m 0,724 149,78 108,44
kartus
Skyriuje 2 28358,47
3 Balkony ir terasy remonto darbai
1 F12-4-6 Skardiniy pavirsiy jrengimas. 100m2 0,05 1948,63 97,43
2 F12-4-6 Smulkis skardinimo darbai. 100m2 0,05 2253,5 112,68
3 N26-246 Sidliy sandarinimas silikonu. m 25,0 2,13 53,25
4 N11P-1001 Guleksniy grindy dangoms jrengimas , kai m2 65,2 5,34 348,17
taseliai 80x80mm, 60cm atstumu.
5 N10-73-1 29 mm storio lenty grindy dangos jrengimas. m2 65,2 12,6 821,52
6 N11P-1105 Grindjuosciy tvirtinimas lentiniy dangy grindims, m 40,5 4,44 179,82
kai grindjuostés kietosios medienos.
7 N10P-1101 Mediniy pavirsiy antiseptinimas pastomis 100m2 1,3 196,2 255,06
(konstrukcijy ir konstrukciniy elementy).
8 R14-217 Mediniy grindy iStepimas terasiniu aliejumi. m2 65,2 3,95 257,54
9 R14-79 Mediniy porankiy akrilinis dazymas, padengiant m2 62,0 11,84 734,08
laku.
10 N11P-0204 Grindy teptiniy hidroizoliacijy jrengimas po m2 20,17 5,59 112,75
keraminiy plyteliy danga , $lifuojant ir gruntuojant
pagrinda.
11 N15P-0303 Laipty pakopy ir verandy paviriy aptaisymas m2 20,17 46,29 933,67
keraminémis plytelemis, kai sidliy plotis iki 8 mm
, plytelés plotas iki 0,012 m2.
12 R4-12 Mediniy statrams¢iy jrengimas verandose. m 28,0 19,43 544,04
13 N10-31 Mediniy apsauginiy tvoreliy ir dekoratyviniy m2 9,84 22,37 220,12
elementy jrengimas.
Skyriuje 3 4670,13
4 Stogo remonto darbai
1 R8-14 Atskiry viety grebésty i$ taseliy su tarpais m2 120,0 10,1 1212,0
pakeitimas.
2 N12-30 Plienines stogo dangos jrengimas ant jrengty 100m2 3,98 1506,98 5997,78
grebésty.
3 F12-4-6 Slaitinio stogo apskardinimo detaliy jrengimas.  100m2 0,1 2253,5 225,35
4 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky m 85,1 12,11 1030,56
montavimas, dirbant nuo kopégiy arba kilnojamy
pastoliy.
5 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m 75,0 11,99 899,25
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamuy
pastoliy.
Skyriuje 4 9364,94

5

Fasado remonto darbai




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina I IS viso
1 R11-1 Fasady mediniy lenty atskiry viety remontas, m2 5,0 25,52 127,6
dirbant ant pastoliy (Zemés), kai remontuojamy
viety plotas iki 1 m2.
2 R11-72-1 Fasady mediniy pavirsiy remontas, nuvalant 100m2 7,2 305,93 2202,7
senus dazus, dirbant ant pastoliy.
3 N15P-1001 Pastaty i$oriniy pavirsiy gruntavimas voleliu 100m2 7,2 74,86 538,99
sukibimg gerinandiais gruntais.
4 R14-183-7 Fasady lygiy pavirsiy dazymas fasadiniais 100m2 7,2 578,86 4167,79
akriliniais dazais, dirbant ant pastoliy.
5 R62P-6101 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas, kai 100m2 5,6 419,13 2347,13
pastoliy aukstis iki 15 m (vertikali projekcija).
Skyriuje 5 9384,21
6 Trinkeliy remonto darbai
1 N46-169 Akmens trinkeliy dangos i$ardymas. 100m2 1,3 287,28 373,46
2 N27P-27-3 Smélio - Zvyro misinio $aligatvio pagrindo 100m2 1,3 345,15 448,7
jrengimas ( sluoksnio storis 12 cm).
3 N27P-22-2 Betono trinkeliy jrengimas, uZpilant silles sméliu. 100m2 1,3 1795,48 2334,12
4 R61P-0220  Trinkeliy dangos aik$¢iy valymas (plovimas) 100m2 4,38 32,64 142,96
auksto slégio plovimo masina.
Skyriuje 6 3299,24
Ziniarastyje 1 59999,96
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12599,99
IS viso Ziniarastyje 1 72599,95

Sudaré :R.lvanauskas tel.+370 698 10596

/Pavardé/
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