PREKIU VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. 20 021 /V/GK -40¢ /2@80

2020 m. tugp pecee 44 d.
Panevé%”s

VieSoji jstaiga Respublikiné PanevéZio ligoniné, juridinio asmens kodas 191340120, kurios
registruota buveiné yra Smélynés g. 25, Panevézys, atstovaujama direktoriaus Arvydo Skorupsko,
veikian€io pagal jstaigos jstatus (toliau sutartyje vadinama — Perkancigja organizacija, PanevéZio
ligonine arba UzZsakovu), ir uZdaroji akciné bendrové ,Kauno liftai“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Jono Guzavi¢iaus, veikian¢io (-ios) pagal jmones |status, (toliau sutartyje — Pardavejas
arba Tiekéjas), toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai Salimi, sudaréme Sig
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau vadinama — Sutartis) ir susitaréme dél toliau i$vardinty sglygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartis sudaroma, vadovaujantis 2020 m. geguzés 14 d. Panevézio ligoninés skelbto atviro
konkurso ,,Esamy ligoniy lifty demontavimas ir naujy sumontavimas®, pirkimo Nr. 487476 (toliau —
Konkursas) rezultatais.

1.2. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekéjas,
vykdydamas Sig Sutartj, turi vadovautis ne tik $ia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.3. Tiekéjas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pateikti Konkurso
sglygose ir ju prieduose nurodyty charakteristiky liftus (foliau — Liftai), kartu atliekant esamy lifty
demontavimg ir ,,naujyjy” lifty jrengimo darbus, parengiant Techninj darbo projekta bei atliekant kitas
Lifty jrengimui ir jteisinimui reikalingas paslaugas, o UZsakovas jsipareigoja apmokéti uz laiku
pateiktus techniSkai tvarkingus Liftus bei laiku ir kokybiskai atliktus jy montavimo, paleidimo —
derinimo ir kitus Lifty jrengimui ir jteisinimui reikalingus darbus $ioje Sutartyje numatytomis
sglygomis. UZsakovas Sioje Sutartyje numatytus Liftus, darbus ir paslaugas uzsako, atsizvelgdamas j
finansines lésas ir kitas aplinkybes. NeuZsakytos jrangos Tiekéjas netiekia bei darby ir paslaugy savo
nuoziiira neatlieka.

1.4. Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo pat Sutarties
isigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Tiekéjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

1.5. Salys susitaria, kad vykdydamas 1.3. punkte nurodytus jsipareigojimus, Tiekéjas suteikia
tokias paslaugas ir atlieka tokius darbus:

1.5.1. Uzsakovo vardu, esant reikalui, gauna reikalingas prisijungimo salygas ir specialiuosius
reikalavimus. _

1.5.2. Parengia, suderina, jformina ir patvirtina Lifty jrengimo techninj darbo projekta (toliau —
Techninis darbo projektas).

1.5.3. Pasirilipina Lifty keitima leidZian¢io dokumento ir visy kity suderinimy ir leidimy, kokiy
gali prireikti Sutarties vykdymui gavimu.

[.5.4. Vykdo Lifty keitimo projekto vykdymo prieZitira visa Lifty keitimo darby vykdymo
laikotarpj iki Sutartyje nurodyty darby pabaigos (baigimo) laiko.

1.5.5. Vykdo Lifty keitimo darbus ..iki rakto®, pagal su UZsakovu suderintg Kalendorin]j grafika
jrengdamas ir visiSkai sukomplektuodamas Liftus, kartu vykdant visus su Lifty jrengimu susijusius
darbus (bandymas, paleidimas — derinimas ir kt.).

1.5.6. Kartu su UZsakovu, pasiriipina Lifty jteisinimo procediiromis.

1.6. Tuo atveju, jeigu atliekamy Lifty keitimo darby metu paaikés, kad kurie nors i3 jy (jrenginiy
ir/ar darby) nebuvo numatyti Tiekéjo parengtuose dokumentuose, ta¢iau jie yra batini tam, kad Liftus
biity galima eksploatuoti pagal paskirtj, Tickéjas jsipareigoja pagristi nenumatyty (papildomy) jrenginiy
ir darby poreikj, o taip pat $ig jranga pateikti bei jrengti.

1.7. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad § Sutartis kartu yra Lifty pirkimo ir kity Lifty
keitimui reikalingy darby atlikimo bei paslaugy suteikimo Sutartis. Salys susitaria, kad uzmokestis uz
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Siame punkte nurodyty veiklu vykdyma yra jskaiCiuotas | Sutarties kaing ir papildomas uzmokestis
Tiekéjui nebus mokamas.

1.8. Jeigu Uzsakovas dél susidariusios nepalankios finansinés padéties negali uzsakyti Lifty ir
finansuoti numatyty atlikti Lifty keitimo darby, tuomet Sutarties jgyvendinimo terminas nukeliamas
tiek, kiek truko Uzsakovo nepalanki finansiné situacija. Abipusiu Uzsakovo ir Tiekéjo susitarimu,
Sutarties jgyvendinimo terminas gali biiti nukeliamas ir dél kitokiy, Sioje Sutartyje nejvardinty,
priezaséiy, ta¢iau tokiu atveju pasirinkimo teisé priklauso Uzsakovui.

2. Prekiy pristatymo vieta ir terminas

2.1. Tiekéjas turi atlikti Lifty keitima laikydamasis abipusiu $aliy susitarimu nustatyty terminy,
kaip nurodyta Kalendoriniame grafike (Sutarties Priedas Nr.2).

2.2. Pastebéty paslaugy ir darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Lifty keitimo termino. Uzsakovo pretenzijos dél Lifty jrengimo trikumy yra Tiekéjui
privalomos vykdyti (iStaisyti savo jégomis ir sgskaita). Tiekéjo atsisakymas iStaisyti nustatytus
trikumus gali buti priezastis, kuria remiantis UZsakovas nuskaito suma, kuri kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius $alinant trikumus savo ar tre¢iyjy asmeny pagalba i$ artimiausiy mokéjimy Tiekéjui.

2.3. Tiekéjui, gali biiti suteikiama teisé j Lifty keitimo pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Tiekéjas negali vykdyti paslaugy ir darby i$ dalies arba pilnai, arba

2.3.2. Uzsakovas dél susidariusios nepalankios finansinés padéties negali uZzsakyti ir pirkti dalies
Lifty, numatyty atlikti paslaugy ir/ar darby, arba

2.3.3. Valstybés ir/ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UzZsakovui ir (arba) UzZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims,
kurie Tiekéjui trukdo laiku atlikti paslaugas ir darbus.

2.4. Jeigu Tiekéjas mano, kad pagal kuria nors punkto 2.4 nuostata jam turi biiti suteikta teise
gauti kokj nors paslaugy ir darby atlikimo terminy pratesima, tai Tiekéjas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Tiekéjas jgyja teis¢ |
paslaugy ir darby atlikimo terminy pratesima, atitinkamai atidedant paslaugy ir darby uzbaigimo datg
tiek, kiek truko punkte 2.3 iSvardintos nepalankios aplinkybés Tiekéjui. Sio punkto jgyvendinimas
neturi priestarauti punkte 2.3 iSdéstytoms nuostatoms.

2.5. Tiekéjas turi teise uzbaigti UZzsakovo uzsakytus Lifty keitimo darbus anksiau Sutartyje
numatyto termino.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka

3.1. Sutarties kaina be PVM 163201,40 Eur (vienas Simtas SeSiasdeSimt trys tiakstanciai du
Simtai vienas euras 40 ct);

PVM 34272,29 Eur (trisdesimt keturi tikstanciai du Simtai septyniasde§imt du eurai 29 ct);

Bendra Sutarties kaina su PVM — 197473,69 Eur (vienas Simtas devyniasdeSimt septyni
tikstanciai keturi Simtai septyniasdeSimt trys eurai 69 ct).

Detalizuota Sutarties kaina pateikiama prie Sutarties pridedamame Sustambintame Sutarties
kainos paskirstyme (Sutarties Priedas Nr.1). Bendra Sutarties kaina ir detalizuojancios komponentés
(dedamosios) atitinka Konkursui Tiekéjo pateiktam Pasitilymui.

3.2. Uz 3.1. punkte nurodytg kaina Tiekéjas jsipareigoja pateikti Konkurso salygose ir juy
prieduose nurodyty charakteristiky Liftus ir atlikti visus Lifty keitimo darbus ir suteikti kitas su tuo
susijusias paslaugas. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, jrenginiy ir medziagy kaina,
mokes¢&iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekéjui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart], iSlaidos. Tiekéjas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, virsijanéiy Sutarties kaing.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties kaina ir (ar) Lifty keitimo darby kaina gali kisti (dideéti ar
mazéti) dél Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianc¢iy mokes¢iy dydj
(tokiy kaip PVM), kurie turi tiesioginés jtakos Tiekéjo statybos darbu sanaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeiCia proporcingai tiek, kiek pasikeiCia
atitinkamas mokestis, proporcingai mokestj sudaran¢iai kainos daliai, taCiau kei¢iama tik ta kainos dalis
uz kurig (dalj) iki auk3¢iau minéty mokeséiy pakeitimo datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti

darbai.
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3.4. Sutarties kaina atitinka Tiekéjo Konkursui pateiktam Pasitilymui. Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaiiuojama.

3.5. Apmokama tik uz faktiskai pateiktus Konkurso salygose nurodytu charakteristiky Liftus ir
faktiSkai atliktus Lifty keitimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei priimant Liftu keitimo
darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota maziau medZiagu. mechanizmy ar
sumontuota maZiau jrengimy, negu numatyta samatose, Tiekéjui mokétinas atlyginimas maZinamas
atitinkama suma.

3.6. Sios Sutarties salygy keitimu nelaikoma faktidkai atlikty statybos - montavimo darby ir
irengimy kiekiy tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekéjo ir Uzsakovo atstovams, nepaisant
to, kokie darby kiekiai buvo pateikti Techninio darbo projekto samatose.

3.7. Jeigu parengus Techninj darbo projekta paaiskéjo, kad pagal galiojancius norminiy teisés akty
reikalavimus ir/ar, siekiant jvykdyti Sutartj, biitina atlikti tam tikrus darbus, kurie jokia forma nebuvo
nurodyti Techninéje specifikacijoje ar Tiekéjas galéjo tai numatyti pasililymo rengimo metu, tokie
darbai bei paslaugos (su perkanciosios organizacijos rastisku leidimu) atliekami ir finansuojami
techninéje specifikacijoje nurodyty darby bei paslaugy saskaita, nelaikant to Sutarties salygu keitimu.
Tai iforminama laisvos formos darby keitimo aktu. Bet kokiu atveju visi keitimai bus atliekami
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.

3.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Tiekéjas nenumaté sudarant $ig Sutart], bet galéjo ir privaléjo juos numatyti pagal Konkurso salygas bei
kitus Pirkimo dokumentus ir jie yra bitini siekiant tinkamai jrengti ,.naujuosius™ Liftus, Siuos darbus
Tiekéjas atlieka savo saskaita.

3.9. Jei Tiekéjas savo nuozitra atliko darby ar suteiké paslaugu, kurie(ios) virSija Sutarties ar jos
dedamosios dalies kaina, uz dalj sumos, kuri virsijo bendrg Sutarties ar jos dedamosios dalies suma,
Tiekéjui nebus apmokama.

3.10. Sutartyje nustatyta Prekiy kaina per visg Sutarties galiojimo laikotarpj nebus kei¢iama (nei
pasikeitus kainy lygiui, nei mokes¢iams (iSskyrus PVM)). Pasikeitus Prekéms taikomam PVM tarifui
(jsigaliojus ta patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams), Sutartyje nustatyti Prekiy kaina
perskai¢iuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekei¢iami, o prie jy pridedamas naujas PVM tarifas.
Kainos perskai¢iavimas jforminamas Salims pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Naujas
PVM tarifas taikomas po jkainiy perskai¢iavimo pristatomoms Prekéms.

3.11. Su Tiekéju atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos — faktliros uz
Pirkéjui perduotas tinkamas, atitinkancias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes gavimo dienos.
Atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu j Tiekéjo Sutartyje nurodytg saskaita. Mokéjimas laikomas
ivykdytu, kai padaromas pavedimas i$ Pirkéjo saskaitos.

3.12. Vykdant pirkimo sutartj, PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biiti pateiktos naudojantis V] Registruy centro administruojama
elektronine paslauga ..E. saskaita” nurodant sutarties rekvizitus. Jeigu tiekéjas nepateikia E. saskaitos,
perkandioji organizacija turi teis¢ neatlikti mokéjimo. Neveikiant ,E. saskaita™ sistemai, Siame punkte
nurodyti dokumentai Pirkéjui pateikiami Pirkéjo pasirinktu vienu ar keliais i§ Siy biidy (pastu, faksu
arba elektroniniu pastu).
yra tinkamai jvykdyti, Liftai visiS$kai sukomplektuoti ir efektyviai veikiantys yra perduoti bei priimti, uz
Lifty keitimo darbus ir sumontuotus Liftus apmokéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

4. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

4.1. Techninio darbo projekto perdavimui jforminti Tiekéjas pateikia UZsakovui pasirasyti
Perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas §j akta per 15 (penkiolika) darbo dieny privalo pasiradyti ir
grazinti Tiekéjui. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako pasiraSyti minétgjj akta, motyvuodamas
nekokybiskai parengta projektine dokumentacija ar reikalaudamas papildomo susipaZzinimo su
dokumentais termino, jis per 15 (penkiolika) darbo dieny privalo pateikti Tiekéjui motyvuotg
atsisakymag.

4.2. Uzsakovo sutikimas su Techninio darbo projekto sprendiniais neatleidzia Tiekéjo nuo
atsakomybés projekta rengti vadovaujantis Salyje galiojanciais teisés aktais ir gauti rezultata, nurodytg
Sioje Sutartyje. Tiekéjas neturi teisés gristi Techninio darbo projekto neatitikimo galiojantiems teisés
aktams ar Sutartyje apibréZto rezultato nepasiekimo tuo, jog Uzsakovas neturéjo projektui pretenzijuy.
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4.3. UZsakovui atsisakius priimti Techninj darbo projekta ar statybos — montavimo darbus (jy
dalj). Salys suraso Defekty nustatymo aktg. kuriame nurodomi projekto ar darby trilkumai ir terminai
jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus triikumus Tiekéjas per protingg terming pasalina savo
jégomis ir saskaita. Pasalings trikumus, Tiekéjas pakartotinai teikia UZsakovui priimti Techninj darbo
projekta ar statybos — montavimo darbus (jy dalj).

4.4. Uzsakovas turi teise pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél jau priimto Techninio darbo projekto,
jei paaiskéja, kad jj sudarantys dokumentai neatitinka galiojanéiy teisés akty ir/arba nejmanoma gauti
rezultato, nurodyto Sioje Sutartyje.

4.5. Uzsakovas turi teise pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél jau priimty atlikty Lifty keitimo darby
ir po atlikty darby akty priémimo momento, del véliau isaiskéjusiy (slépry) darby trukumy. Atlikty
darby akty priémimas neatleidZia Tiekéjo nuo atsakomybés Lifty keitimo darbus vykdyti vadovaujantis
Techniniu darbo projektu, galiojandiais teisés aktais ir gauti rezultata, nurodyta Sioje Sutartyje. Tiekéjas
neturi teisés gristi Lifty keitimo darby neatitikimo Techniniam darbo projektui, galiojantiems teises
neturéjo atliktiems Lifty keitimo darbams pretenzijy darby priémimo metu.

4.6. Tiekéjas privalo vykdyti Lifty keitimo darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty reikalavimy. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o
taip pat reikalingus matavimo, derinimo, bandymuy ir kitus darbus.
gavimo dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus aktus ir grazina Tiekéjui arba tuo paiu terminu
priima negin¢ijamg atlikty darby dalj (jei tokia yra) ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas

e —

pretenzijas dél tinkamo nepriimty darby atlikimo. Techniniam priZitirétojui ir UZsakovui priimant

atstovui(ams) priémus atliktus darbus ar paslaugas (arba dalj jy), priémima jforminant paraSais ant
Tiekéjo pateikty atlikty darby akty (arba jy dalies).

4.9. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo aktg pasira$o: Tiekéjo jgaliotas asmuo, Techninis prizilirétojas ir UZsakovo jgaliotas
asmuo.

4.10. Tiekéjo atlikti Lifty keitimo darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai, pateikti jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija
bei atlikti visi reikalingi bandymai, Tieké&jui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Liftai pagal nustatytg tvarka pripazinti tinkamais naudoti.
perduoti darby iSpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei prieZiliros instrukcijas, atitinkancias
Technines specifikacijas ir pakankamai i§samias, kad Uzsakovas galéty sumontuota jrangg naudoti,
priziiréti, iSmontuoti, remontuoti, t. y. vykdyti sumontuotos jrangos eksploatacija. Tiekéjas turi pateikti
Uzsakovui Lifty jrenginiy eksploatacijos ir prieziliros instrukcijas lietuviy kalba. Kartu turi buti
pateiktas minéty Lifty techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi biti laikomi baigti ir parengti perimti,
kol Techniniam prizidrétojui neperduoti batini perduoti dokumentai ir naudojimo bei prieZiiiros
instrukcijos.

4.12. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacijg. Tiekéjas pries 5 (penkias)
perduoti darbus ir ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane$imo gavimo dienos organizuoti
galutinj Lifty keitimo darby perdavima. Nesant pretenziju atlikty darby kokybei, iSpildomajai
dokumentacijai ar kitiems Tiekéjo UZsakovui perduodamiems statybos dokumentams, Tiekejas,
Uzsakovui dalyvaujant, organizuoja Lifty uzbaigimo (jteisinimo) procediras.

4.13. Tiekéjas privalo visus darbus, kurie bus pasiépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus“), jei tokiy bus, pateikti Techninio prizilirétojo ir Uzsakovo
priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries 1 (vieng) darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

4.14. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Konkurso sglygose ir $ioje Sutartyje nustatyty reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypsta nuo Techninés specifikacijos ar Techninio darbo projekto, sudaromas ir abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Tiekéjui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraomas
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Uzsakovas turi teisg pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél isaiskéjusio atlikty darby trikumu, jei biity
nustatyta, kad jie atsirado dél Tiekéjo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Techninis prizitrétojas ir Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

4.16. Tiekéjas, uzbaiges Lifty keitimo darbus privalo aktyviai dalyvauti Lifty keitimo uzbaigimo
procediirose (komisijos darbe), teikti paaiskinimus, susijusius su Lifty keitimo Techninio darbo projekto
rengimu ir darby atlikimu, vykdyti teisétus komisijos nurodymus, savo sgskaita atidengti
.sléptas konstrukcijas komisijos nariy reikalavimu, o véliau jas tinkamai uZtaisyti, pateikti reikiamg
dokumentacija vadovaujantis norminiy teisés akty reikalavimais bei nedelsiant, per protingai trumpg
laikotarpj pasalinti komisijos nustatytus defektus.

4.17. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Tiekéjas pateikia atitinkamg garantinj
rasta (deklaracijq), kuriame turi buti numatyti (bei priimtini UzZsakovui) garantiniu laikotarpiu
iSaiskéjusiy trikumy ir gedimy pasalinimo terminai. Sis rastas (deklaracija) turi buti perduodamas kartu
su galutinio Lifty priémimo — perdavimo aktu ir yra galutinio apmokéjimo sglyga.

5. Garantijos

5.1. Objekto (statinio) garantinis terminas, skaifiuojant nuo Objekto (statinio) pripazinimo
tinkamu naudoti dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio(iy) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
5.1.2-5.1.3 punktuose;

5.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
irkt.);

5.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty.

5.2. Tiekéjas turi suteikti ne trumpesne kaip 24 (dvidesimt keturiy) ménesiy kokybés garantija
Liftus sudarantiems jrenginiams, skaiiuojamg nuo atitinkamo Lifty pripazinimo tinkamu naudoti
dienos, t. y. nuo pilno atitinkamo Lifty uzbaigimo (pripazinimo tinkamais naudoti). Tai laikotarpis, kai
Perkancioji organizacija gali pareiksti Tiekéjui reikalavimus dél Liftus sudaranciy jrenginiy trikumy.
Kokybés garantija sumontuotai jrangai gali biti ilgesné, jei Tiekéjas ilgesne kokybés garantijg nurodé
Pasitilyme Konkursui.

5.3. Salys aiskiai susitaria, kad auk$¢iau minima kokybes garantija turi apimti pilng sumontuoty
Lifty techning priezilirg garantiniu laikotarpiu, jskaitant visus biitinus techninés prieziiiros bei remonto
darbus, Lifty jrangos eksploatacijos medziagy bei atsarginiy daliy keitimg visg kokybés garantinj
laikotarpj. Numatoma eksploatacijos medziagy bei atsarginiy daliy pristatymo laikg, jy svarba
nenutrukstamam Lifty funkcionavimui, Tiekéjas turi planuoti tiek Objekte sandéliuotiny, tiek pas save
laikytiny draustiniy atsarginiy daliy ir eksploataciniy medZiagy atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekéjas garantuoja, kad Lifty keitimo metu jo atlikti darbai atitiks Techniniame darbo
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

5.5. Tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai
fiksuojami bei nurodomas terminas, per kurj Tiekéjas pats arba treiyjy asmeny pagalba jsipareigoja
Tiekéjo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai$kéjusj defekts, jo iStaisymo buda bei tvarka.
Tiekéjas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, ty¢inio sugadinimo, neteisingy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

5.6. Kokybés garantiniu laikotarpiu, Tiekéjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti j Liftuose
atsiradusias triktis ar gedimus, salygojan€ius Lifty darbo sutrikimus, kuriuos salygoja lifty jrenginiy
garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir pasalinti Tiekéjo
serviso specialistai turi atvykti | PanevéZio ligoning. Bet kuriuo atveju Lifty darbingumas,
neatsizvelgiant j paros laikg ar savaités dieng, vartotojams turi biiti atstatytas per trumpiausia jmanoma
terming, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su Uzsakovu suderintame garantiniame raste.
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5.7. Jei per nustatyta laikotarpj Tiekéjas nepasalina paaiskéjusiy defekty, tuomet defektus pasalina
UZsakovas, taciau tokiu atveju Tiekéjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektus ir atitaisydamas zalg (iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Tiekéjo) bei sumoka
5 (penkiy) proc. bauda, skai¢iuojamg nuo defekty iStaisymo sumos.

6. galiq teisés ir pareigos

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Lifto keitimo darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
irenginiy ir medziagy kokybé ir Tiekéjo taikomos statybos — montavimo technologijos atitinka Techninj
darbo projekta, norminiy dokumenty ir Lifto gamintojy reikalavimus, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

6.1.2. Pareikalauti Tiekéjo savo saskaita pakeisti tinkamomis su UZsakovu nesuderintas
medziagas, gaminius ar jranga, kuriy techniniai duomenys netenkina Konkurso Techninés
specifikacijos, norminiy dokumenty ir Lifto gamintojo reikalavimy.

6.1.3. Reikalauti, kad Tiekéjas Lifto jrengimo darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta ir
laikydamasis Lifto jrengima reglamentuojanciy norminiy dokumenty reikalavimy. Jeigu Tiekéjas
nukrypsta nuo Techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio grafiko (Sios Sutarties Priedas
. Nr.2), nesilaiko norminiy dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg darbg iki nustatyty Lifto keitimo
darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Tiekéjo saskaita.

6.1.4. Duoti nurodymus Tiekéjui ir reikalauti jy vykdymo, jei Lifto keitimo eigoje atsilieckama nuo
Kalendorinio grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.5. Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita atlikty Techninio darbo projekto pakeitimus, i$ esmés
nekei¢iancius Lifto keitimo projektiniy sprendimy, taiau leidzianciy pasiekti geresne atliekamy darby
kokybe ar geresnj bendra rezultata.

6.1.6. Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita pasalinty Lifto keitimo darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

6.1.7. Atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius, jei Tiekéjas véluoja atlikti Lifto keitimo
darbus ar juos atlieka nekokybiskai ar juos vilkina.

6.1.8. Reikalauti, kad Tiekéjas nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Lifto keitimo darby atlikimg
ir neatlygintinai iStaisyty darbus, kurie atlikti netinkamai ar atlikti nesilaikant Techninio darbo projekto
ir norminiy dokumenty reikalavimy.

6.1.9. Reikalauti, kad Tiekéjas rastiskai informuoty Uzsakova nurodydamas konkrecias
nekokybisko ir nesavalaikio Lifto keitimo darby atlikimo priezastis ir nurodyty pazeidimo pasalinimo
priemones.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. Per protingg jmanoma terming po rasytinio Tiekéjo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Tiekéjas galéty veikti kaip
Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Lifty
keitimu ir jy jteisinimu.

6.2.2. Sumokéti Tiekéjui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Lifto keitimo darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.3. Uztikrinti Tiekejui galimybe laisvai ir saugiai patekti | pastata, kuriame yra jrengti Liftai jy
keitimo laikotarpiu.

6.2.4. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Lifto keitimo darby techning priezitira.

6.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai atliktus Lifto keitimo darbus.

6.3. Tiekéjas turi teise:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Tiekéjo teisémis.

6.3.2. Pradéti vykdyti Lifto keitimo darbus tik UZzsakovui juos rastu uzsakius ir tik po to, kai teisés
akty nustatyta tvarka yra instruktuoti ir informuoti Tiekéjo darbuotojai, darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty nustatyta tvarka yra parengtos Lifto patalpos ir jy prieigos.

6.3.3. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska Uzsakovo
sutikima.

6.3.4. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Lifto keitimo darbus Sutartyje nustatytomis

saglygomis ir tvarka.
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6.4. Tiekéjas jsipareigoja:

6.4.1. Prie§ pasiraSant Sutartj sudaryti ir su UZsakovu suderinti Kalendorinj grafikg, pastaraji
pridedant prie Sutarties kaip Prieda Nr. 2.

6.4.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo datos, paskirti Tiekéjo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Tiekéjo vardu veikti pagal Sutartj. Tiekéjo atstovas
igyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas prane$a Uzsakovui
apie jo paskirta atstova.

6.4.3. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais parengti Techninj darbo projekta ir pateikti
Uzsakovui reikiama kiek] popieriniy ir skaitmeniniy versijy nurodytais formatais.

6.4.4. Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendinius.

o

v —

irenginiy pavyzdzius visiems priimtina forma.

6.4.6. Neatlygintinai konsultuoti Uzsakova Lifto keitimo klausimais.

6.4.7. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, organizuoti jy sandéliavima, apsauga ir taupy naudojima.

6.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie darby eigg ir terminy laikymasi bei pateikti
Lifty keitimo darby atlikimo dokumentacija.
susipazinti su visa darby dokumentacija.

6.4.10. Informuoti UZsakovg apie Objekte dirbancius subrangovus.

6.4.11. Pasirtpinti, kad keiciant Liftg bty koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencija,
saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimas sprendziant techninius ir/arba organizacinius
klausimus ir ypac¢ atliekant skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito, siekiant, kad
darbai nekelty pavojaus statybvietéje dirbanciy darbuotojy bei Panevézio ligoninés darbuotojy saugai ir
sveikatai.

6.4.12. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng kei¢iant Liftg
(pastate ir teritorijoje, darbo zonoje), taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta kei¢iamo Lifto
dirban¢iy ir judanéiy darbuotojy ir kity asmeny sauga nuo galin¢iy pasireiksti rizikos veiksniy.

6.4.13. Naudoti atitinkancias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones, jrenginius ir
technologing jrangg.

6.4.14. Uztikrinti, kad Tiekéjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Tiekéjas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

6.4.15. Saugoti atliktus darbus ir jranga nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio iki Lifto perdavimo Uzsakovui dienos.

6.4.16. Savo saskaita iStaisyti iSaiskéjusius ar atsiradusius atlikty darby trikumus ir defektus
Sutarties vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

6.4.17. Atlyginti UZzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu. jei pats, suderintu su
Uzsakovu laiku, nepasalina defekty.

6.4.18. Atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo
pries pradedant darbus) sutvarkyti Lifty patalpas ir jy prieigas. I$veZti savo statybines atliekas ir
statybinj lauza savo sgskaita.

6.4.19. Suteikti darbams ir Liftams Sutartyje nurodytas garantijas.

6.4.20. Iki Lifty perdavimo Uzsakovui materialiai atsakyti uz sumokétas sumas, atliktus darbus,
medZiagas bei jrenginius.

6.4.21. Rupestingai elgtis su Objekte esanciais jrenginiais. Kompensuoti turto nuostolius,
susidariusius, dél Tiekéjo darbuotoju kaltés (uZ sukeltq gaisrg, uz medziagy ir jrangos bei jrenginiy
sugadinimg, dingimgq ir pan.).

6.4.22. Uztikrinti, kad Lifty keitimo metu, dél to nebus trikdomi Panevézio ligoninés
strukttiriniuose padalinivose vykdomi procesai, t. y. i$liks normalus PanevéZio ligoninés darbo ritmas.

6.4.23. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Zodinius ir rastiskus

Uzsakovo nurodymus.
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7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

7.1. Perkandioji organizacija reikalauja, kad Sutartj pasirases Tiekéjas, ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikty Uzsakovui:

7.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kuris turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito jstaigos iSduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté¢ — 5 % Sutarties vertés (su PVM).
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti visa Sutarties galiojimo
laikotarpj bei turi apimti visus galimus Uzsakovo (jskaitant tiesioginius ir netiesioginius) nuostolius dél
Paslaugy teikéjo Sutarties nejvykdymo it/ar netinkamo jvykdymo.

7.1.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo polisg projektuojamam
konkre¢iam pirkimo objektui (originalg) arba metinés (visiems projektuotojo projektuojamiems
objektams) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso tinkamai patvirtinta
kopija. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas turi apimti Perkanciosios
organizacijos ir treCiyjy asmeny patirta Zalg dél Tiekéjo (projektuotojo) klaidy Darbo projektuose
statybos laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus nuo Lifty uzbaigimo (pripazZinimo tinkama naudoti) dienos.
Draudimo suma negali bati mazesné kaip 300.000,00 (¢rys Simtai titkstanciy) Eur.

7.2. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Tiekéjas, sickdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 20 (dvidesimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
ivykdymo garantija, skai¢iuojama nuo neapmokétos Sutarties sumos.

7.3. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Tiekéjas Perkanciajai organizacijai pristato visus auk3¢iau
iSvardintus Sutarties uztikrinimo bei draudimo dokumentus, o Uzsakovas patvirtina jy tinkamumg.
Tiekéjui nepateikus $iy dokumenty nurodytu terminu, Sutartis laikoma nejsigaliojusia ir jg sitiloma
pasirasyti tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatytg pasitlymy eile yra pirmas po Tiekéjo, nepateikusio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo.

7.4. Kai sumokama kiekviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Tiekéjas
privalo Uzsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjima patvirtinantj dokuments.

7.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygu.
Tiekéjas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal $io straipsnio reikalavimus.

7.6. Jeigu Tiekéjas neapdraudzia arba neturi galiojancio draudimo, Uzsakovas gali savo saskaita
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama
i§ artimiausiy moké&jimy Tiekéjui.

7.7. Niekas Siame straipsnyje neriboja Tiekéjo arba UZsakovo jsipareigojimuy, finansiniy prievoliy
arba atsakomybés pagal kitas Sutarties salygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba zala, jeigu jos visai
arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovés, privalo padengti Tiekéjas ir (arba) Uzsakovas
atitinkamai pagal Siuos jsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybe. Taciau jeigu Tiekéjas
nesudaro draudimo sutarties Siame straipsnyje nurodytomis salygomis arba neuZtikrina draudimo
sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba zala, kuriuos pagal draudimo
sutartj blity turéjusi atlyginti draudimo bendrové, privalo atlyginti Tiekéjas.

8. Tiekeéjo teisé pasitelkti treciuosius asmenis (subtiekimas)

8.1. Susitarimas, pagal kurj Tiekéjas dalies jsipareigojimy, numatyty Sioje Sutartyje, vykdymui
pasitelkia treCiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimo sutartimi. Toks susitarimas turi blti raSytinis.
Tiekéjas SutarCiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiekéju, kurie numatyti Tiekéjo pasitlyme. Kiti
subtiekéjai gali biiti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus (jeigu
tokie buvo keliami pirkimo dokumentuose ir jeigu tiekéjas rémési konkretaus subtiekéjo pajégumais,
kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subtiekéjas pasitelkiamas vietoje
pasitilyme numatyto subtiekéjo) ir néra pasalinimo pagrindy.

8.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus Tiekejui, taip pat
tuo atveju, kai subtiekéjai nepajégilis vykdyti jsipareigojimy Tiekéjui dél iSkeltos restruktiirizavimo,
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogiSky procediiry ar / ir atsiranda poreikis
pasitelkti naujus subtiekéjus, Tiekéjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekéjus. Apie tai Tiekéjas
i§ anksto rastu turi informuoti Pirkéja, nurodydamas subtiekéjuy pakeitimo ar naujy subtiekéjy
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pasitelkimo priezastis ir blisimus subtiekéjus. Tuo atveju, jei Tiekéjas nori pasitelkti naujg subtiekéjg ir
pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikacija subtickéjams ar jeigu tiekéjas rémési konkretaus
subtiekejo/subteikéjo pajégumais, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas
subtiekejas pasitelkiamas vietoje pasitilyme numatyto subtiekéjo/subteikéjo Tiekéjas i anksto
informuodamas apie naujo subtiekéjo pasitelkima taip pat turi pateikti dokumentus, patvirtinanéius
padalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijos atitiktj jrodan¢ius dokumentus. Subtiekéjas turi neturéti
paSalinimo pagrindy ir atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus jy
pasitelkimo dienai. Tokiu atveju, Pirkéjas turi jvertinti kei¢iamy ar / ir naujai pasitelkiamy subtiekéjy
atitikima kvalifikacijos reikalavimams bei, ar néra subtiekéjy pasalinimo pagrindy ir subtiekéjy keitimui
ir / naujy subtiekéjy pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekéjai atitinka kvalifikacijos
reikalavimus bei néra subtiekéjy padalinimo pagrindu. Jei subtiekéjas, kurio pajégumais remiamasi,
netenkina jam keliamy kvalifikacijos reikalavimy ar jo padétis atitinka bent vieng pasalinimo pagrinda,
Pirkéjas turi pareikalauti per Pirkéjo nustatyta protinga terming pakeisti jj reikalavimus atitinkanéiu.
Subtiekejy keitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy pasiraomu susitarimu. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

8.3. Subtiekimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp Pirkéjo ir subtiekéjo. Tiekéjas atsako uZ
savo subtiekéjy veiksmus ar neveikima. Pirkéjo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti
buty pasitelkiamas subtiekéjas, neatleidzia Tiekéjo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

8.4. Jei Tiekéjas sudaro subtiekimo sutartj be Pirkéjo sutikimo, Pirkéjas turi teise nutraukti
Sutartj.

8.5. Jei Pirkejas turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas
pareigas, Pirkéjas gali reikalauti, kad Tiekéjas per Pirkéjo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja
reikalavimus atitinkanciu subtiekéju, arba reikalauti, kad Tiekéjas pats vykdyty subtiekéjui perduotus
sutartinius jsipareigojimus.

8.6. Galimas Pirkéjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéjais (jei subtiekéjas /-ai nori
pasinaudoti tokia galimybe):

8.6.1. Pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Tiekéjui

Zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus gavimo, rastu informuoja
subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

8.6.2. Subtiekejas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti

raStu praSyma Pirkéjui;

8.6.3. Jei subtiekejas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti

sudaroma triSalé sutartis tarp Pirkéjo, pirkimo sutartj sudariusio Pardavéjo ir jo subtiekéjo;

8.6.4. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai, avansinés saskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacine
sistema ,.E. saskaita®.

8.7. Su subtiekeju atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Prekiy priemimo—
perdavimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

9. Sutarties salygy keitimas

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buiti keiiama neatliekant naujos pirkimo
procediros, kai yra bent vienas i§ $iy atvejuy:

9.1.1. kai pakeitimas i anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotas pirkimo
dokumentuose, t. y. Sutartis gali biiti kei¢iama Siais atvejais: dél Sutartyje numatyto/numatyty Tiekéjo
sutartiniy sipareigojimy jvykdymo termino (-u) pratesimo (-y), Sutarties 1.3 p. numatyto prekés
modelio keitimo, Sutarties 3.1 papunktyje numatyto kainos perskai¢iavimo dél pasikeitusio PVM tarifo
bei Sutarties 8 p. numatyto subtiekéjy keitimo;

9.1.2. kai prireikia i$ to paties Tiekéjo pirkti papildomy paslaugy ar prekiu, kurie nebuvo
jtraukti j pirminj pirkima, kai yra visos $ios salygos kartu:

a) Tiekejo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy, tokiy kaip pagal
pirminj pirkimg [sigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiiamumo ir sgveikumo reikalavimy
uztikrinimas, ir dél to, kad Pirkéjui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa islaidy dubliavima;

b) atskiro pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy verte — 100
procenty Sios Sutarties vertés;
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9.1.3. kai pakeitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiu, kuriy protingas ir apdairus Pirkéjas
negaléjo numatyti, ir kai kartu yra Sios salygos:

a) pakeitimas i$ esmés nepakeicia Sios Sutarties pobiidzio;

b) atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy— 100 procenty
Sios Sutarties vertés;

9.1.4. kai Sutarties Salis, su kuria Pirkéjas sudaré Sutartj, pakei¢iama nauja Sutarties Salimi
del bent vienos i$ Siy priezasciy:

a) igyvendinant pirkimo dokumentuose i$ anksto nedviprasmiskai, laikantis Sutarties 8.1.1 p.
nustatyty reikalavimuy, suformuluota Sutarties perZitiros sglyga ar pasirinkimo galimybe;

b) dél pradinio Tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktiirizavimo ar bankroto
procediiros naujas Tiekéjas atitinkantis anksCiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, visiSkai arba i$ dalies perima pradinio Tiekéjo teises ir pareigas. Toks Tiekéjo pakeitimas
negali lemti kity esminiy sutarties pakeitimy;

c) kai pats Pirkéjas prisiima Tiekéjo jsipareigojimus dél subtiekéjy. Toks sutarties pakeitimas
galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé;

9.1.5. kai pakeitimas, neatsizvelgiant | jo verte, néra esminis. Sutarties pakeitimas jos
galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeiiamas Sutarties bendrasis pobudis. Bet kuriuo
atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3 $iy sglygy
(Sutarties 9.1.1. p., 9.1.2. p., 9.1.3. p., 9.1.4 p., 9.1.5 p. bei 9.2 p. nurodytais atvejais | Sias sglygas
neatsizvelgiama):

1) pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus | pradinj pirkima bty galima priimti kity
kandidaty paraisSky, dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy;

2) deél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Tiekéjo, su kuriuo sudaryta §i
Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sioje Sutartyje;

3) dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

4) kai Tiekéja, su kuriuo sudaryta §i Sutartis, pakei¢ia naujas Tiekéjas dél kity priezasciy,
negu Sios Sutarties 8.1.4 p. nurodytos prieZastys.

9.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros, nors ir néra Sios Sutarties 9.1.1. p., 9.1.2. p., 9.1.3. p., 91.4 p. nurodyty aplinkybiy, taciau
yra visos Sios salygos kartu:

1) bendra atskiry pakeitimy verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2) bendra atskiry pakeitimy nevirSija 10 procenty Sios Sutarties vertés prekiy ar paslaugy
pirkimo atveju ir 15 procenty — darby pirkimo atveju;

3) pakeitimu i esmés nepakeiCiamas Sutarties pobaidis.

9.3. Sutarties salygu keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
praSymg bei jj pagrindZianCius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo ji iSnagrinéti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju
sprendimo teisé priklauso Pirkéjui. Sutarties salygy keitimas jforminamas $aliy sutarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Tiekéjas prisiima visa atsakomybe uz galiojaniy normatyvy nesilaikyma, jei dél to
UZsakovas patirs materialiniy nuostoliy ar papildomy islaidy. Tiekéjas atsako uz subrangovy atlikty
darby kokybe ar padaryta zala. Tiekéjas organizuoja minéty trikumy iStaisyma ir nuostoliy padengimag
savo saskaita.

10.2. Tiekéjui, neuzbaigus UZsakovo uzsakyty darby etapy Kalendoriniame grafike numatytu
laiku ir neperdavus Uzsakovui Objekto ilgiau negu per 20 (dvidesimt) darbo dieny, UZsakovui
pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas sumoka Uzsakovui sumg, nurodyta Sioje
garantijoje, ir Tiekéjas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus
atlikti darbai ar istaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas, rastu perspejes Tiekeja pries 30 (trisdesimt) darbo dieny, turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jei Tiekéjas be pateisinamos prieZasties net ir po Uzsakovo perspéjimo rastu nevykdo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo garantija Tiekéjui negraZinama ir
UZzsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés Uzsakovui sumag, nurodyta Sioje garantijoje.
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10.4. Tiekéjas visiskai atsako uz savo ir subrangovy darbuotojy sauga ir sveikatg bei gaisring
sauga.

10.5. Tiekéjas atsako uz bet kokia Zala, padaryty pastatui. jame esanioms inZinerinéms
sistemoms, atliekant Lifto keitimo darbus (jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus) ir privalo
nedelsiant iStaisyti tokia zalg savo saskaita. Tiekéjas susitaria su Uzsakovu dél inzineriniy sistemy
nurodymus. Tiekéjas. prie§ statybos darbus, galinCius paZeisti esancias inzinerines sistemas, privalo
susipazinti su visy esamy sistemy (elektros, rysiy, Silumos, vandentiekio, nuoteky. dujotiekio ir kt.)
iSsidéstymu.

10.6. Pastate dalyje, kurioje bus atlieckami Lifto keitimo darbai. atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Tiekéjui visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

10.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovas nustato, jog Tiekéjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos Tiekéjas atsakingas, darby Objekte atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Tiekéjas moka 300 Eur (¢rijy Simty eury) baudg uz
kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. Sutarties vykdymo sustabdymas

I'1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekéjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj, Pirkéjas
gali sustabdyti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymag tol, kol Tiekéjas pasalins
Sutarties vykdymo triikumus arba kol iSnyks Siame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priezastys
per Pirkéjo nustatyta terming. Jei Tiekéjas per Pirkéjo nustatyta terming triikumy nepa3alina, Pirkéjas
turi teise nutraukti Sutartj.

11.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde§imt) dieny, ir stabdoma ne
del Tiekéjo kaltés, Tiekéjas gali radytiniu prane$imu Pirkéjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymga per
30 (trisdeSimt) dieny nuo Tiekejo pranes$imo gavimo dienos. Jei Pirkéjas per nurodytg terming Sutarties
vykdymo neatnaujina, Tiekéjas turi teis¢ Sutartj nutraukti Sutarties 11 punkte numatyta tvarka.

12. Sutarties nutraukimas pries terming

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Tiekéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veiklg, arba Kkai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.2. Tiekéjas daugiau nei 30 (trisdesimt) darbo dieny véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty
darby etapa pagal suderintg Kalendorin] grafikg.

12.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Tiekéjas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salyguy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

12.2. Tiekéjas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 (vieng Simtq astuoniasdesimt)
kalendoriniy dienu, nuo PVM saskaitos-faktiiros priémimo dienos uz priimtus tinkamai atliktus darbus,
i8skyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. Uzsakovui arba Tiekéjui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Tiekéjas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos pateikta Lifto jrangg ir atliktus darbus, Salims pasiragant priémimo —
perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmoketi uz pateikta jranga ir atliktus darbus, i§ mokétiny sumy
iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Tiekéjo kaltés.

12.4. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj dél aplinkybiu, kurios jam iki Sutarties pasiraSymo
momento nebuvo Zinomos, taciau Sutarties vykdymo metu paaikéjo kaip esminés aplinkybés, dél kuriy
Sutarties jvykdymas pilna arba daline apimtimi arba/ir sumontuoty Lifty eksploatacija UZsakovui tapty
ekonomisSkai nenaudinga. Tokiu atveju Tiekéjas turi teise reikalauti i§ Uzsakovo sumokéti uz iki
Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei uzsakyta ir tinkamai sumontuotg jranga,
taCiau neturi teisés reikalauti bet kokiy netesyby ar nuostoliy atlyginimo. Jeigu Lifto jranga buvo
Uzsakovo nurodymu uzsakyta iki UZzsakovo sprendimo nutraukti sutartj — Uzsakovas privalo leisti
sumontuoti atveztg Lifto jranga ir, Tiekéjui tinkamai sumontavus, uz jj atsiskaityti.

12.5. Jeigu dél susidariusios nepalankios finansinés padéties UZsakovas negali finansuoti dalies
numatyty atlikti Lifto keitimo darby ar paslaugy, Sutarties jgyvendinimo terminas (darby arlikimo
terminas), gali biiti nukeliamas tiek, kiek truko UZsakovo nepalanki finansiné situacija. Nepageréjus
Uzsakovo finansinei situacijai ir Uzsakovui nutraukus paslaugy ir/ar darby uzsakyma daugiau kaip 18
(astuoniolika) mén., Tiekejas turi teise reikalauti nutraukti Sutartj, reikalaudamas i§ UZsakovo sumokéti
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uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. atliktus darbus bei sumontuota Lifto jranga, ta¢iau
neturi teisés reikalauti bet kokiu netesyby ar nuostoliy atlyginimo.

12.6. Salys neturi teisés viena3aliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

13.1. Salis néra laikoma atsakinga u bet kokiu jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma. jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai isipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 .,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy pazymy iddavimo tvarkos patvirtinimo™. Esant nenugalimos jégos aplinkybeéms, Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid?iamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

13.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane3imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta isipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

13.4. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku neisiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig
Si patyre dél faiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14. Ginéy sprendimo tvarka

14.1. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties vykdymo,
sprendZiami dvialiy deryby budu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir Kkitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso
sglygomis su visais $iy dokumenty priedais..

14.2. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti ginfo dvisaliy deryby biidu per trisde$imt (30)
kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios, ginéas spendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Pirkéjo buvimo viets, jei jstatymai nenustato iSimtinio byly teismingumo. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pradyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

14.3. Nepaisydamos to, kad ginfas yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus, jeigu nesusitarta Kitaip.

15. Sutarties jsigaliojimas ir pabaiga
I5.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira3o abi Sutarties Salys ir Tiekéjas pateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutarties jsigaliojimo data — Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo data.
15.2. Sutartis galioja iki visidko Sutarties Saliy Isipareigojimy jvykdymo bei galioja 12
(dvylika) meénesiy, iSskyrus Tiekéjo jsipareigojimus, susijusius su Prekés garantija. Galimas sutarties 6
(Sesiy menesiy) pratesimas. Maksimalus sutarties galiojimo terminas 18 (astuoniolika) ménesiy.

16. Kitos salygos
16.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali buti keitiami, jeigu darby vykdymo metu
iSaiSkéja, kad jie neatitinka faktisky Lifty keitimo salygy, bendru Tiekéjo ir UZzsakovo rastisku sutarimu.
16.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraSo ir Tiekéjas pateikia
UZsakovui visus Sutarties 6 skyriuje numatytus dokumentus, o UZsakovas patvirtina jy tinkamuma.
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16.3. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei€iamos, vadovaujantis LR
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje jtvirtintomis nuostatomis, iSskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus buty pazeisti Viesyjy pirkimy istatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir
tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas $ios Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso
salygose.

16.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant 3ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai & informacija yra vie3a arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kitg Salj ir $ios Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

16.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos. kurias gauna Tiekéjas
arba UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Tiekéjas arba UZsakovas.
Tiekejas yra visiskai atsakingas uz visus mokes&ius. valstybines rinkliavas, licencijy mokeséius ir kitus
apmokestinimus taikomus Lietuvoje ir uz Lietuvos teritorijos riby.

16.6. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aitkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Sia Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siunCiami faksu, jteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkaj
(igaliotam asmeniui) arba siunéiant registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu bei nurodant Salies igaliota asmenj. Siystas pranesimas laikomas gautu Jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo
adreso, jgalioto asmens ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip
per 3 (#ris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj
adresag ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
lai8kai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Atsakingi asmenys:

17.3. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdyma:

Tiekéjo atstovas Uzsakovo atstovas
Vardas, pavarde Virginijus Rainys Edgaras Slizauskas
Pareigos Rangos direktorius L.e . pastatq.?ksp loe%tacij os ir tkio
skyriaus vedéjo pareigas
Adresas Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas Smélynés g. 25, Panevézys
Telefonas +370 698 70086 +370 455071 47
Faksas +370 37 473331 (8 45) 501520

Elektroninio pasto . . o edgaras.slizauskas@panevezioligonine.
rainys.virgis@kaunoliftai.lt
adresas It
17.4. Uzsakovo asmuo atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas [nurodyti varda, pavarde,
pareigas].
17.5. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
17.6. Sutartis sudaryta dviem lygiaver¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

18. Sutarties dokumentai
18.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:
18.1.1. Sustambintas Sutarties kainos skirstinys (Priedas Nr.1).
18.1.2. Kalendorinis grafikas (Priedas Nr.2).
18.1.3. Techniné specifikacija (Priedas Nr.3).
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18.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg papildanciais ir paaiskinanéiais. Esant
kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp dokumenty ar tarp atskiry to paties dokumento
daliy. virSenybe turi konkretiis Sutarties ar jos priedy reikalavimai.

Pardavéjas: Pirkéjas:

UZdaroji akciné bendrové ,,Kauno liftai“ Vieloji jstaiga Respublikiné Panevézio ligoniné
Juridinio asmens kodas 133724656 Juridinio asmens kodas 191340120

Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas Smélynés g. 25, 35144 Panevézys

PVM mokétojo kodas LT337246515 Tel. (8 45) 501530, faks. (8 45) 501520
Tel.:+370 37 473917, el.pastas: info@panevezioligonine.lt

info@kaunoliftai lt PVM mokeétojo kodas LT913401219

A.s. Nr.: LT85 7044 0600 0287 8719 a.s.: LT54 7300 0100 0238 2956

AB SEB bankas, banko kodas 70440 "Swedbank" AB, banko kodas 73000

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funlgcg as
Mindaugas Va1tkus :

Generalinis direktorius
Jonas Guzaviéius

AV.
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Daiva Pazu ﬁyf
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