DARBU PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS ¢
DEL SIRVINTU MIESTO KASTANELIU G. REKONSTRAVIMO DARBY
PIRKIMO NR. 502139

2020 m. rugséjo 2 d.Nr. S ~447
Sirvintos

Sirvinty rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 61, Sirvintos, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés Ingridos Baltugytés—
Cetrauskienes, veikian¢ios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Ukmergés keliai®, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buvein¢ yra
Deltuvos g. 26, Ukmergé, duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makaviciaus, veikian¢io pagal bendroves jstatus,
toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu %ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare
$ia darby pirkimo-pardavimo sutartj dél Sirvinty miesto Kastanéliy g. rekonstravimo darby pirkimo
(toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Rangovas jsipareigoja
savo jégomis, medZiagomis ir rizika atlikti Sirvinty miesto Kadtanéliy g. (kelio Nr. SIRVM 54)
rekonstravimo darbus (toliau — darbai) pagal patvirtintg supaprastintg rekonstravimo projekta
.Kastanéliy g. esancios Sirvinty mieste, supaprastintas rekonstravimo projektas® (toliau — projektas),
igyvendinant projekta ,,Sirvinty miesto Siaurinés ir Kadtanéliy gatviy rekonstrukcija®.

2. Darby atlikimo vieta — Sirvinty miesto Kastanéliy g.

3. Rangovas, pasiraS§ydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su projektu,
Uzsakovo pateikta technine specifikacija, sutinka su UZsakovo nustatytomis sglygomis ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINODARA

4, Sutarties kaina yra 106 876,66 Eur be PVM (vienas imtas $e8i tikstantiai adtuoni Simtai
septyniasdedimt 3esi eurai 66 ct). Sutarties kaina su PVM - 129 320,76 Eur (vienas Simtas dvide$imt
devyni tikstanéiai trys Simtai dvideSimt eury 76 ct).

5. Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzilira kainodara. | Sutarties kaing jskai¢iuotas
pridétinés vertés mokestis, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutart] islaidos ir mokes¢iai, galintys turéti jtakos kainai ir atsirandancios vykdant
Sutartj. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panaSiy
islaidy isaugimas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virdijan¢iy Sutarties kaing.

6. Sutarties kainos perskaiGiavimas atliekamas, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis.
Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Darby kainos su PVM pakeitimas
(dél PVM dydzio pasikeitimo) jforminamas abiejy Sutarties Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu
prie Sutarties. Perskai¢iuota darby su PVM kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokeséiams darby kaina perskai¢iuojama nebus.




11I. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

7. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir galioja iki visy Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 meénesius su apmokéjltnu. ‘

8. Darbai turi biti atlikti per 3 ménesiu§ nuo Sutarties

oaliojimo terminas su apmokejimu - 5 meénesial. ' o .

s 9 Sutarties 8 punkte nustatytas darby atlikimo terminas yra esmmeQSutames squgq, o Rangovo

per Siame punkte nustatyta terming yra esminis Rangovo

pasiraSymo dienos. Bendras Sutarties

jsipareigojimas jvykdyti darbus
jsipareigojimas.

IV.ATSISKAITYMO TVARKA

10. Darbai finansuojami ES struktiiriniy  fondy, valstybés biudzeto ir Sirvinty rajono
-valdvbes biudzeto 1eSomis. L
- aﬁ%bAvansinis mokeéjimas netaikomas. UZsakovas Rangovui apmok'a uz faktiskai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje, pasira$ius paZyma apie atliktus darbgs, athktq. dafbx} akta (?z}ggl
samatas) ir pateikus PVM saskaitg faktlra, per 60 dienu, kadangi darbai ﬁx}ansuOJan'a.l.ES struktlriniy
fondy, valstybes biudzeto ir Sirvinty rajono savivaldybés biudie.to ledomis, 0 mokejimy dokumenty
pateikimui, Ju patikrinimui ir kity procediiry atlikimui biitinos laiko sqn'audos.' .

12. PVM saskaitos faktlros teikiamos naudojantis informacinés sistemos JE. saskaita’
priemonémis. I3laidas, susijusias su dokumenty per informacing sistema ,E. saskaita™ pateikimu,

apmoka Rangovas.

v. SALIU TEISES IR PAREIGOS

13. Uzsakovas jsipareigoja:
13.1. suteikti Rangovui visg informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
13.2. nedelsiant padalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios;

13.3. apmoketi Rangovui uz atliktus darbus su salyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir
kokybiskai;

13.4. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

14. Uzsakovas turi teisg:

14.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, nesikisant i Rangovo tking komercing
veikla;

14.2. be atskiro Rangovo jspejimo pasitelkti trediuosius asmenis nustatytiems trikumams
padalinti ir patirtomis islaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutart] mokeétinas sumas, jei Rangovas
nepadalina darby triikumy per Uzsakovo nustatytq protinga terming;

14.3. nemokeéti uz nekokybiskai atliktus darbus arba, atsiradus triikumy ar defekty, sustabdyti
darbus, iki triikumai ar defektai bus pasalinti.

15. Uzsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises akty
numatytas teises ir pareigas.

16. Rangovas jsipareigoja:

16.1. po Sutarties pasiraSymo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui lokalines sgmatas
vienetiniais jkainiais;

16.2. savo rizika atlikti numatytus statybos darbus kokybitkai pagal projekta, laikantis
galiojantiy statybos darbus reglamentuojandiy teisés normy, Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, taisykliy, standarty, papildomy techninit
Sutarties salygy reikalavimu, pradeéti statybos darbus tik gaves statybg leidziantius dokumentus i
perémes statybvietg jstatymy nustatyta tvarka,

16.3. savarankidkai apsiripinti darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais;

16.4. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkan&ius projektingj
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustafymgteikalavimus;

N

Jm— . ‘//’”“‘ i K ™
o ‘£ ( "‘// s g a8V




16.5. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, per visg darby vykdymo laikotarpj garantuoti
teisétg bei saugy darbag, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbaniy,
poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.
Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
statybvietg, kad j ja negalety patekti pasaliniai asmenys;

16.6. vykdydamas darbus:

16.6.1. valyti ir priziGréti patekimo | statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté bei keliai turi buti saugs, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Automasinos kelyje privalo dirbti su jjungtais
oranzinés spalvos $vyturéliais, darbininkai privalo vilkéti specialius riibus, skirtus dirbti keliuose ir
pan. Automas$inos, darbininky apranga, atitvérimai turi biiti pazenklinti Rangovo atributais. Rangovas
turi bti atsakingas uz bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovas veiksmy;

16.6.2. uzbaigus darbus sutvarkyti ir i§valyti statybviete, paalinti statybos ir griovimo atliekas,
iSkastg perteklinj gruntg, likusias nepanaudotas medziagas, i3lyginti Zemes pavirsiy apie statybvietg,
nuvalyti esamas ir jrengtas dangas, jei numatyta pasodinti Zeldinius. Visos pazeistos dangos ir veja
turi biti atstatytos | buvusj stovj;

16.7. ne véliau kaip 1 darbo dieng prie§ pradedant ar keidiant eismo ribojimg informuoti
UzZsakovg el. pastu;

16.8. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus
atlikti darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose ir kt. i§ tre€iyjy asmeny;

16.9. savo saskaita iStaisyti savo pastebétus ir (ar) Uzsakovo nustatytus darby trikumus,
defektus ir (ar) netikslumus;

16.10. garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte;

16.11. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy ir Sutarties
reikalavimy;

16.12. visa darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby dokumentus,
kita dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako uZ parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose
pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings,
sugadings ar padargs kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir
atlyginti dél to kilusius nuostolius;

16.13. ratu informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku
vykdyti Sutartj;

16.14. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Uzsakovo rangovams, privalo
leisti Uzsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims tikrinti atliekamy darby kokybe, bidg ir
naudojamas medzZiagas:

16.15. Uzsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subrangovus.

16.16. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas paZeidus — atkurti
savo lédomis ir jégomis;

16.17. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.

17. Rangovas turi visas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

VI. SALIY ATSAKOMYBE

18. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dél Sutarties nevykdymo ar

netinkamo jos vykdymo.
<
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19. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo radtisku pareikalavimu UZsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,02 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos.

20. Jei Rangovas dél savo kaltés laiku neatlieka Sutartyje numatyty darby arba neistaiso
defekty Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus Ispéjimo ir nesumazindamas
kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés
su PVM uz kiekvieng termino praleidimo dieng.

21. Rangovas patvirtina, kad sutinka, jog UZsakovas 20 punkte nustatytg suma iskai¢iuoja i§
Rangovui mokétinos sumos.

22. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakgs Sutartyje numatyty subrangovy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus ir (ar) perdaves didesne (mazesne) darby dalj,
negu buvo nurodyta pasitilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 34 punkte nurodyty reikalavimy, Isipareigoja sumokéti UZsakovui
100 Eur dydzio bauda uz kiekvieng tokj paZeidimo atvejj, kuri bus isskaigiuota ig Rangovui pagal $ig
Sutartj mokétiny sumuy.

23. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akto
pasiraymo, Rangovas jsipareigoja savo saskaita i3taisyti bet kokius darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus,

24. Rangovui nepasalinus trikumy defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo nustatyta terming
Uzsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems
trikumams, defektams ir (ar) netikslumams padalinti ir turétomis iglaidomis sumaZinti Rangovui
pagal Sutartj mokétinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius. O Rangovas
isipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu
susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, i§laidomis uZ papildomai sunaudotas medZiagas ir
atliktus darbus, kurie buvo atlikti i$taisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).

25. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, ju turtui, vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

26. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

27. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

28. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj 57-59 p. pagrindu, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, lygiag 10 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda.

VII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

29. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698
straipsniy nuostatos, kad Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo
ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty
defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévejimo, jo
netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

30. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

31. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darby defekty, garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty palalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
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VIII. SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAL, JU KEITIMO TVARKA

32. Sutarciai vykdyti pasitelkiami 3ie subrangovai: UAB »Ukmergés versme* . k. 282824550,
Rangovas jsipareigoja per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui,
nurodytam Sutarties 68 punkte, subrangovo kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovus.

33. Sutarties vykdymo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo
pasitelkimas galimas tik gavus Uzsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastaricji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama
Konkurso sglygose (jei taikoma).

34. Rangovas jsipareigoja pranedti Uzsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisg pakeisti subrangovus ar pasitelkti naujus subrangovus
tik pries tai informuodamas UZsakova §ia tvarka:

34.1. Rangovas pateikia ragytinj praSyma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis (subrangovas
netinkamai vykdo jsipareigojimus, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus jsipareigojimus ar jy dalj,
nepajeégus vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan.
padéties), lemiancias poreikj pakeisti subrangovus / pasitelkti naujus, bei pateikia dokumentus,
patvirtinan¢ius, kad naujas subrangovas atitinka Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus bei uZpildyta ir pasirayta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo subrangovas
pasalinimo pagrindy (jei taikoma);

34.2.  patikrinus naujo subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei pasalinimo
pagrindy nebuvima (jei taikoma), UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg
d¢l subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo.

35. Papildomai pasitelkiamas subrangovas negali biti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma
vieSajame pirkime teikusios akio subjekty grupés partneris.

36. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 32 p. nurodytos informacijos
gavimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaromas trisalé sutartis tarp UZsakovo, Sutart] sudariusio Rangovo
ir jo subrangovo, kuriame apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant |
pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

37. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus specialisto ar
papildomo specialisto reikalingumo prieZastj) bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima, gali keisti ar
skirti papildomus specialistus.

38. Specialisto keitimas ar naujy skyrimas galimas tik esant vienai i$ Siy priezas¢iy:

38.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, i3eina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos ar pan.;

38.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti statybos darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiu.

39. Kei¢iant ar skiriant naujg statinio specialista Rangovas privalo pateikti UZzsakovui:

39.1. pagristg prayma, pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus;

39.2. naujo specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

40. Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija
pateikiama UZsakovui ir (ar) statinio statybos techninés prieZiliros vadovui.

IX. PAPILDOMI / NEATLIEKAMI DARBAI

41.  UzZsakovas, esant biitinybei, pagal 3ig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba neatlikti
kai kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi/neatliekami darbai gali apimti bet kurio techniniame
darbo projekte numatyto darbo ar darby dalies montavimo, medZiagy, gaminiy, konstrukcijos,
irengimo technologijos keitima ar kity bet ktzpiaﬁkiro darby saxy/kz@zicijq ir
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pakitimus, darby apiméiy padidinima/atsisakyma (kai tai biitina ir (ar) tikslinga), papildomus darbus.
NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, del kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo
sutarties pobadis.

42.  Papildomi darbai i to paties Rangovo galimi esant:

42.1. visoms Sioms sglygoms kartu:

42.1.1. Rangovo pakeitimas papildomiems darbams atlikti negalimas dél ekonominiy ar
techniniy prieZaséiy ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i8laidy
dubliavima;

42.1.2. papildomy darby verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo Sutarties vertés;

42.2. ir bent vienai i§ iy priezas¢iy:

42.2.1. kai ai8kiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

42.2.2. kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

42.2.3. kai bitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darba, be kurio Rangovas negali tinkamai ivykdyti Sutarties.

43. Jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis
(skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes, mazesni ar didesni darby kiekiai nelaikomi papildomais ar atsisakomaisiais darbais.

44. Jeigu papildomy darby verté virsija 50 procenty, papildomiems darbams jsigyti skelbiamas
naujas viesasis pirkimas.

45. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg
Techning specifikacijg, objekto vizualine apzilrg ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini iai Sutarciai
tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

46. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, bitinumas turi bati pagristas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby, o esant
reikalui dél neatliekamy darby, biitinybes ir jj pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovo atstovui radtu
pateikia Rangovo atstovas.

47. Uzsakovo atstovas, i¥nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZianéius
dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui,
komisijos akta, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy para3ais, jkainiy nustatymo pagrindima
ir skai¢iavimg (vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis).

48. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik Salims pasiraSius papildoma
susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus nesant papildomo
susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikg dél neapmokéjimo uz papildomus darbus.

49. Jei Uzsakovui atsiranda neatliekamy darby bitinumas, jis turi apie tai radtu informuoti
Rangova. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 5 darbo dienas privalo i$nagrinéti rasta bei
priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Uzsakovui. Salims susitarus, turi biti sudaromas
radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir
(ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

X. PAPILDOMU / NEATLIEKAMU DARBU KAINOS APSKAICIAVIMAS

50.  Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiilyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virijantys 5 proc. riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing. Sutarties kaina gali biiti koreguojama api
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susitarimg del Sutarties kainos koregavimo, nekeigiant pradinés Sutarties kainos, Zemiau pateikiamais
blidais, nustatant auk3¢iau esanéio biido taikymo prioriteta, . y. tik nesant galimybes taikyti auk$¢iau
esantj buidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

50.1. pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

50.2. jei jmanoma, isskaiGiuojant kainos dalj i3 Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

30.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrijsti ir
nustatyti UZsakovas;

50.4. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas, kurios negali bati didesnes (i) kaip numatyta Rekomendacijose dél
statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo' (toliau — Rekomendacijos) arba (ii) uz vidutine
rinkos kaing, jeigu taikant Rekomendacijas kainos negalima nustatyti.

50.4.1. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama Rekomendacijomis, nurodomas jy
pavadinimas ir registravimo data. PagrindZiant kainos nustatyma, papildomy, keistiny ir (ar)
nevykdomy darby kainos apskai¢iuojamos pagal Rekomendacijas, galiojusias pasifilymo pateikimo
momentu,

50.4.2. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, UZsakovo
atstovas pateiktg papildomu darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy kio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty.

XI. KONFIDENCIALUMAS

51. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.

52. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XII. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

53. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

54. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

55. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per
I5 kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo.

56. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

57. Uzsakovas, radtu jspejes pries 15 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj viena$aliskai ir
reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

57.1. jvykdo esminj sutartics paZeidima:

57.1.1. ilgiau nei 30 dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos nepradeda vykdyti Sutarties;

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyj {ainy nustatymo regislmqiﬂmos}gidiniq asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy deél statiniy statybos ‘ska {uojamujy kainy nustatymo régistre, kurj Lighygvos Respublikos

aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V1 Statybos produkty sertifikavimo centr
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57.1.2. pazeidzia Sutarties 8 punkte numatyta darby atlikimo termina;

57.1.3. nepajégia vykdyti Sutarties isipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél Sutarties
isipareigojimy vykdymo ateityje;

57.2. darbus atlicka nekokybiskai, naudoja nekokybiskg jrangg ir (ar) medziagas arba
Rangovas nepasalina darby trikumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Rangovas
nepajegus uzbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

57.3. darbus atlieka taip létai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiskiai
objektyviai nejmanoma;

57.4. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

58. Uzsakovas be i3ankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasaliskai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus.

59. UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
90 str. nurodytais atvejais pries tai Rangovui prie§ 15 dieny pranedant rastu.

60. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti
tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskai¢iuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokeéjimo.

61. Nutraukus Sutart, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai3kiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad biity visi¥kai ivykdyta $i Sutartis.

62. Jei Sutartis nutraukiama anksé&iau laiko, Rangovui tik i§ dalies ivykdZius Sutartj,
Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty darby perdavimo—pri¢émimo akta pagal Sutarties
nutraukimo dienai atlikty darby faktine padetj ir jvykdyti atitinkamg tarpusavio atsiskaityma. Taip
pat Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél &ios Sutarties nutraukimo susidariusias i§laidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

63. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojania, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Vykdydamos 3ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais istatymais bei kitais teisé¢s aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasitilymu.

65. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

66. Viena Salis teikia, o kita Salis gauna Salies atstovy (jskaitant Salies pasitelkty duomeny
tvarkytojy ar ju atstovy) asmens duomenis sutarties su duomeny subjekto atstovaujama Salimi
sudarymo ir vykdymo tikslu. Sie duomenys teikiami/gaunami vadovaujantis teiséto intereso
pagrindu, siekiant pasitelkti sutarties Salies atstova sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui
(siekiant identifikuoti atstova, su juo susisiekti, pasirasyti dokumentus ir pan.). Teikiami/gaunami sie
asmens duomenys: vardas, pavarde, pareigos, telefono ry$io numeris, elektroninio pasto adresas bei
kiti Salies ir/ar jos atstovo pateikti duomenys. Siame punkte nurodytu tikslu ir pagrindu teikiami tik
ty duomeny subjekty asmens duomenys, kurie sudaro arba vykdo Saliy sudarytg sutartj.

67. Gautus asmens duomenis Salis isipareigoja tvarkyti laikydamasi 2016 m. balandio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) bei kity taikytiny Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimy. Gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia $ioje sutartyje nurodytiems
tikslams pasiekti.

68. UZzsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo Sutartj, skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo Sutarties vykdyma, pakeitimy
paskelbimg - Sirvintq rajono savivaldybés administracijos Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis, tel. (8 382) 30273, el. p. mbcrlus.bm'lulis-‘@iisiryiyﬁ?ﬁt, Sutarties pgskelbimg —
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§irvintq rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vyr.

specialiste Jolanta Mazulyté, tel, (8 382) 53372, ¢l, p. jolanta. mazulyte@sirvintos, It.
69. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ pirkimo Sutarties vykdyma, -
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70. Visi kile gindai ar nesutarimaj sprendZiami deryby bidu. Salims nesusiarus, gindai ar
nesutarimai sprendziami ILietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

71. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

72. Salys neturi teigés perduoti trediajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

73. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 vienoda Juriding galig turin&iais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai,

74. Sutarties priedai:

74.1. Techniné specifikacija;

74.2. Atsakymai tiekéjams (jei taikoma);

74.3. VieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitlymas.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Sirvinty rajono savivaldybes administracija UAB ,,Ukmergés keliai*
Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergeé
Kodas 188722373 Kodas 182816983
Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVM mokétojo kodas LT 828169811
A.s.Nr. LT71 4010 0420 001 31635 A.s.Nr. LT74 4010 0429 0003 0166
Tel. (8 382) 51590 Tel. (8 340) 63257
El. pastas: savivaldybe@sirvintos.lt El pastas: info@ukmergeskeliai It
Administracijos direktore Direktorius
ida Baltugyté-Cetrauskiene
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(UAB , Ukmerges keliaj: Deltuvos g, 26, 1120122 Ukmiecgé,, tel / faks, (8 340)63 257 ol. p. ity seukingroeskuling It Duomeny s kaupiami ir sangomi

Juridiniy asmany registre, kodas 1828] 6983, PVM moketaio kodas LT2281608] 1)

Sirvintu rajono savivaldybes administracija
(Adresatas (perkangioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL §IRV1'NTU MIESTO KAéTANELIU G. REKONSTRA VIMO DARBU PIRKIMO
2020-07-24
(Data)

(Sudarymo vieta)

| Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB . Ukmeraés keliai®
[ 22T ; ) . gés keliai
(ei pasidlymg pateikia tiekefy grupe, nurodomi ; o
visy partneriy pavadinimai iy kodai) Imonés kodas: 1828 1.6983

Dalyvio adresas .
Get pasiiilymq pateikia tiekejy grupe, nurodomi | Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmerge
visy parterty adresa;)
| Dalyvio jgaliotas asmuc pasira$yti
asiilyma
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti
pateikto pasiiilymo klausimais

[ Dalyvio el. patto adresas | info@ukmergeskeliai It | | ]

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centringje  viedyjy pirkinmy informacineje sistemoje  (CVP IS) adresu
hitps://pirkimai eviesie iipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkima;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai¥kinimuose, papildymuose).

Sitilorue Sias kainag:

1

}

, ; Kaina, Eur Kaina, Eur |

Darby pavadinimas (be PVYM) PYM (suPVM) [;

| Sirviny miesto Kastaneliy g, rekonstravimo darba; 106 876,66 |22444,10 | 739 320,76 ]

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 129 320,76 Eur (Vienas Simtas dvide¥im¢ devyni titkstandiai
trys Simtai dvide¥imt euryir 76 ct.)

[ pasifilymo kaing iskaityti visi tiekéjo mokami mokesdiai ir visos su tiekéjo patiriamos pirkimo
sutarties vykdymu susijusios i¥laidos.

Pastabos:

- Kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Uzdurofl ekcing bendrove, Delluvas 4. 26, LT-20122 Ukmaryé.
Tel. /faks. (8 340) 63 257, el. p. yz[q@ggggggggg}ﬁliﬁlﬂ,

150 8001.150 14001
OHSAS 18001 i

Duomenys kaupiami ir Seugorni Juridiniy asmeny rugistro, kodaes 18281
PVM kodas LT828169611 TRANSPACIFIE
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-Tais atvejais, kai Pagal galiojandius teisés aktys tiekéjui nereikia moketi PVM, jis lentelss
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieXastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Informacija apie subtiekéjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir
Vvykdant pirkimo sutart;:

Isipareigojimy dalis (procentais),
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéja

Eil. Subtiekéjo pavadinimas, Numatomi atlikti
Nr, kodas ir adresas darbai

I. |UAB »Ukmergés  versma”
imonés kodas 282824550,
adresas  Versmeés g 2
Sventupés k., LT-03116
Ukmergés r,

Elektrotechniné dalis,

ApSvietimas Apie 12,02 proc,

vykdant pirkimo suiarti, tadian jie néra ticksjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) daxbuotbjai
ﬁasiﬁlymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Eil, Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto dabarting darbovieté
Nr,

| | | l
- =
Misy pasitilyme konfidencialig informacija sudaro:

Eil, | Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai
I,

T 1

Pastaba. Jei dalyvis Sios lentelés neupildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
~konfidencialy®, perkangioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios
informacijos.

Karty su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil, Dokumenty pavadinimai
Nr,
1. |]galiojimas

2, Ketinimy protokolas
3 EBVPD

Jeigu kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkandiajai organizacijai, kad pitkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys
asmenys,

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.
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Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavarde
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TVIRTINU
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Sirvinty rajono savivaldybés

administracijos direktoré
st

F

altudyé-Cetrauskieneé

" Ingrida B

SIRVINTU MIESTO KASTANELIU G. REKONSTRAVIMO DARBU TECHNINE
SPECIFIKACLJA

I. Statytojas (uZsakovas): Qirvimq rajono savivaldybés administracija. Vilniaus g. 61,
LT-19120 Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188722373,

2. Pirkimo objektas — statytojas (uzsakovas) jgyvendinant projektg . Sirvinty miesto
Siaurines ir Kastaneliy gatviy rekonstrukeija™ numato isigyti Sirvintu miesto Kastaneliy g. (kelio
Nr. SIRVM 34) rekonstravimo  darbus pagal statytojo (uzsakovo) patvirtintg supaprastinty
reKonstravimo  projekty -Kastanéliy g. esantios Sirvinty mieste, supaprastintas rekonstravimo
projektas™ (toliau - Projektas).

3. Statybos vieta: S‘ir\«’imq niesto Kadtanéliy g.

4. Statinio kategorija — Nesudétingieji statiniai.

3. Statybos ragis — Rekonstrukeija.

- Darby sudétis:

Statybos darbai turi bty atlickami pagal statytojo (uzsakovo) patvirtinty Projektg.

7. Darbai atlickami pagal parengty Projekty. Projekte nurodytus darby ir medziagy kickius,
pateikta bei patvirtinta lokaling darbu samatg. Rangovas wuri jvertinti rizikg dél Projekio galimu
sanaudu Ziniaras¢ivose pasikeitusiy darby kiekiy,

8. Darbai atlickami pagal STR 1.05,01:2017 ~Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos slatybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisetai i3duoty statyby leidziantj dokumenty padariniy Salinimas®, STR 1.06.01:2016 WStatybos
darbai. Statybos technine prieziira”, Keliy techninio reglamento KTR 1.10:2008 JAutomobiliy
keliai™. Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 _ Gatvés ir vietinés reikimés keliai.
Bendrieji reikalavimai®, kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy standarty, techniniy reglamentu.
statybos normu, taisvkliy ir techniniy salygy reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai, Visos
medZiagos bei montuojami irenginiai privalo biti nauji.

9. Darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. DI1-308 D¢l Produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir pirkimams taikviini
aplinkos apsaugos kriterijai, sarago, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy.
kuriuos perkanciosios organizacijos ir perkanticji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas
ar darbus. aikymo tvarkos apraso patvirtinimo™.

10. Pirkimo  dokumentuose, specifikacijose, aiskinamuosiuose radtuose, bréZiniuose ar
kiekiy ziniaras¢iuose nurodyti medZiagu/jrangos gamintojai ar prekés zenklai yra tik informacinio
pobiidZio ir rangovas néra ipareigotas sitilyti iv/ar naudoti iy gamintojy produkeija. Jei pirkimo
dokumentuose nurodytas standartas. techninis liudijimas ar bendrosios techninés specifikacijos, jos
pateikiamos kartu su zodziais . lygiavertis®,

I'T. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis,

12. Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.
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PRIDEDAMA. Ka$tanéliy g. esancios Sirvinty - mieste,  supaprastintas  rekonstravimo

o
projektas.

Parenge:
Ukio plétros skyriaus vedeéja
Rita Gujicne i
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