PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. .JW A d. Nr. VP-”
7

Kaunas

Vytauto Didziojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikiandios pagal
muziejaus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Statyby laikas®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io
Grigo (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu ir MaZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama
»Sutartimi®, ir susitaré del toliau i$vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Sutarties 2 priede Kultiiros paskirties
pastato 1C3P (negyvenamosios patalpos — karo muziejaus patalpy, UN Nr. 1993-5035-
9018:0002), esanciy K. Donelai¢io 64, Kaune, paprastojo remonto projekto boksto tvarkybos
darby dalyje numatytus ir su jais susijusius paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas darbams atlikti salygas, priimti tinkamai
atliktus darbus ir sumokeéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina — 105852,41 Eur. (Simtas penki tiikstanc¢iai aStuoni Simtai penkiasdesimt du
eurai ir 41 centas). | Sutarties kaing yra jskailiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 18371,08 Eur. (atuoniolika tikstan¢iy trys Simtai septyniasdedimt vienas euras ir 8
centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Pasitlymas ir sgmata®.

2.3. Sutarciai taikomas fiksuotos kainos su perzitira sutarties kainos apskai¢iavimo btidas. Perziiros
atvejis nurodytas Sutarties bendrojoje dalyje. Kitos Sutarties kainos keitimo sglygos numatytos
Sutarties bendrojoje dalyje.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (deSimt) nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.5. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaicius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras per ,E. sgskaita® sistema vadovaujantis Lietuvos respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Salims pries tai pasiraius atlikty darby aktus ir pazyma
apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

3.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.




3.3. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo bendrovés isduotg laidavimo rastg (Sutarties
bendrosios dalies 6.8 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).
Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo
bendroveés iSduoto laidavimo rasto, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to
kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. UZsakovas turi teisg¢ i$ sulaikytos sumos
apmoketi darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos
defektus pasalinus UZsakovui.

3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visiSko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti iki 2020 m.
gruodzio 25 d.

5.3. Darbai turi bati atlikti pagal Sutarties 2 priede Kultiros paskirties pastato 1C3P
(negyvenamosios patalpos — karo muziejaus patalpy, UN Nr. 1993-5035-9018:0002), esanciy K.
Donelai¢io 64, Kaune, paprastojo remonto projekto boksto tvarkybos darby dalyje

nustatytus reikalavimus.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta remonto darby vadova.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
8.4. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kuria atliekami darbai, pateikia Rangovui prie§
darby pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, numatyto
Sutarties bendrosios dalies 9 punkte, pateikti nereikalaujama.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Subrangovai

1.1,

11.2. Subrangovai gali buti keic¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasitilymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik
i§ anksto radtu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius
kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai buves subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos
atitikima vertina UZsakovas.




12. Kitos nuostatos:

12.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galia.

12.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (prieZitrai) kontaktinj asmenj: Kestutis Grigas, tel. Nr.
8 687 25 099.

12.4. UZzsakovo paskirti:

12.4.1. uz Sutarties vykdyma atsakingas: Raimondas Jokiibauskas, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p.
raimondas.jokubauskas@kam.t.

12.4.2. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg — prekiy ir paslaugy pirkimo
specialist¢ Alma Pranaitiené, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p. alma.pranaitiene@kam.lt.

12.5. UZsakovas ir Rangovas, iki darby pradzios, pasiraSo sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — Rangovo ,,Pasitilymas ir samata“, 6 lapai;

13.2. 2 priedas — ,Kultiiros paskirties pastato 1C3P (negyvenamosios patalpos — karo muziejaus
patalpy, UN Nr. 1993-5035-9018:0002), esan¢iy K. Donelai¢io 64, Kaune, paprastojo remonto
projektas®;

13.3. 3 priedas — ,Tieke¢jo vadovaujanéiy ir/ar sutartj vykdysian¢iy darbuotojy (specialisty)
sgraSas” — 2 lapai

15. UZsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Vytauto Didziojo karo muziejus UAB ,,Statyby laikas*
K. Donelai¢io g. 64, Kaunas Veiveriy g. 151, Kaunas
Imones kodas 190756315 Imonés kodas 135703066
Ne PVM mokétojas PVM kodas LT357030610
Tel./faksas 8 37 32 07 65 Tel. Nr. 8 687 38 932
El p. vdkaromuziejus@kam.lt El p. info@statybulaikas.lt
A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 A.s. LT78 7044 0600 0293 9055
AB SEB bankas AB SEB bankas
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoré Direktorius

Kestutis Grigas

Rita Malinauskiené




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirasomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby biatinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziurétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybes apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripaZinimo suremontuotu
akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kuria $alis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra sios Sutarties alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1:1.23. Gavejas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiciavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sueJO
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius isipareigojimus
(paskutine skaic¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventines dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzilira apskai¢iavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad
seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢ darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing
ir atitinkamai ir | Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokamay).

2.2, Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami
tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekanéio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiciuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sagnaudy kainy indekso pokytj
uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokyéio
procenting iSraiSka nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
menesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas
praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy



mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio
kainy indeksu (Sio papunkcio sqglygos taikomos kai Sutarties trukme yra ilgesne kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaina perZilirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik nei$pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali bti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas leSas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasililyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma deél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir batiny Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg deél jy atsisakymo;

2.4.3.4. ka1 Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kurivos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma
uz Siy darby pasikeitusig apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydiio
nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali bliti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskai¢ivotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk¢iuose iSvardyty priezasé¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus



pagrindZiancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.77. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (isskyrus Sutartyje numatytas isimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (isskyrus Sutartyje numatytas i$imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasililyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 18-
95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuvos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
Ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk$¢iau esantj buida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i3skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas" darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus pagrindZzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) ilaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisykles* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siillo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi baiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutart kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini $iai Sutar&iai ivykdyti ar ne) ir $alys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe:

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo
pradzios;



3.1.3. i$ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimag Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumoketi
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su UZzsakovo pateikta Darbuotojy,
atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

-

-

patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZzti i3 teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;



4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i$vezimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Miné¢toms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lésomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
Juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paalinti darby atlikimo metu Uzsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius $alinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi Uzsakovui defekty
paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty $alinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i$laidy
vertg, paslepty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiragius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte. PVM saskaitos —
faktlros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktliros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi lésy, o Rangovui yra bitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo radtg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo
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pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktlras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad si sglyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskait3.

5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantija ar laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subtiekejas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biuti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir pri¢émimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
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reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, ratu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priemima. Uzsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti
negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba
kokybes bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiradyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokejimg UZsakovui. Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty
darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i3 Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy isipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jradyta, kad
laiduotojas arba garantas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo
gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodytg saskaita;

6.9.2. visa likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.11. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslepty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaigiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitra) nustatomas tiekéjo (Rangovo)
iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovy ir suraso
dvidalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
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padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta, UZzsakovas
vienaSaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo leSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo (pastu, faksu,
elektroniniu padtu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visi8kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad sipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby
dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2 proc.
véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius $alinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % 3iy iSlaidy vertés dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas
turi teisg, apie tai jspejes Rangova rastu, Sivos defektus pasalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus
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darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty 3alinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 20 % iy iSlaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas §aliq i$ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskai¢iuoty i3 darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty
prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumoketi UZsakovui 10 (de3imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig Sutartj nejvykdyty
Isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimalis nuostoliaj nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vwkdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasiragius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroveés
laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima. Kartu
su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo radtas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima del bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose isvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 8.9
punkte.

9.2.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar laidavimo
raStg iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.
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9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas pateikia Uzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavegs juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buiti kei¢iamos vadovaujantis Viesujy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas mineéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢
prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys.
UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybeés, del kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant del
subrangovu/subtiekéjy kaltes) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami
pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidu; kai
véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treciyjy 3aliy
itakos; deél finansavimo sustabdymo ar trikumo; butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vie$ajj pirkimg; del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo
metu.

10.3. UZzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas¢iu, jtakojanéiy Sutarties
vykdymga. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 1 (viena) darbo dieng, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devymasdes:mtles) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties
Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai ra$tu ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai nutraukti Sutartj
Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie
tai rastu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby
vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima del sutartiniy
terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.
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11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

I1.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy deél Sios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie3 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybe¢ neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavoju
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumoketa avansa (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priemimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.
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13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeni$kai ir pasiradytinai arba siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais
adresais. . Pranesimai turi bati siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais
adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity
pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties 3alys
gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali baiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali buti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sagnauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo biiti
nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo
padariniams panaikinti ar suSvelninti.
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14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy deél asmens duomeny tvarkymo

isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

I5.1. Pagal Sutartj darby prieziiirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biti iforminamas
Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (faikoma, Jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal $ia Sutartj
be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, Jeigu UZsakovui bity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktore Direktorius
Rita Malinauskierré Kestutis Grigas

AV.
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Salygy priedas Nr. |

PASIULYMAS

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO 1C3P(NEGYVENAMOSIOS PATALPOS - KARO
MUZIEJAUS PATALPUY U. NR. 1993-5035-9018:0002), ESANCIO K. DONELAICIO 64 G.
KAUNE, PAPRASTASIS REMONTAS, BOKSTO TVARKYBOS DARBAI

Vytauto Didziojo karo muziejus
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiek¢jo arba Okio subjekty grupés nariy | UAB ,,Statyby laikas”
pavadinimas (-ai)

Tiekejo arba tikio subjekty grupés nariy juridinio | 135703066
asmens kodas (-ai) (two atveju, jei pasitilymy
teikia fizinis asmuo - verslo paZyméjimo Nr. ar
pan.), adresas (-ai) ‘

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
{pildoma, jei pasidlymg teikia iikio subjekiy
grupé)

UZ pasitlyma atsakingo asmens pareigos, vardas, | Kestutis Grigas
pavardé*

*Jei pasiiilyma pateikia ne tieké¢jo vadovas, o jo jgaliotas asmuo, su pasiGlymu pateikiama jealiojimo
kopija.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo

Nr. | objekto dalies sutarties dalies), Subtiekéjo pavadinimas
perduodamos vykdyti
subtickéjui, aprasymas
1.
2.

3. PASIULYMO KAINA
3.1. Pasitilymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentelg:

Eil. L ] Kaina** EUR be | PVM (21%) | Kaina*** EUR su
Nr. Pirkimo objektas PVM PVM
1. | Boksto tvarkybos darbai 87481.33 18371,08 105852,41
Pasialymo kaina 8748133 18371,08 105852.41




Pasinlymo kaina ZodZiais: Vienas §imtas penki tiikstandiai aStuoni Simtai penkiasde§imt du
eur.4l ct. su PYM

** 2 stulpelyje ,,Kaina, EUR be PVM* pateikiama kaina nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.
*** Jei 4 stulpelio ,,Kaina, EUR su PVM* reik§mé sutampa su 2 stulpelio ,,Kaina, EUR be PVM*
reik$me, nurodomos priezastys, del kuriy PVM nemokamas:

**¥* 4 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skai¢ius po kablelio.

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy
Nr. skaicCius
1. | VI Registry centras JAR pazyma 2
7. UAB,,Statyby laikfls,, atcstatas 1
3 Tiekejo vadpvaujanéiq ir sutartj vykdysianciy darbuotojy (specialisty) | 2
" | sgrafas 5 priedas
4. | Tiekéjo NKPA specialisty atestatai 6
5. UAB,.Stalyby laikas,, atestatas 1
6. | Lokalin¢s sgmatos 3 priedas 4
7. | EBVPD 6 priedas 13
5. KONFIDENCIALI INFORMACILJA
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas****
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Sglygy 5.7 punkto nuostatas)
L

****Djldyti, jei bus patcikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

PasiraSydamas 3j pasitulyma, tvirtintu, kad:

1) pasitilymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodyta terming;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;

3) i pasitlymo kaing jeina visos islaidos ir mokes¢iai;

4) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri.

(Asmens, pateikusio pasiiilymq pareigos) Plrektorius (Vardas, Pavarde)
Kestutis Grigas



SES

Kultaros paskirties pastato 1C3P (negyvenamosios patalpos
- KARO MUZIEJAUS patalpy u.nr.1993-5035-9018:0002),
esantlo K.Donelaifio 64 Kaune, paprastojo remonte darbal

Tvarkybos darbai TvDP

Lokaliné samata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. spalio mén. kainomis

IZOARLLN AFCIND GENDROVE

Bokitas F.1.2
&l Pavadinimas Kodas Matovm| Norma Kaina Kiekls Suma Darbas | Medtiagos [ =M
Nr. nizmai
Skyrius 130rés apdallos darbal. Kiti remonto darbai
Véliavos stiebo montavimas, kai auk3tis N57P-6319
41 32416 m prit {K1=1,5) 14 1611,124 1 1611,12 92,13 187,33 1331,67
13 viso ui skyriy I5orés apdailos darbal. Kiti remonto darbai 1611,12 92,13 187,33 1331,67
Skyrius Vidaus apdallos darbai. Restauravimo darbal
pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvais, R11-76-18
2 naudojant aukéto slégio plovimo jreng., (59-1,153) 100 m2 425,540 1.2 3063,88 522,33 579,74 1961,82
dirbant ant femés .
Pavirfiaus sutvirtinimas dirbant ant lemés R14-238
L3 (pastoliy) (510=1,15] 100 m2 187,762 3,25 610,23 367,43 242,80
1 Miriniy sieny lygaus tinko restauravimas
4 arba atstatymas AB-8 m2 23,553 250 5888,33 5027,12 781,71 79,50
K| Sleny vidinly pavirsiy glaistymas (pirmasis
-3 1,00mm storio sluoksnis) N15P-0103  100m2 440,992 7.2 3175,14 2638,23 496,23 40,69
Sleny vidiniy paviriiy glaistymas (kartotinis 3
& 1.00mm storio sluoksnis) o MISBOlEe  Qo0m2 440,992 72 317514 2638,23 496,23 40,69
7 sleny paplidomas glaistymas vieng karty N15-169 100 m2 126,209 7,2 908,71 830.08 78,63
Parualty dakymul tinkuoty sieny Ir sleny 15
8  surenkamy konstrukeijy labal geras aliejinis  N15-163 100 m2 775,944 7,2 5586,80 3720,86 1865,93
dalymas
fvalriy pavirdiy valymas metaliniu Sepetiu 2
79 rankiniu bidu N13-147 10m2 52,925 4,72 249,81 249,81
10 Betoniniy grindy remontas, uftaisant RE1P-2306 s 24,205 a2 142,49 983,56 158,93
Bmuias
Pakopy dangos padengimas Neodur HE 65 3
- 11 mm storio sluoksniu ir glaistymas N11-186 100m2 1054,605 0,472 497,77 177,17 241,14 79,46
glaistyklémis
|vairiy paviriiy valymas metaliniu 3epetiu 13.147
12 rankiniu biidy N13-1 10m2 52,925 10,3 545,13 545,13
B iniy grindy s, uktaisant iki R61P-2306
13 0,25m2 ploto Bmusas (ke=1,09 ™ Hn 103 s 835 37803
dangos padengimas Neodur HE 65 3 mm i
" storlo sluoksniu Ir glaistymas glalstyklémis RiT-186 10am2 1054,605 1,03 1086,24 386,62 526,22 ina
13 viso ui skyriy Vidaus apdallos darbali. Restauravimo darbai 28647,20 20426,06 5845,58 237556
Skyrlus Vidaus apdailos darbai. Remonto darbai
} 15 Statramiiiy papildomas tvirtinimas prit R8-7 vnt 13,708 15 205,62 7.34 198,29
13 viso uk skyrly Vidaus apdallos darbal. Remonto darbai 205,62 7.34 198,29
Skyrlus Vidaus apdallos darbai. Staliy darbal. Restauravimas
4 qg MMupwviciyvabmes melolal Sepeli. 0 0 10m2 52,925 45 238,16 238,16
rankiniu biidu
Vidaus groty, turékly Ir ity panadly pavirsiy
+ 17  pagrinde gruntavimas teptuku sukibimg N15P-0220 100m2 261,430 0,45 117,64 48,76 68,87 0,01
gerinanilais gruntais
Jyg Vidaus ‘*:;:‘::“fmf‘ ir kity panasiy pavirtly o0 0 1ooma 399,751 0,45 179,89 128,09 51,73 0,07
) Vidaus groty, turékly ir kity panadiy pavirdiy
/19  dufymas antru arba kartotiniu sluoksniu N15P-D711 100m2 399,751 0,45 179,89 128,09 51,73 0,07
teptuku
15 viso ui shyriy Vidaus apdailos darbal. Stally darbal. Restauravimas 715,58 543,11 172,33 0,15
Skyrius Vidaus apdallos darbal. Staliy darbal. Remontas
N10P-0301 )
20 Mediniy laipty ardymas {K1=0,5; m2 19,273 1,5 28,91 28,13 0,78
K2=0,5; K3=0)
L gy Mediniy lalpty su tureklals i alkitelémis o0 non) o 175,133 15 262,70 56,26 204,88 1,56
|rengimas i3 tagy ir lenty
Vidaus groty, turékly ir kity panasiy pavirély
P-
22 dazymas vienu sluoksnlu teptuku N15P-0711 100m2 399,751 0,015 6,00 4,27 1,72 0,00
Vidaus groty, turékly ir kity panasly pavirsiy
L3 daZfymas antru arba kartotiniu sluoksniy N15P-0711 100m2 399,751 0,015 6,00 4,27 1,72 0,00
teptuky
N10P-0901
{24 Mediniy lalpty su turéklals ardymas (K1=0,5; m2 19,273 29 55,89 54,39 150
K2=0,5; K3=0)
| Medinly lalpty su turéklais jrengimas
2 7 0 i
F]L 2% gaminant elementus I tady ir lenty 1060001 w 175133 29 201,89 108,78 396,1 3,01
Vidaus groty, turékly ir kity panasiy paviréiy
0711 8 B ,
- 26 daiymas vienu sluoksniu teptuku N0 19am2 3BTSL Ll 11,58 825 58 L
Vidaus groty, turékly ir kity panadiy pavirdiy
27 daiymas antru arba kartotinlu sluoksniu N15P-0711 100m2 399,751 0,029 11,59 8,25 3,33 0,00
teptuku
1§ viso ui skyriy Vidaus apdallos darbai. Staliy darbal. Remontas 890,56 272,61 611,10 6,86

Skyrius Metalo darbai. Restauravimas
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SES

Sudaré: K. Grigas

Direktorius

Kestutis Grigas

ﬁ:: Pavadinimas Kodas |Matovnt] Norma |  Kaina Kiekis Suma Darhas | Medtlagos Tﬁ:‘;
1 28 :1::4.’:0:::? valymas metaliniu Sepeéiu N13.147 103 52,925 0,25 13,23 13,23
R y pavirsiy padengi ruddiy
+ 20 cifikliu R14-216-1 10m2 12,108 0,25 3,03 2,37 0;66
Metal. k-jy smulkiy pavirSiy [groteliy ir pan.)
~ 30 | gerasdah lémis, glal $lifun). F15-6-14 100 m2 1770,468 0,025 44,26 37,16 7,10
ir grunt. {100 m2 dai. p.)
i et el 12T 10m2 52,925 43 w758 22158
+a ;i;llli: B R14-2161  10m2 12,108 43 52,06 20,75 1132
Metal, k-Jy smulkly pavirdly (grotelly ir pan.)
{ 33 | geras daiy lémis, gl $lifuoj. F15-6-14 100 m2 1770468 0,43 761,30 639,14 122,16
ir grunt. {100 m2 dai. p.)
18 viso ul skyriy Metalo darbai. Restauravimas 1101,46 960,23 141,23
B8 viso 33171,56 22300,47 7155,85 3714,24
Pagalbiniy medliagy verte 214,68 3%
Papildorny mechanizmy verte 111,43 3%
Papildomas darbo uidarbis 1784,12 8%
B viso 35281,78 24085,59 7370,53 3825,67
Soc, draudimas 431,13 1,79%
Statinio statybos iBlaidos 35712,92 24516,72 7370,53 3B25,67
Statybvietés iflaidos 3214,16 % 9% o%
1 viso tlestoginés 13laidos 38927,08 26723,22 8033,88 4169,98
Pridétinés islaidos 5033,89 20,9%
Peinas 2198,05 5% 5% 5%
¥ viso su netiesioginémis i¥laidomis ' 46159,02 33344,97 8435,57 4374,48
|rengimai
Bendra verté be PVM 46158,02 33344,97 B435,57 4378,48
PVM /"\ 9693,39 21% 21% 21%
Bendra verté su PVM 55852,41 40347,41 10207,04 5297,96

2ie2



Patvirtinta:

UZsakovo atsakingas atstovas
(pareigos, v. pavarde)

2020 m. men. d.

Sudaryta 2019 m. spalio mén. kainomis

Statiniy grupé:
K.Donelai¢io 64 Kaune, paprastojo remonto darbai

Suvestinis statybos darby kainos skaiciavimas

Kultiros paskirties pastato 1C3P {negyvenamosios patalpos - KARQ MUZIEJAUS patalpy u.nr.1993-5035-9018:0002), esanéio

Sgmatiné kaina
) Bendra
Eil. Nr. i
Rk Skyriaus, objekto, darby ir iflaidy pavadinimas mszuo.w i e . g samatiné Vieneto
1 montavimo| [renginiai |Kitos iSlaidos . i
. kaina (Eur, kaina
darbai
ct)
Ill. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
Tvarkybos mmqvm_ TvDP ] B - 155852,41  50000,00 105852,41
Viso Il 55852,41  50000,00 105852,41
Direktorlus

Sudaré: K. Grigas Kestuts Grigas



Jrengimy poreikio Ziniarastis
Sudaryta 2019 m. spalic mén. kainomis

Kompleksas: Kultiiros paskirties pastata 1C3P (negyvenamosios
patalpos - KARO MUZIEJAUS patalpy u.nr.1993-5035-9018:0002),

esancio K.Donelaifio 64 Kaune, paprastojo remonto darbai
Statinys: Tvarkybos darbai TvDP
Samata: Bokstas #.1.2

— Eil. Nr. _ Pavadinimas Kodas q Mato vnt — Kaina Kiekis Suma ﬁ
13orés apdailos darbai. Kiti remonto darbai
+ a véliavos stiebas 16m su pakel. mechanizmu (kom. pasidlymas) 88003004 vnt 42000 1 41322,31
15 viso 41322,31
PVM 21% 8677,69
15 viso su PVM 50000,00




