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Panevézys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, Panevézys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiangio pagal PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2011 m.
kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 ,,Dél PanevéZio miesto savivaldybés administracijos veiklos
nuostaty patvirtinimo ir Savivaldybés tarybos 2003 m. rugséjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto
pripaZinimo netekusiu galios®, (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Kriautés, pagal Lietuvos
Respublikos {statymus isteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 147100161, kurios
registruota buveiné yra Pramonés 2.8 K25, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Jauniaus Kavaliausko, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau ~ Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme 513 Rangos sutart] (toliau - Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkinmy jstatymuose. 4
1.2. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant $ia
Sutarti taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymu (toliau —VieSyjy pirkimy istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja
atlikti mechaninio tickiamojo-istraukiamojo patalpy védinimo sistemy, PanevéZio regos centre
»Linelis* (toliau — Objektas) rangos darbus (toliau — Darbai) pagal UZsakovo pateikta technini
darbo projektg Nr. SN-18-022-TDP-SV (toliau — Projektas), {vertinty situacija objekte/teritorijoje,
ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
2.2. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai, numatyti [kainotos veiklos sara¥e (Sutarties 1 priedas),
ir atliktos statybos uzbaigimo procediiros bei pasirasytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad
statybos darbai uzbaigti.

2.3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medziagomis ir darbo priemonémis. Objekto ar jo
dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki statybos uZbaigimo procediiry
ivykdymo ir dokumento, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti, pasira$ymo.

2.4, Darby atlikimo vieta — Ukmergés g. 35, Panevézys,




3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)
3.1. §i Sutartis yra fiksuotos kainos su perZitira Sutartis. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina
be PVM 19 700,00 Eur (devyniolika tiikstanéiy septyni Simtai eury) ir PVM 4137,00 Eur (keturi
titkstanciai vienas Simtas trisdeSimt septyni eurai), Darby kaina su PVM yra 23837,00 Eur
(dvidesimt trys tikstandiai astuoni Simtai trisdesimt septyni eurai) (toliau — Darby kaina). Darby
kaina pateikiama {kainotos veiklos sara¥e (Sutarties priede Nr. 1), kurie yra neatskiriama Sutartics
dalis.
3.2. Uz Sutartyje nurodyts Darby kaina Rangovas {sipareigoja aflikti Darbus, numatytus Sutarties
2.1 punkte. | Darby kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo, apsaugos i8laidos bei i8laidos susijusios su darbo projekto parengimu, kadastriniy
matavimy bylos parengimu, reikalingy bandymy, laboratoriniy ir kity tyrimy atlikimu, leidimy ar
licencijy iemimu ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i§laidos, kurios bittinos, kad biity ivykdytos statybos uzbaigimo
procediiros ir pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti. Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iflaidy, vir$ijanciy Sutarties 3.1. punkte nurodyta Darby
kaing.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasililyms, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai
Sutardiai tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1. punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias i§laidas ir negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo
laikotarpj, i8skyrus $iame punkte nurodytais atvejais: )
3.4.1. pagal 17.5. papunkti jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/
keitiamy nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo,
Papildomw/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiGiuojamos Zemiau pateikiamais bidais,
nustatant auk§Ciau esancio bido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§tiau esant
bida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy

darby ikainiai), jei jmanoma: '

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i¥skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos' priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés® nuostatas.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar ma%éti) dé] Valstybés institucijy
priimty jstatymy, poistatyminiy teisés akty, keidiandiy PVM dydj. Darby kaina be PVM
perskai¢iuojama, kai pasikeidia Darby kainos pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifo
dydis. Darby kainos be PVM poky&io dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyio dydZiui. Darby
kainos be PVM pakeitimas (dé] PVM dyd¥io pasikeitimo) jforminamas abiejy Sutarties 3aliy

! VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birfelio 28 d. isakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (foliau — Metodika). '
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pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akty, keitianiy PVM dydj isigaliojimo. Perskaidiuota Darby be PVM kaina
taikoma tai Darby daliai, kuri bus atliekama po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojime dienos,
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Darby kaina perskai¢iuojama nebus. '

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesgiui kaina perskaigiuojama taip, kaip nurodyta
Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties salygy keitimu,

3.7. Salys susitaria, kad tuo atveju kai neatlikty darby dalis UZsakovui dél objektyviy prieZaséiy
tampa nereikalinga, arba neatliktiems darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo
tre¢iujy Saliy, UZsakovas pranesa Rangovui radtu pries 30 kalendoriniy dieny apie neatlikty darby
dalies atsisakyma, Rangovas ir Uzsakovas neatlikty darby atsisakyma iformina Saliy pasiraSomu
susitarimu.

3.8. Salys susitaria, kad Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti keigiami (koreguojami),
suderinus su Projekto autoriumi, jeign Darby vykdymo metu i%ai¥kéja, kad jie neatitinka faktisky
statybos salygu, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo atstovy ir
projektuotojo bei techninés prieZitiros atstovy rastisku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Saliy
pasirafomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos tapadios charakteristikos arba
geresnés, tadiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti iflaidas, virSijandias Sutarties
3.1. punkte nurodyta Darby kaina. Jeigu sprendiniy keitimg inicijuoja Rangovas ir tai i$%aukia
biitinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios suderino Projekte numatytus detalizuotus
sprendinius, Rangovas tai atlieka iki darby, vykdomy pagal keidiamus sprendinius, pradZios savo
I€Somis ir resursais.

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas, pries pradédamas darbus, UZsakovui pateikia lokalines samatas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy:

4.1.1. Darby pradzia — numatoma su UZsakovu suderintame kalendoriniame darby vykdymo
grafike (Sutarties 2 priedas). Darby pradZia pagal §ig Sutart] yra laikoma diena (iraSyta { statybos
darby Zurnalg), kai Rangovas, po statybvietés priémimo is Uzsakovo, susiderings su
rekonstrukeijos darbus atliekandiu rangovu, pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
UgZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti, dokumentus. Sutarties
Salims sutarus, gali biti koreguojamas kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.1.2. Darby pabaiga — 3 ménesiai nuo Darby pradZios. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, itaisyti defektai ir pasirayti visi darby
priémimo — perdavimo aktai. Rangovas po Darby pabaigos dalyvauja statybos uZbaigimo
procediirose, kuriy metu bus pasiradytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai
uzbaigti. _

4.2. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatyty
terminy. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino.
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemoketi; jei darbai neuZbaigti, tinkamai
neatlikti, per nurodyta termina neistaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieZiiros atstovy nurodyti
defektai.

4.3. Rangovui suteikiama teisé 2 kartus Darby pabaigos terming pratesti po 1 ménesi (viso iki 2
menesiy), esant techninéms, finansinéms, iskilus kitoms salygoms, kurios trukdyty sutarties $aliai
ivykdyti savo sipareigojimus laiku, ar jeigu: .

4.3.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jjam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai; .

4.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams;
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4.3.3. i¥skirtinai nepalankios klimato sglygos;

4.3.4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakowvui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus,

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.3. punkto nuostata jam turi biti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminu pratesima, tai Rangovas privalo radtu praneti
Uzsakovui, ne véliau kaip pries 10 darbo dieny, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla
8is reikalavimas. Darby pabaigos termino pratgsimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy susitarimu
prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. '

4.3. UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis:

4.5.1. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra: veluojama perduoti dalj statybvietés
(rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.); tre€iyju 3aliy jtaka; sustabdytas
finansavimas arba triiksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darby vieta; biitinas papildomas laikas
ivykdyti papildomy Darby viedaji pirkima; laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti
UZsakovas; fizinés kliflitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti; bet koks
uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas.

4.5.2. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo. _

4.5.3. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta ju dalj Rangovas privalo prizitiréti, sandélivoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos, Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukeijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti moniu sauga Statybvietéje ir ifvengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apra¥ymas (nesudétingojo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy i§laidy
apmokéjima.

4.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

4.7. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos, parengia ir pateikia
UzZsakovui suderinimui Kalendorini darby vykdymo grafika.

5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA |
5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytoje darby atlikimo vietoje, laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
__ perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, i§bandymy ar tyrimy darbus..

5.2. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasirasant atlikty darby
aktg (Forma F2), pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius Uzsakovui iki kiekvieno ménesio 25 (dvideSimt penktos)
dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — pries jq einandia darbo dieng. Uzsakovas per 5 (penkias)




darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirajo arba
nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas juos Rangovui ir pareikidamas
pretenzijas. Salims pasiradius Aktus, Rangovas pateikia saskaitg — faktiira.

5.3. Rangovas uZbaiges Darbus, pateikia UZsakovui uZpildytus statybos darby Zurnalus,
iSpildomasias nuotraukas, medZiagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, i§pildomajg
dokumentacija, Projektq (su Zyma ,Pritariu statyti* ir wlaip pastatyta®) ir $iy dokumenty
kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausanéius pateikti
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasirasyta dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad
statybos darbai uZbaigti, pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas, Statybos sustabdymas. savavalitkos statybos padariniy Salinimas: Statybos pagal
neteisétai i3duotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® bei ju kompiuterines
laikmenas. _

5.4. Rangovas uzbaiggs Darbus, pateikes dokumentacija, reikalingg statybos uzbaigimo
procediroms vykdyti (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai isduotq
statybg leidZiant] dokumentq padariniy %alinimas®) ir Salims pasiraius uZbaigty Statinio statybos
darby perdavimo statytojui (U¥sakovui) akta, radtu pranesa Uzsakovui apie pasirengima galutinai
perduoti Statybos darbus.

3.5. Rangovas kartu su uzbaigty Darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) aktu, pateikia dokumenta,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart]. 8is dokumentas
Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti 5
(penki) procentai Statinio Remonto darby kainos su PVM. '

3.6. Rangovas gavgs Uzsakovo prane§ima, dalyvauja Statinio statybos uzbai gimo procediirose. Per
protingai trumpq laikotarpi Rangovas privalo neatlygintinai pagalinti statybos uZbaigimo
procediros metu nustatytus Darby defektus ir trikumus. ,

5.7. Jeign bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos neatitinkandios kokybés
reikalavimy medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio ar darbo projekto irkity
darby reikalavimy be UZsakovo raitisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby
Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiratomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektin] aktq, jis pasiraSomas Uzsakovo vienatalitkai ir iteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas pastu registruotu laisku.

5.8. UZsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita

nepafalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty

arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél ju kompensavimo tvarkes. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusio atlikty Darbu tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant &a Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties 6 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

-3.9.-Garantinio laikotarpio {sipareigojimams u#tikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg_garantinj
rasta, Sis radtas turi biti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.



6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo atlikty visy statybos darby perdavimo UZsakovui
kartu su dokumentu, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal ¥ia
rangos sutartj, dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

6.1.2. 10 (de¥imt) mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems irengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumainty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i$aitkéjusius atlikty Darby defektus, Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
Darby defektai fiksuojami gios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas pastebéjes statinio defektus ne véliau kaip per 5 darbo dienas rastu informuoja
Rangova. Ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Usakovo pranesimo gavimo dienos defektai
nustatomi ir konstatuojami dvidaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas,
per kuri Rangovas pats arba trefiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo itaisymo biida bei tvarka. Rangovui nepagristai
atsisakius nustatyti defektus ir pasirasyti Defektinj akta, Jis pasiraomas UZsakovo vienadali¥kai ir
iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siundiamas pastu registruotu lai¥ku, Rangovas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyhy atsakomybe $alinandiy aplinkybiy.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protinga laika, UZsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, itaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ~ Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasStg
(pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka u# iSduota laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta). Sutarties jvykdymo utikrinimo suma — 5 % nuo Sutarties kainos
be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neat¥aukiamas ir pateiktas pagal
Panevézio miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. isakymu Nr. A-
267 patvirtintas sutarties {vykdymo uZtikrinimo garantijos ir laidavimo formas. _

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bliti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg
Sutartyje nurodyta Darby, atlikimo laikotarpi ir 2 ménesius po Darby atlikimo termino pabaigos.
7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas pagal Sutart] Saliy radtitku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Darby atlikimo termino
pratgsimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos
pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos ar
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Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo rato (pateikiant ji
su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratgsima.

7.4. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties {sipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti naujg
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés lajdavimo raSty to paties dyd¥io sumai.
7.5. Jei Rangovas Sutarties 7.1. punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, tai laikoma, kad Sutartis nejsigaliojo ir Uzsakovas igyja teisg sitilyti sudaryti pirkimo
sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasidlymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartj.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai isra%o PVM sgskaitas —
faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Akty pasira§fymo dienos.
UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras i
Rangovo nurodyta banko sgskaita;

Sgskaitos Nr.LT947181500008467491; Bankas AB Siauliy bankas, Panevézio fil.; Banko kodas
71815 ;

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka i Rangovo nurodytg saskaita.

8.2. Rangovas PVM saskaita~faktiirg / saskaita—faktiira privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga , E. sqskaita®, Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita®
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

8.3. Sig sutartj numatoma finansuoti i¥ ES struktiiriniy fondy 1é8y, naudojant saskaity apmokéjimo
biida, pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d.
Lietuvos Respublikos finansy ministro jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d.
apmokéjimo terminai. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM
saskaitas — faktiiras ne véliau kaip per 60 (¥esiasdesimt) dieny. "

8.4. UZsakovas visidkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pafalinima, ir pasiekus Sutartyje numatytg
Darby rezultatg, ' "

8.5. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasirasytu laisvos
formos Sutarties jvykdymo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiu pretenzijy.

8.6. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybg, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios Sutarties sudarymo

informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o subrangovas, norédamas

pasinaudoti tokia galimybe, rajtu pateikia pra$yma UZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas
i3reidkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma tri%alé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS
9.1. UZsakovas turi teise:
9.1.1. Kontrolivoti ir priZitiréti atliekamy Darby atlikimo eiga,




9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikts Projekta, kitus Sutartyje nurodytus
dokumentus ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Projekto, jkainotos veiklos sarafo ar kalendoriniame darby vykdymo grafike
nurodyty Darby atlikimo terminy, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy,
UZsakovas turi teisg reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti
uZ netinkamai atliktq Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pafalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darbu defektus,
atsiradusius per garantin laikotarpi. '

9.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Uzsakovo teisémis.

9.2. U#sakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir
uZbaigti per protingg terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) [statymus privalo
pateikti Rangovas. _

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.,

9.2.3 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
9.2.4. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais
ir tvarka.

9.2.5. Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susijg su visais Darbais.

9.2.6. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti { Objekto Darby viets iki sutartiniy
Darby pabaigos.

9.2.7. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieZifira. Darby techning prieZitirg vykdo
Utsakovo paskirtas techninis priZiGrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZilirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitrétojus, prie§ tai praneidamas
Rangovui. Techniniu priZidrétoju UzZsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojg (-us) arba
tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (dus) (pagal darbo sutarti) ar juridinj (-ius) asmenj (-ius).

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis. _

9.3.2. Keisti Projekto sprendinius tik gaves iSankstini rastiSkg UZsakovo ir Projekto autoriaus
sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatyiomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja: . _

9.4.1. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti U¥sakovui irodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos. Per 10 darbo
dieny {sakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu imoneés {statuose), teisés akty nustatyta
tvarka skiria Statybos darby vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesng
patirt] negu nurodyta Rangovo pasililyme arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis
asmuo. Keisti statinio Statybos vadovq galima tik suderinus su U#sakovu. Pakeistas Statybos darby
vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasitilyme.




9.4.2. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis, o Uzsakovas pateikia
Rangovui $iuos dokumentus: statinio technini darbo projekta; statybvietés perdavimo ir priémimo
akta,

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal Projekta, kitus sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klai dy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju verte
arba tinkamumag projekte numatytam panaudojimui.

9.4.4. Vykdyti darbus pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 2).

9.4.5. Savarankitkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir {rengimus,
atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jren ginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, Irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
Ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki)
ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (med%iagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovo paskirtam techniniam prizilirétojui.

9.4.6. Laiku ir tinkemai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, kita Darby atlikimo
dokumentacija pateikti Uzsakovui, atlikti baitinus bandymus ir apie jy rezultatus ra¥tu informuoti
Uzsakova, UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra%tu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija. '

9.4.8. Garantuoti ir atsakyti u saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojuy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. '

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio. Pastatuose ar jiy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visg Darby atlikimo laikotarpi iki pasiraSomas Statinio statybos ubaigimo
dokumentas. )

9.4.10. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos.

9.4.11. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus |statymy nustatyta tvarka Uszsakovui perémus Darbus, bet tebegaliojant Darby
garantiniam laikotarpiui. )

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas bei
i8veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto iSveZima | tam specialiai skirtas vietas.

~ 9.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, jrangs, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir

normas.
9.4.14. Darby vykdymo metu, esant poreikiui, savarankiSkai apsiripinti elektros energija, vandeniu
ir kitomis paslaugomis.




9.4.15. Atlikus Darbus, pagal Projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant
Darbus) sutvarkyti teritorija, kuri buvo perduota Rangovui sutartiniu laikotarpiu, bei atlikti
reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti iSpildomasias geodezines nuotraukas, Statiniy
kadastriniy matavinny bylas ir juos pateikti UZsakovui.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.17. Kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) akfu pateikti
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registructo banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves laidavimo rafta (pateikiant ji su
tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo lindijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito
dokumento kopija, patvirtinanéia, kad draudimo imoka uZ i8duotg laidavimo drandimo radtq yra
sumokéta), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta rangos
sutarti. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti deél rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuostus 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy
apmokeéjimg UZsakovui, Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM), nurodytos Sutarties 3.1. punkte.

9.4.18. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus, i$pildomasias
geodezines nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, i¥pildomajg ir
darby vykdymo dokumentacija, techninj darbo projekta (su Zyma , Pritariu statyti” ir ,,Taip
pastatyta”) ir iy dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti UZsakovui ir kitus
dokumentus, priklausangius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasiragytas
dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti, pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. savavalidkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduotq statybg leidZianti dokumenta padariniy
Salinimas”, bei ju kompiuterines laikmenas.

9.4.19. U#sakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg darby
perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose. ,

9.4.20. Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties
nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus. 7

9.4.21. Teisés aktais nustatytais atvejais parengia statybos darby technologijos (vykdymo)
projekta.

10. SALIY ATSAKOMYBE _

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius teisés aktus ir Sutarti. Salys {siparei goja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksny, kuriais
galémy padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty {sipareigojimy vykdyma.
10.2. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 4.1.2.
papunktyje pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas turi teisg be oficialaus {sp&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy
pradeti skai¢iuoti 0,02 % delspinigius nuo Sutarties 3.1. punkte nurodytos Bendros Darby kainos
uZ kickvieng uZdelstq diena. UZsakovas priskaiCiuoty delspinigiy suma turi teise idskaidiuoti i%
Rangovui mokeétiny sumy. Delspinigiy nebus reikalaujama, jel véluojama dél prieZastiy,
nepriklausan&iy nuo Rangovo,

10.3. Jei UZsakovas nevykdo sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti u? atliktus Darbus be
~ pateisinamos priezasties, Rangovas turi teise be oficialaus isp&jimo ir neribodamas kity savo teisi
gynimo priemoniy reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 % nuo véluojamos sumokeéti sumos dydZio
delspinigiy u kiekviena praleista diens. Delspinigiai skai¢inojami nuo mokéjimo termino




pasibaigimo dienos (3i diena neiskaitoma) iki dienos, kuria buvo gautas apmokéjimas (5 diena
nejskaitoma).

10.4. Sutartj nutraukus dél Rangove sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, Rangovas sumoka
UZsakovui 10 (desimt) procenty nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros Darby kainos dydzio
bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 7 punkte nurodytos Sutarties
ivykdymo uztikrinimo priemonés).

10.5. Sutartics nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus
Sutartyje uz sutartiniy isipareigojimy nevykd yma iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA
[1.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) — ((uridinio asmens
pavadinimas, imonés kodas, buveinés adresas, atlickamy  darby/paslaugy pavadinimas)
(duomenys jrasomi tik tuo atveju, Jjei  pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau —
Subrangovas/Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti Uzsakovg apic $ios informacijos
pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau,
11.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy/Subteikéjy veiklg vykdant Sutartj ir
atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg {vykdyma,
11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bel patvirtinty
UZsakovas, ar jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti {sipareigojimy Rangovui dél i¥keltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogi¥ky
procediiry, pateikiant UZsakovui raStiska pralymg keisti Subrangova/Subteikéja arba atsisakyti jo
bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus arba dokumentus
irodancius, kad Rangovas turi teise atlikti tuos Darbus.
11.4. KeiCiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikéjas privalo biiti ne Yemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.
11.5. Jei Subrangovui/Subteikéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai arba Subrangovas/Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasitilymo
atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas ar
naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkino dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Viedyju pirkimy istatyme numatyty
padalinimo pagrindu. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
VieSujy pirkimy istatymo 46 straipsnj nustatyta padalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per Uzsakovo nustatyty, termina. pakeisty minétg Subrangova/Subtiekéja reikalavimus
atitinkanéiu Subrangovu/Subtiekéju. )
11.6. | pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéjy, UZsakovas,
ivertings kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacijg irodanéius dokumentus, apie
priimtg sprendima Rangovui atsako radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima
pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangove/ Subteikéig kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei
nurodyta Sutartyje arba iSdésto Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo
nesutikimo motyvus, e e
'11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkimo, §ie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas {forminami rastisku susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis. "




12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame darbo projekte ir $ioje
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybikas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga:

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe; '

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus;

12.1.5. atlyginty UZsakovui Darby tritkumy $alinimo i§laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi teise vienafalitkai nutraukti §ig Sutart], {spéjgs Rangova ratu priet 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatytg laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius isipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fikine veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Rangovas daugiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja uzbaigti kalendoriniame darby
vykdymo grafike numatyta Darby veikly (etapa), i8skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés;
13.1.4, Po rastisko UZsakovo {spé&jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity $ios
Sutarties salygu arba rastikai perspétas dar karty jas pazeidzia;

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priefasties nevykdo Sutarties 9.4, punkte prisiimty
isipareigojimy;

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas rastidko UZsakovo raginimo, nepradeda darby Sutartyje
nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai
nejmanoma;

13.1.7. Kitais Viedyjy pirkimy {statymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.2. Rangovas rastu ispéjes Uzsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutartj, jeigu Uzsakovas nevykdo prisiimtiny isipareigojimy pagal Sutart],

13.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby i$pildomasias nuotraukas
ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektine, iSpildomaja, statybos
vykdymo bei kita dokumentacija ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantijg nuo Statinio
statybos uZbaigimo dokumento pasira$ymo dienos, Salinis pasiraSant perdavimo — priémimo akta,
UZsakovas apmoka uZ faktiskai atliktus Darbus, jeigu jie atlikti kokybiskai ir jo priimti.

13.4. Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto %oje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. _

13.5. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy {statymo 91 straipsnyje nustatyta prievolg Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje paskelbti informacijq apie Sutart{ nejvykdzZiusi ar netinkamai Jjatvykdziusi
Rangova, ‘

13.6. Si Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu,

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalics atleidZiama nuio a tsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kita; Saliai apie klifitj bei jos
poveiki {sipareigojimy vykdymui.




14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykleése™ (1996 m. liepos 15 d. Lictuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®). ' '
14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (iris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg
Sali, prane$dama apie aplinkybiy pobilidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas raltu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo {sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti. __
14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i¥ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty {sipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenu galimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad % Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku mnepranefusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostoliv, kuriy prieingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima,

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka flgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy diemy, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy. Jei pasibai 2us
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenu galimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutartics salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. §alys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijgs, turi bt sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksciau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15.2, Gin&ai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami pasitelkiant
igyvendinandiosios institucijos V3| Centrinés projekty valdymo agentiiros pagalba,

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. PasiraSius Sutart], Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties 7.1,
punkie numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki galutinio Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui ir galutinio atsiskaitymo uZ Darbus, bei visy sutartiniy sipareigojimy jvykdymo pagal
Sutart].




16.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy pirkimy {statymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principai ir Viedujy pirkimy istatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo
sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos keidiamos radtitku
Saliy susitarimu, pridedant visa susijusig susiradinéjimo dokumentacija, $ie dokumentai yra
neatskiriama Sutarties dalis, ,

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Ussakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokiq teis turintys asmenys.

16.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikiant kitai
Saliai radtidkq prafyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiantiy pra$yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopijas, [ pateikta praiyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dienu. Salims nesutarus dél
Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Vykdant Sutart gali biiti atlickami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visi¥kai
nejtakoja Saliy tarpusavio {sipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiid¥io pakeitimais
laikoma: Sutarties 3aliy rekvizitai, asmeny atsakingy vz Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés
klaidos ir kt. Techninio pobiidZio pakeitimai iforminami Saliy atstovy pasiraSytu susitarimus, kuris
yra neatskiriama Sutarties dalis,

16.6. PaaiSkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejrasyti i 8ig Sutart] ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, ir kuriy Rangovas nenumaté
pateikiant pasililyma, nes negaléjo jy numatyti, tai sprendima dél Siame punkte minimy darby
pirkimo, vykdymo bei apmokéjimo uZ juos priima UZsakovas.

16.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas,

16.8. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant §iq Sutartj, i8skyrus atvejus, kai 5 informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kitg Salj
ir §jos Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai
Zinoma.

16.9. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialings ir darbo teisés jpareigojinmy,
nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir
Viesuyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. PAKEITIMAI
17.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus®, Pakeitimai
gali apimti:

17.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeties keitima, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

—17.1:3: Darbo kokybés-ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitinms; — — i

? Techninio projekio sprendiniy, apiblidinantiy Darbus, keitimas, Usakovo nurodytas padaryti pagal 3{ Sutarties punkiy,
Techninio projekto pakeitimai turi bt iforminami vadovaujantis Listuvos Respublikos statybos techminio reglamento STR
1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas, projekto ekspertize* reikalavimais (toliau — Pakeitimat).




17.1.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga®, MedZiagas®,

17.2, Pakeitimas pagrind¥iamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu; bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieziliros vadovo paraSais, bei radtu suderinti su Uzsakovu.

17.3. Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), {kainiuw/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 3.4.1. papunkgi u). Toks susitarimas ar protokolas
turi bti patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

17.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. v. nauja pirkimo procediira pagal Lictuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatymo reikalavimus.

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

17.5.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
Ivertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.5.2. jei Sutartyje numatytq atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitllyma dél kity Darby, t, y.
vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryts pagal 3.4.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui {vertinus Rangovo sitilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia); _

17.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu
jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling sqmata, sudarytg
pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina,

17.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsi¥velgiant j ju verte ir aplinkybes, jeigu:

17.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimag, i¥ anksto buvo
aikiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlickama, ir i¥ esmés
nesikei¢ia Darby pobudis; 7

17.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo:

17.6.2.1 pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasifilymas, sudominta daugiau tickéju):

17.6.2.2.pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai;

17.6.2.3.1abai padidéja Darby apimtis. ,

17.7. Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

17.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams: uzbaigti, tadiau
nebuvo jtraukti { pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy

prieZasciy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogunm ar nemaza i3laidy dubliavima;

* [ranga — prietaisal ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ji dali,
4 Med¥iagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i%skyrus Jrangs).




17.7.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus U¥sakovas negaléjo numatyti, ir
i§ esmés nesikeidia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybes reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo
fmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas,
gerajq praktika atitinkamoje srityje ir poreiki ustikrinti tinkama panaudoty idtekliy ir numatomos
sutarties vertés santyki rengiantis jos skyrimui.

17.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitiny pagal § punktg verté nevir$ija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biti atliekami neatsiZvelgiant { aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeidia Darby
pobudis. ;

17.9. Atliktu darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus,
17.10. Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biti keitiamos tik UZsakovo sutikimu
tick, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikaciju,
aiskinamujy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi,

I7.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas prane$ti Ussakovui, Uzsakovas, gaves toki pranefima, privalo pateikti
Rangovui trikkstama informacijg, tinkamus paaigkinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis tritkumas turi bati patvirtintas projekty rengusio
projektuotojo. )

17.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZastiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Rlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas praneies.

17.13. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti keitiami/koreguojami/tikslinami Sutarties
3.6. punkte numatytomis salygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties Salys,

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su %a Sutartimi susije praneSimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasirafytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitq Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneita,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais. V

18.2. Saliy nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis pastas, atsakingi asmenys.

Uzsakovas Rangovas
Atsakingo asmens vardas, | Gintaras Lebedevas Audrius Barzda
avardé
Adresas | Laisvésa. 20, PanevéZys | Pramonés g8 K25, e
““““““ ‘ Panevézys
Telefonas/faksas 8-45-504455 + 370 685 00340
Elektroninis pastas gintaras.lebedevas@panevezys.lt | audrius.barzda@kriaute.lt




18.3. Uz sutarties bei jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy

istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas PanevéZio miesto savivaldybés

administracijos VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji vieduju pirkimy specialisté Eglé Mickevidiené

(tel. (845) 501315.

18.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. _

éS.S_. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinéiais vienods teising galia — po viena kickvienai
aliai.

19. SUTARTIES DOKUMENTAI

19.1. Prie Sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie &a yra
iSvardinti pagal svarba:

19.1.1. Tkainotos veiklos sarasas - priedas Nr, 1

19.1.2. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 2), kurds suderinamas Sutartyje
numatyta tvarka. '

19.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos— priedas Nr, 3

19.2. Sutarti sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaitkinandiais. Neaidkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 19.1. punkte nurodyta cilés tvarka.

20. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
Panevézio miesto savivaldybés administracija UAB , Kriauté*
Imoneés kodas 288724610 Kodas 147100161
Laisvés a, 20, LT- 35200, PanevéZys Pramonés g.8 K25, LT-35100 Panevéiys
Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT471001610
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606 A.s. Nr. LT947181500008467491
Tel.: 8 45 501360 Tel.:8 45 511393
Faksas 8 45 501360 Faksas:8 45 511493
El. pa¥tas: adminisiracija@panevezys.lt El. paStas: kriaute@kriaute.lt
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IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

Mechaninio tickiamojo-iStraukiamojo patalpy védinimo sistemy rangos darbai, PanevéZio regos
centre ,Linelis“ pagal techninj darbo projektq SN18022-01-TDP

Priedas Nr.1

Bendra
Darbo
doe | e |
_ (fizininis kaina, Pastabos
Nr. Nuolatiniy Darby veiklos (etapo) pavadinimas ¢ (valiuta) be (Pildo
- Q_. PVYM rangovas)
vienetais, (Pildo
€
reik;ﬁ:ﬂ 23) rangovas)

Darbai mimatomi finansuoti projekto ., Regos centro ,,Linelis* pastato vidaus patalpy ir ugdymo aplinkos
modernizavimas* Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0003, finansugjamo pagal priemong Nr. 09.1.3-CPVA-R-7035
wIkimokyklinio ir priesmokykiinio ugdymo prieinamumo didinimas", lésomis.

1y Mechaninio védinimo-oro kendicionavimo sistemyirengimo | 1 kompl.* | 19 700,00
darbai

Suma (be PVM)**: | 19 700,00

PVM [21%] suma**: | 4 137,00

Bendra suma**: | 23 §37,00

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi {vykdyti Darby veikla pagal technini darbo projekta
** « nurodytos sumos privalo sutapti su Pasifilymo radte nuredytomis sumomis
Pastaba:
pateikiant veiklos saraso eilutés kaing, biitina {vertinti visq pateikta proj ekting dokumentacijg (1.
y. technines specifikacijas, ai¥kinamuosius rastus ir bréZinius) ir apZiuréti objekta/teritorija

vietoje;

kainos pasiiilyme nurodomos paliekant du skai¢ius po kablelio;
bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skiléiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §{ pasiGilyma, mes patvirtiname, kad | miisy siiloma kaing jskai€iuotos visos islaidos ir
visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas i8laidas, kurias, teikdami pasiilymg ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavinuy, privalégome jskaigiuoti i pasiglymo

kaing. Suprantame, kad pateikti kiekiy Ziniara$¢ial nurodo tik orientacinius kiekius ir Jjais negalima
remtis formuojant pasifilyma.
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