TVARKYBOS DARBU SUTARTIS

2020 m. e ryd  F d. Nr.R2aZ//7
¢ /Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Sartino

Soblinsko, esanti adresu Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius, toliau vadinama UZsakovu,

Prieny Kristaus ApsireiSkimo parapija, kodas 291289050, atstovaujama klebono Vaidoto

Labagausko, registruota adresu Kestucio g. 7, 59129 Prienai, toliau vadinama Valdytoju ir

MB ,Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabaciaus,

veikian¢io pagal bendrijos nuostatus, registruota adresu Draugystés g. 20, 51257 Kaunas, toliau
vadinama Rangovu, toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
pagal vie$ojo supaprastinto pirkimo pasiiilyma sudareé ir pasira$é $ig tvarkybos darby sutartj, toliau
vadinama Sutartimi:
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SUTARTIES OBJEKTAS

Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja iki
Sutartyje nustatyto termino atlikti Prieny Kristaus ApsireiSkimo baznycios Prienuose
vidaus patalpy tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grésmés paSalinimo)
darbus (toliau — darbai).

Preliminarios darby apimtys pateiktos projekte. Sutarties vykdymo metu Darby apimtys gali
kisti (gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties) nevirSijant pradinés
Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasitlyma yra 944 061,31
Eur (devyni Simtai keturiasdeSimt keturi tikstanciai SeSiasdeSimt vienas euras, 31 ct) su
PVM, i§ jy PVM sudaro 163 845,35 Eur.

2020 metais objekto darby kaina pagal numatytg finansavimg yra 65 552,27 Eur su PVM.
Finansuojama: 51,86 proc. pagal Lietuvos Respublikos ir Sventojo Sosto sutarties dél
bendradarbiavimo $vietimo ir kultGros srityje (paveldotvarka) jgyvendinimo 2020 m.
programa i§ Kultiiros infrastruktiiros centrui skirty valstybés biudzeto 1&3y ir 48,14 proc.— i8
Prieny Kristaus ApreiSkimo parapijos 1ésy. Pasikeitus finansavimui, gali biiti tikslinama Sios
Sutarties 2020 mety objekto darby kaina.

I pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i$laidy, vir$ijanéiy pradinés Sutarties verte. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas
pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz
pradinés Sutarties verte, iSskyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy islaidy padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Rangovo pasitilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra bitini Sutariai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasymg. gali sumoketi iki 10 proc. dydzio avansa nuo
UZsakovo 2020 m. finansuojamos dalies.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2023 m. sausio 1 d. Sutarties vykdymo
metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél isskirtinai
nepalanki iniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
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salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir
tai jvertinti; del bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UzZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties
vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojan¢iy darby vykdyma ar kity
objektyviy priezas¢iy)), terminas gali biiti pratgstas 1 (viena) kartg iki 1 (vieneriy) mety
laikotarpiui. Rangovas teikia raSytinj praSyma Uzsakovui pratesti sutartj, nurodydamas
nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali biti pratesiama Saliy radytiniu susitarimu, kuris taps
neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki 2024 m. sausio 1
d.

Visi Darbai numatyti projekte turi bati atlikti iki 2022 m. gruodzio 1 d. nuo Sutarties
isigaliojimo.

Rangovas darbus, numatytus pagal 2020 mety finansavima, baigia 2020 m. lapkri¢io 30 d.
UzZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skai¢iuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukeélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Darby ar ju dalies
atlikimo terminas gali buti sustabdomas §iais atvejais:

UZzsakovas neturi galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uz atlickamus Darbus);

UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy prieZas¢iy negali
vykdyti savo isipareigojimuy;

del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes
tikeétis;

fizinés kliatys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Kiekvienais kalendoriniais metais, atsizvelgiant j skirtg finansavima, sudaromi einamuyjy
mety darby atlikimo grafikai bei pasiraSomi UzZsakovo, Valdytojo ir Rangovo papildomi
susitarimai prie Sutarties. Darby vykdymo metu darby atlikimo grafikas gali buti kei¢iamas
dél Darby apim¢iy kitimo (didéjimo ir (ar) mazé¢jimo), Sutartyje numatyty terminy
sustabdymo ar pratesimo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy susitarimu.

ATSISKAITYMO TVARKA

UzZsakovas ir Valdytojas uz atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo, Valdytojo ir Rangovo pasirasytus atlikty darby aktus ir
Rangovo idradytas kiekvienai Saliai PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik
informacinés sistemos ,.E. sgskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos .,E. saskaita™
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu).
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Del aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo ir Valdytojo, Siame Sutarties skyriuje
nurodyti apmokejimo uz atliktus darbus terminai gali biiti pratesti, bet ne ilgesniam kaip 60
dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

Uzsakovas ir Valdytojas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo
pavedimu, mokétinas pinigy sumas pervesdamas |1 Sutartyje nurodyta Rangovo banko
saskaitg.

UZsakovas ir Valdytojas apmoka uz atliktus darbus, i§skyrus sulaikomas sumas. Mokeéjimai
sulaikomi, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
jsipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
Pradiné Sutarties verte dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

perskai¢iuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsiZvelgiant  statybos kainy lygio kitima. Perskai¢iavimas
atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty:

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
meénesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai®);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati
perskai¢iuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
menesiy;

Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 10 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma perskai¢iuoti
Sutarties kaing. Pra§yme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasiraso susitarima
dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj
susitarimg be pagristy prieZzas¢iy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskaic¢iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki pradymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

3.6.6.

Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko
ir del indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai
bus atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turé¢jo buti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;
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Perskaiciavus Sutarties kaina, $aliy susitarimu pakei¢iamas Veikly sgrasas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i§raSomas PVM saskaitas faktiras.

UzZsakovas ir Valdytojas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UzZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos ra$tu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prayma Uzsakovui. Kai
subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
daugia$alé sutartis tarp UZsakovo, Valdytojo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo
sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. DaugiaSaléje
sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UzZsakovui, Valdytojui ir subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

UZSAKOVO IR VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovo ir Valdytojo pareigos:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turety buti pateikti;

uztikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

informuoti Rangova jrasu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitirg ir tvarkybos darby techning prieZiiira;

kontroliuoti darby kokybg, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti juy
naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;
uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

nustaCius atlikty darby triikumus, apie tai pranes$ti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos
pasalinti;

priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokeéti;

del nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy prieZas¢iy, pratesti darby uzbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

uztikrinti, kad darbai biity atliekami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtintg projekta;

4.1.10. kontroliuoti projekto jgyvendinima;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pasalinima;

4.1.13.jei Uzsakovui, Valdytojui atitinkami subjektai pareiSkia ieskinj dél padaryty nuostoliy

atlickant darbus, Rangovg jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu;




5

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti objekto Valdytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus,

4.2.
42.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.

pasiraSant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas, Valdytojas privalo apmokéti Rangovui uz
atliktus darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos isskai¢iaves
netesybas).

Uzsakovas turi teise:

reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trilkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacija;

atsizvelgdamas | véliau gautg informacija, UZsakovas turi teise sumazinti neteisingg darby
kiekj ir jy verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima, ir
privalo nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova;

pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés priezitiros vadovas ir projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitiros vadovas jrasais statybos darby zurnale;

savo nuozitira vykdyti kontrole ir prieZiiirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti;

itraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui, Valdytojui atitinkami subjektai
pareiskia ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradine Sutarties
verte ir tam Rangovas jsipareigoja:

1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,

techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly saraso, darby atlikimo grafiko;

2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto Valdytoju suderinta einamyjy mety darby atlikimo

grafika ir laikytis §iame grafike nurodyty darby atlikimo terminy;

. dalyvaujant Uzsakovui, priimti objekta i§ Valdytojo, nustatytu laiku pradeti ir atlikti sutartus

darbus;

. prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su Uzsakovu ir Valdytoju suderintg informacinj

stenda;

. esant poreikiui, atlikti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavima darbo bréZiniais ar

kitais dokumentais;
esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;

. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (ketvirCio pabaigoje — 20 dieng) pateikti

Uzsakovui ir Valdytojui atlikty darby aktus, pazymas apie atlikty darby verte su kiekvienos
Salies procentine finansavimo dalimi ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros,
saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biti
teikiamos Uzsakovui ir Valdytojui naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis. UZsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia konkre¢ius darbus ir jy kiekius
patvirtinanc¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus;

. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prie$gaisring apsauga ir aplinkos
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5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medziagas (tarp jy antipireninius tirpalus), nurodytas
projekto techninéje specifikacijoje, turin¢ias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy
deklaracijas ar kokybeés pazymeéjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

5.1.10. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);
5.1.11. savo léSomis iStaisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikumais

arba neatitinkantys projekto;

5.1.12. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacijg ir statybos darby Zurnala;

5.1.13. objekta jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybeés draudimu;

5.1.14. kartu su Uzsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

5.1.15. pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

5.1.16. patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus/pasibaigus sutariai kartu su
darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés
dydzio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavima arba garantija) 3
(trijy) mety terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma
uztikrinan¢iu dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta;

5117, uitikrinti kad Sios Sutarties Darbq vykdymas atitiktq paveldo tvarkybq reglamentuojancius

5.1.18. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama velkla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui ir Valdytojui jsipareigoja. kad Sutartj
vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

5.1.19. informuoti UZsakovg apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uztikrinti, kad
objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasitlyme nurodytos kvalifikacijos specialistai.

5.2. Rangovas turi teise:

5.2.1. suderings su objekto valdytoju (statytoju), jrengti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukeijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Salys be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie$
pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo Salims apie tai rastu informuoti
likus ne maziau kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

5.3.  Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uz statinio sugriuvima ar
per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos, negali buti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys
negaléjo biiti naudojamas deél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1.  Saliy atsakomybeé uZ Sutarties nevykdyma:

6.1.1. Uzsakovas ir Valdytojas, nevykdantys sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos priezasties,
atlygina Rangovui turétas pagrjstas islaidas;

6.1.2. Uzsakovui ir Valdytojui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutartj, UZsakovas ir Valdytojas uz
kiekvieng uzdelsta dieng moka Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius,
skai¢iuojamus nuo kiekvienos Salies laiku nesumokétos sumos. Salys susitaria, kad
kiekviena Salis atsako tik uz procenting savo finansavimo dalj ir $iuo atveju paliikanos
nemokamos;

6.1.3. Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Salies reikalavimu
moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo

visos Sutartyje nuradytos Sutarties kainos su PVM;
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. jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj

laikg, jis atlygina Uzsakovui i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5
(penkiy) procenty bauda nuo defekty $alinimo darby kainos;

. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto

valdytojo (statytojo) ir techninés prieziiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
priezitiros vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su UZsakovu;

. Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasiraS§ymo termino materialiai atsako uz

sumokeétas sumas, atliktus darbus ir medziagas bei jrenginius;
Uzsakovas, Valdytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai

6.1.7.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél priezasciy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutart]

pasirasiusiyjy Saliy;

6.1.7.2. Uzsakovas ir Valdytojas negauna finansavimo Sutarciai vykdyti dél nuo jo nepriklausanciy

6.2.

6.3.

6.4.

VII.

Tl

T2

1.3,

3% 5 B
a2
1.3.3

priezas¢iy.

Rangovui veluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby
pagal Darby atlikimo grafiko terminus, UZsakovui ar Valdytojui pareikalavus taikoma
1000,00 Eur bauda.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo rasyting pretenzijg del Darby
pradzios vélavimo, per $ioje pretenzijoje nurodyta protingg terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus
Sutarties 10.4.1-10.4.3 papunk¢iuose, UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uZtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

PAKEITIMAI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

Uzsakovas ir Valdytojas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo
objekta sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose
bei Sutartyje nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15
proc., skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant
nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys
15 proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89
str.

Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS$Ciau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis
biidas:

pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panadius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;
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jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés™
nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasirasant susitarima dél
Sutarties pakeitimo S$iais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Tvarkybos projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda bitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiudis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés dél objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobuidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

dél pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo butinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, batina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar biitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, Rangovas rastu pateikia
Uzsakovui motyvuota praSyma, suderinta su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su prasymu
pateikiami atsisakomy (mazZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (israsas i$
statybos darby zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir Techninés
priezitiros vadovo jrasais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui pateiktose
lokalinése samatose esancius jkainius). UZsakovas, iSnagringjes dokumentus priima
sprendima;

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t. y. Techniniame
projekte nurodytos Medziagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan.,
dél kurio pradinés Sutarties verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu darbu,
Rangovas rastu pateikia UZsakovui motyvuota, salygojantj bitinybe atlikti Darby
pakeitimus praSyma, suderintg su objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZsakovui pateiktose lokalinése
samatose esancius jkainius, bei sitilymag del keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling sagmata, sudaryta pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatym , ir, UZsakovui jvertinus Rangovo prasyma, koreguojama pradinés




17.53.

7.6.

1.

VIIIL.
8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.6.1.

9

Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais
Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jel dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, butina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas Rangovo pateiktais dokumentais (israsu i3
statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros vadovo ir Techninés
prieziliros vadovo jrasais, bréziniais ir kt.). UZsakovas, i$nagrinéjes dokumentus patvirtina
papildomy Darby samatg. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos
darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia
papildomy darby lokaling samatg, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskai¢iuotas
pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo praSyma, koreguojama pradinés Sutarties verte.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaida arba techninj trikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas raStu pranesti UzZsakovui ir Techniniam prizitrétojui. UZzsakovas, gaves tokj Rangovo
praneSima, privalo Rangovui pateikti triikstamg informacijg. tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas ra$tisku susitarimu. Toks susitarimas turi btti patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: Pilipaviciaus restauravimo jmoné. Rangovas
jsipareigoja ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui prane$ti tuo metu
zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovu,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilyma
subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémeési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo
padalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j
UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo
kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne¢ (mazesng) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutarti, Salims
pasiradius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali biiti kei¢iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti:

UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UzZsakovo
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reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista i kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZziamas, ieina i§ darbo, ar dél kity priezasciy daugiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas
savo praSyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. be PVM nuo pradinés Sutarties vertés
sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés i3duotg Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta. Sis Rangovo pateiktas Sutarties salygy
jivykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau
kaip iki 2023 m. lapkri¢io 30 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai turi buti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darby priéemimo akta arba nutraukus/pasibaigus
sutaréiai kartu su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) proc. nuo atlikty
darby vertés dydzio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavimg arba
garantija). Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus)
metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio
isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalag bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i¥duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.
Rangovas per visg draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima
ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiragius Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimag. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gincy
nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad $i Sutartis bty visiskai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienaSaliSkai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
prie$ 20 d ieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui, jeigu UZsakovui nustaCius

—— — ______-_-_,_).:_\—-f_'_ L
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protingg termina, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming nepasSalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas UzZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip
aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal
Darby grafike nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
atlikimo pabaigos neimanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy del Darby
vykdymo termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasSaliskai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu prie§ 20 darbo dieny,
jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turé¢jo biiti paSalintas i§ Konkurso
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiSkéjo, kad su Rangovu netur¢jo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

Uzsakovui de¢l Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UzZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 kalendoriniy dieny apie
tai rastu praneSdamas Rangovui. Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltes,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Salis pries
20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokeéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i§ eilés;

Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 4 savaités.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus Uzsakovas/Valdytojas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jkainoti) Sutartyje ir
jos prieduose.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo prane§imo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

10.10.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar turto

i§saugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

10.10.2. perduoti Uzsakovui/Valdytojui Sutartyje numatytg jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz

kuriuos jau sumokéta;

10.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, $iuksles i$ statybos objekto ir perduoti

1011,

tvarkingg statybviete.
UzZsakovo ir Valdytojo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskaiCiuojamos i3
Uzsakovo ir Valdytojo Rangovui mokétiny 1é8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir

(ar) i18reikalaujamos kitokiu budu.
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10.12. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais

XL

111
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11.4.

113,

11.6.

11.8.

XII.

121,

atvejais.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanCiy asmens
duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi buiti saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ryS$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZiiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priZiirétojai; (II[) mokes&iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susijg su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys prlvalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacms 151parelg011mus ir
jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Sahu tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais su51pazmt1 Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar€iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais juy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam dave savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart]j ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy $alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria

spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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Vykdydamos %ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios
Sutarties salygomis su priedais. Sutar¢iai, 1§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Nenugalimos jégos aplinkybés Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo
atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies 1r0dytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki isipareigojimy
vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ..Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu
kitas Salis. Jei §io prane§imo kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutarties $alims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra vie$a, idskyrus joje esancia konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas 4 (keturiais) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

Bet kokie prane§imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjeri.
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai praneiti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Neivykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reik3ti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
;s1parelg0J1mus jeigu jie yra tinkamai ;vykdyt; ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

Paskirti atsakingi asmenys:

uz Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VieS$yjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Edita Benetiene, telefonas: (8-5) 2300461, el. pastas:
edita.benetiene@kulturosic.lt.

uZ Sios Sutarties vykdyma — Asta Mainoniené dirba Projekty valdymo skyriaus Techninés
prieziliros grupés projekto administravimo ir techninés priezitiros vadove, mob. tel. 8-620
70828, el. P.: asta.mainoniene(@kulturosic.lt .

Sutarties priedai:

12.14.1. Veikly sarasas.
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XIII. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

13.1.  Kultiros infrastruktiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p.:
kic@kulturosic.lt, jmonés kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s.
LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

13.2. Prieny Kristaus Apsireiskimo parapija — Kestucio g. 7, 59129 Prienai, kodas: 291289050,
Tel. +370 614 15515, el. p.: lvaidotas68@gmail.com, a. s. LT28 4010 0411 0005 0785,
Luminor Bank, AB.

13.3. MB , Virmalda" — Draugystés g. 20, 51257 Kaunas, tel. (8 37) 45 21 91, 45 19 54, el. p.:
virmalda@virmala.lt, PVM mokétojo kodas LT349061314, a. s. LT65 7044 0600 0314
5123, AB SEB bankas.
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