RANGOS SUTARTIS

2020 m. V,cjnagrm 3 d. Nr. 8S-4oto -6£4,
Naujoji Akmeneé
Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama

Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojo Artfiro Pekausko, veikiandio pagal Akmenés
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,Dél
jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artfirui
Pekauskui suteikimo® suteiktus jgaliojinus ir UAB ,.Viek3niy maltinas®, atstovaujama direktoriaus
Vytauto Petkevidiaus, veikiangio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS

SAVOKOS
1.1. Darbai - visi darbal, nurodyti Sutarties 2.1 papunktyje ir nustatyti Darby uZduotyje, ir kiti darbai
bei biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas
(toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami
ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.
1.3. Darby perdavime-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 p.
1.4. Darby pradiia -- Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy nera pasiraytas.
1.5. Darby uZduotis — 2020-06-03 Techniné uZduotis rangos darby pirkimui Nr, PRU-10, Darby
kiekiy sgragai, buty planai ir kita dokumenty visuma (jei pateikiama), kuriuose gali biiti pateikiami
Darby bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby apra§ymas bei darby kiekiu sgradai ir
visi 5iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie3ojo pirkimo metu iki
pasifilymy pateikimo termino pabaigos (jei pateikiami). Esant Darby uZducties dokumenty
neatitikimams ar prieftaravimams, jy virfenybé pagal analogija nustatoma pagal STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
1.6. Darby uZduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i3 ju, kai abejojama dél Sutarties
salygy, tafiau jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. X8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti jskaigiuojamos negautos
pajamos.
1.9. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).
1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atZvilgiu rei3kiantis Salies pareiga veikti aktyviai (YodZiu, radtu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi biili infornmuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal
Sutarties [X skyriy.
1.13. Pradiné sutartiesu)ﬂ —lygi Rangovo pasiiilymo kainai be Pridétinés vertés mokeséio (toliau
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— PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimt].

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kwriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasifilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo sglygas.
1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai it
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
pri¢mimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui idtaisomi defektai (jei reikia) ir pasira§omas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimg aktas.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasifilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais,

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui vZ laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj,

1.22. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

I1 SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Akmenés rajono savivaldybés biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia rangos darbus (toliau — Darbat), kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti
po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka,
2.2, Darby atlikimo vietos: II pirkimo dalis:

- Sermuk3niy g. 5, Kivyliy kaimas, Naujosios Akmenés kaimi¥koji senitinija;

- Piewy g. 34, Sablauskiy kaimas, Naujosios Akmenés kaimiskoji senitinija.

- Zemaidiy g. 45-38, Venta;

- Kastony g. 21, Dumbriy kaimas Papilés senilinija.

111 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstalymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,
3.2, Siamqpapunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kilg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. detalizuota Darby lokaliné samata (Rangovo per 5 (penkias) kalendorines dienas po
Sutarties jsigaliojimo pateiktgpagal atskiras Darby grupes, nurodytas Darby kiekiy sgrade);

3.2.4. Subrangovy sar; (nepasitelkiami);




3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos
Pradiné sutarties verté 1.13. | 15 702,48 Eur be PVM (penkiolika
be PVM tiikstanéiy septyni §imtai du eurai 48 centai)
U2sakovo skiriamas 4.3. | - Statybos skyriaus statybos darby priZidirétojas
asmuo: Rimantas Munius el. p
- uZ Sutarties vykdymg rimantas. munius{@akmene.lt, tel. (8 425) 59 746
- uZz Sutarties ir - VieSyjy pirkimy procediiry klausimais Viedyjy
pakeitimy vie§inima pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Eglé

MartySiené el.p. egle.martysiene@akmene.lt ,
tel. (8 425) 40 066.

Darby atlikimo terminas 6.1. | iki 2020 m. lapkri¢io 30 d.

Darby atlikimo terminc 6.3. | Pratesimas nenumatomas
pratesimas

Delspinigiai dél Darby 6.7. | 0,02 procento nuo neatlikty Darby vertés be
vélavimo PVM per diena

Sutarties kaina be PVM 8.1. | 15 702,48 Eur be PVM (penkiolika titkstandiy

-PVM septyni Simtai du eurai 48 centai)

Sutarties kaina su PVM 19 000,00 Eur su PVM (devyniolika tiikstantiy

eury 00 centy)

Sulaikymo procentas 8.5. 5 {penki) proc.

Mokéjimy terminas 8.7. | 30 {trisdedimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai deél 8.8. 10,02 procento laiku neapmokétos sumos be
véluojanéio mokéjimo PVM per diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos su PVYM

(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 2
priedas)
Darby garantinis 11.2. | 2 (du) metai

terminas
3.5, Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisyklés, apmokéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-u)
keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvvkdymo uZtikrinimo pateikimu. Sutarties 3.6 p.
numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodytg dieny skai&iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira® nustatyta tvarka.
4.2, UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybg, MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginantius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas vZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytusi
darbo saugos relkalawmu Statybvleteje UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas u? Sutarties
vykdymag, Sutarties ir jos pglkeftimy paskelbimg pagal Lietuvos Respubhkos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas ies 3.4 papunktyje.
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4.4, Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I¥laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius deél UZsakovo kaltés.
4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. U%sakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i¥skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2 klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be pagrindo
sustabdius ar vilkinant Darbus, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai jspéjes
Rangovg gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus | nuostolius (viena3alius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés reikalauti i¥ Rangovo suinokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje u2 sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdymg iki
Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo pagal $ig Sutartj.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2. Pagrindinius Darbus, kuriuos sudaro Bendrieji statybos darbai Rangovas privalo atlikii savo
pajégumais.
5.3. Rangovas privalo uftikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
usiimti 3ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.4, Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumsg,
patikimumag bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5. Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.
5.6, Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovyy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma. galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant butinus Sutartiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tac¢iau kurivos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasiiilymy pateikimo termine pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
nunaté sudarant Sutartj, tagiau jie yra biitint §iai Sutardiai jvykdyti, 3ivos darbus Rangovas atlieka
savo léfomis ir neturi teisés reikalanti padidinti Sutarties kaing.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Darby kiekiy saraduose ar Darby uZduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.
5.9. UZsakovas neatlygina uz darbus, kurivos Rangovas atlicka savavali$kai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §inos darbus per nurodytg terming
padalinti. Nepadalinus tai gali b(f1 padaryta Rangovo saskaita.

M At




5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy. apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksiny. Rangovas, vykdvdamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.,

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukiles;

5.11.2. sandéliuoti arba 1¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuk8liy, dulkiy ar kity terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi blti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj &iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.11.4. nedelsiant rajtu informuoti Uzsakovy apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5.dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui prane$ta radtu (el. padtu, padtu ir pan.), o neatvykus | pasitarimg,
pasirayti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo
turiniv, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti U2sakovui i¥samy
motyvuots radytini Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis gristg atsisakyma pasiradyti. Protokolo
nepatvirtinimas laiku ir radytinio atsisakymo nepateikimas reidkia, kad Rangovas sutinka su protokolu
ir jame uZfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis sglygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita allikti prisijungimo sglygas i§davusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9.savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus stalybos uZbaigimui
(iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy bity), kol su UZzsakovu ratu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uZ Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo dél kokiy
nors prieZastiy atliktus Darbus (jei taip jvykty), UZsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZsakovg apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias prieZastis,
sglygojancias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra bitina
didinti Darby kaing, jis privalo jvykdyti Sutartj uZ joje numatyta Kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ UZsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11. prie§ pradedant kasimo ar kitus panalius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujoliekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams
padarytg Zalg, drenazo transéjy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kurinos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Stalinio statybos techninés prieZiiiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus

taip, kaip aptarta Sutartyje.
5.12, Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima
gautl Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
jionéms, jeigu nesusitariam ip.




5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prie§gaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZeisti treiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, viesosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. feigu keifiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet busimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei keifiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14, Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedzZiagas pagal Darby uZzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukeijas, statybos darbus ar prie§
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakovg, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneses UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

5.16. Rangovas atsako uZ nuostolius, kurivos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél 3iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgin,

5.17. Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe vz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé¢ uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga
atitikty Sutartj.

5.19. Rangovo UZsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukeijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné Jranga, tiekta arba jrengta
pagal 3ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai. ki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
UZsakovg kaip naudotis jrengtomis ststemomis, konstrukcijomis, sumontuota [ranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos}, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniaine dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastidko
UZsakovo sutikimo. Keic¢iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesng, nei nurodyta pirkimo dokwmentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodandius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti keidiamas (-i)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezas¢ly (nutrlikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sickdamas pakeisti Subrangovg (-us), turi rastu
informuoti Rangovg pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rasti¥ks sutikima, UZsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas ratu sudaro susitarimg dél Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu
nori pasitelkti naujus subran s, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasifilyme, jis privalo apie tai
rastu informuoti UZsakova artu su informacija apie nanjus subrangovus pateikti ir subrangovo
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pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinancius
kvalifikacijos reikalavimy atitikimg (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgrade (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
U#sakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja. kad Rangovas pasitelke subrangova,
nesuderintg su UZsakovu ir tuo paZeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui 1000,00 Eur (vieng tiikstantj eury 00 ct) dydZio baudy ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangowvu.

5.23. Jeigu Rangovo (iskaitanl ir Subrangovus) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart;
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés prieZidros vadovo
irfar UZsakovo pagristy nurodymy, ir 3iy paZeidimy nepafalina per Statinio statybos techninés
priezifiros vadovo arba UZsakovo raStu nurodyta terming, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu, moka
baudg, sudarandia 150 Eur (vienas §imtas penkiasdedimt eury 00 ct) uz kiekvieng paZeidimo atvejj
atskirai. Jei Rangovas vél paZeidZia tuos patius jsipareigojimus, UZsakovas turi teis¢ taikyti baudq
pakartotinai (§is papunktis netaikomas tais atvejais, kat uZ atitinkamy jsipareigojimy paZeidimg
netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise nutraukii Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas sipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos i3kélimg.

5.28.Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

3.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).
6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo mectu be pateisinamos prieZasties véluoja atlikti bet kokig
Darby grupe ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, manoma, kad
Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, todél UZsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiéiau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj prane§ima. nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
iteikes antra prane¥img, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. 8i sglyga netaikoma. jei
véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratesimo galimybé nenumatoma.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas,
6.5. UZsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo i, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyji’yisy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukme dienomis.




6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.6.1.  véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.6.2. tretiyjy 3aliy jtaka;

6.6.3. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.6.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.5.  biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viedgji pirkima;

6.6.6. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

6.6.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyr¢s rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

6.6.8. fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti€iu ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstal numatyti;

6.6.9. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymeo atnayjinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko iigiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming, prat¢simas
turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vvkdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos,
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I§laidy

apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja paSalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Technineés prieZitros vadovo (jei paskirtas) arba Uisakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta
terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui
pagrjsty jrodymu, pateisinan€iy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydZio
delspinigiai uz kiekvieng istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsts diena. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama deél priezastiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.0.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiamt, ir

7.1.2. kai pasira¥omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pragymu dél Darby
perdavimo-priémimo ra3tu privalo kreiptis | UZzsakovg kartu pateikdamas Atlikty darby perdavimo
UZsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 (dvidedimt aStuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas. vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo iStaisyti
defektus (jei reikia), kad biity galima suradyti Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigima akta.
7.2. UZsakovas, gaves Rangovo praSymgq pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty, Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu pasiragyti
Darby perdavimo-priémig&ktq, Jjame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
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pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan&iy Rangovo projekto, Medziagy,
[rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada.
Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi vir$yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas i8taisyti defektus neturi
buti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos;
arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kurivos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira3omas Darby perdavimo-priénimo aktas.
7.3. Jeigu UZzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo biiti perimiti pagal Sutart}, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tal turl biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskuting to laikotarpio
diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo palalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti UZsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apZiiiréti, skirti biting reikalingg transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-priémimo akty pasirafo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uZbaigimo
termino pabaigos padiam/treCiyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) i3skailiuoti defekty
taisymo iSlaidy suma i3 galutinio mokéjinmo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus latkomas momentas, kai bus itaisyti defektai (jei reikia) ir bus surasytas
Bisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduot: visi su statybos
uzbaigimu susije dokumentai, kurivos privalo saugoti UZsakovas.

VII1 SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesdiai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo ilaidos, PVM sgskaitos-faktiiros
pateikimo per ,E.sgskaita® idlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. ] Sutarties kaing jtrauktas visas u2
Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy 1§Iardq,
virdijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasialyta ir
Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytl plrl\uno
dokumentuose ir Sutartyje, tadiau yra biitini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymny pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su peritira kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasililyme ir Sutartyje nurodytg kaing.

Rangovo su pasifilymu pateikta Darby lokaliné sgimata nebus naudojama atsiskaitymui u atliktus
Darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks
poreikis, jvertinimui.

8.4. Apmokéjimo vZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Darby
kiekiy sgrauose nurodytos fiksuotos kainos.

Darby kiekiy saraSuose nurodytos fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui dalimis
atsiZvelgiant | faktiZkai 'nllk sarajo dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta tvarka. Tokiu atveju,
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Rangovo prasymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo apimtj, turi jvertinti, kokia Darby
kiekiy sgrase numatyto Darbo kiekio dalis yra faktigkai atlikta ir pranciti Rangovui.

Rangovas PVM saskaita faktiirg ir apmokéjima pagrind2iandius dokumentus, UZsakovui privalo

pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E.syskaita™ (elektroninés paslaugos ..E.saskaita” svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.eu).
8.5. UZ per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui
atlikty Darby akto 2 (du) egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirs. UzZsakovas. gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 (dedimi) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiralydamas Atlikty
darby akta, i¥skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikii pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokejimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus miokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodytg sulaikymo dydj.

Jeigu UZsakovas per Siame papunktyje nustatyts teyming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezashy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apniokéti suma yra teisinga.
8.6. Galutinj mokeéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZzsakovui
rastidkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidzia
Sutarties 7.1 p. nustatyty Statybos uZbaigimo terming ir tik dél to aktas nesura¥omas per §j laiky.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(i) Rangovui itaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uZzbaigimo aktg per Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p — visg, arba

(i) Rangovui nei$taisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius Biisto pritaikymo nejgaliajam darby
uZbaigimo akto ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 p. —
atskai¢ius defekty taisymo suma bei netesybas,

atsizvelgiant | tai, kas jvyksta anks€iau.

8.7. UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo paleikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu peturi bati kei¢iama idskyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomuy/
keitiamu/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitivojamos Zemiau pateikiamais btdas,
nustatant auk3&iau esancio bildo taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$&iau esantj
biida, gali buiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy darby
jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo su pasjiilymu pateikioje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby
jkainius, arba j
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- i§skaiGivojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimu, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) i¥laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedujy
pirkinny tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95, aktualia redakeija, priedo
»Tiesioginiy ir netiesioginiy iZlaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties Kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai&iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesio jstatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas mokesCio tarifas. PYM tarifas
neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaitiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio jstatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas %io mokestio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T
Sy = A+Mx(l+—-”—)
Ts 100
I+
100

S Perskaifivota Sutarties kaina (su PVYM)

S¢— Sutarties kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T — senas PVM tarifas (procentais)

T\ —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Pradiné sutarties verté perskaiCiuojama atsiZvelgiant | Darbo apmokéjimo, [renginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamuyjy daliy sgnaudy poky¢ius, Perskaiiavimas atliekamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢ivojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.]Jt) skelbiamas
ménesinis statybos sanaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai);

(ii) Indeksavimo laikotarpis ~ laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskai€iuojam Pradiné sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradZta laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trampesnis kaip 12 (dvylika) kalendoriniy
meénesiu;

(iii) Pradiné sutartics verté gali biiti perskaitiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip
3 (trys) proc. nuo Sutarties pasira§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradiné sutarties verté¢ perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prafyma
petskaidivoti prading Sutarties verte. Prayme turl buiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskaitiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas.
Pradiné sutarties verté laikoma perskaidiuota, kai Salys pasiraSo susitarimg dél kainos
perskai¢iavimo. Nei viena i Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagristy
prieZaséiy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiiuota sutarties kaina = PD+{(SK — PD)x{IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:
PD — iki pra8ymag patei
SK - perskaiéiavit
IPr — Indeksavir

o Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;
tu galiojanti Pradiné sutarties verté,
otarpio pradZios indeksas;



IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies pragyma).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy-suderinto Darby kiekiy saraso
ir dél indeksavimo Pradiné sutarties verté didéja, Pradiné sutarties verté bus perskai¢iuojama tik tada,
kai bus pabaigti visi Darby kiekiy sgrade nurodyti Darbai, kwrie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju UzZsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma
pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii)  Perskai¢iavus Prading sutarties verte, Saliy susitarimu pakeidiamas Darby kiekiy
saradas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSradomas PVM sgskailas-
(aktiiras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal & papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties verté
ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsiZzvelgiama j pakeista Prading sutarties vertg*.

* Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties 8.9.3
p. nuostatos neaktuatios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
radtu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus prafyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsi¥velgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje
sutartyje nustatyta tvarka. Trigaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uZ apmokéjimo termino
paZeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangova raftu, nurodydamas dél
kokiy triikumy ir kokio dydzio 1éSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepadalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, UZsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms, UZsakovas priima bei
apmoka negin&ytiny Darby dalj. Rangovui i§taisius visus nurodytus tritkumus, sulaikytos 1é3os jam
idmokomos ne véliau kaip per 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny.

8.12.Uzsakovas turi teise i§skai&iuoli netesybas (baudas, delspinigius) i¥ Rangovui mokeétiny sumy,
jeign Rangovas netesyby per UZsakovo ra$tu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi teise
pagal $ia Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydZziu.
Tokie UZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdymg pagal $ig Sutartj.

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI
9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
tygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus:
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimag;
9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangs, MedzZiagas.
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei radtu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamgps” gusitarimu ar protokolu déi Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, ki€kjds, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bré¥inius ir Kita), jkainiy
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nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimag (vadovaunjantis 8.9.1 papunké&iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti diame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. navja pirkimo procedfira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2, Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9,2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bGtina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilymg dél kity Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties 8.9.1. p.
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sifilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryty pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sifilymg, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uZ faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i3 anksto raStu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reigkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobfidj ir charakteristikas, gerajg praktika atitinkameoje srityje ir
poreikj uZtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos jos vertés
santykij.

9.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal U2sakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
9.5. Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uzduotyje esandia klaidg
arba techninj triikuma dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranedimg, privalo pateikti
Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimq.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie 1ai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas raStu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
dél $iame punkte minimy prieZas€iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turl teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesSes.

X SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrinamas besglygi§ku, pirmo pareikalavimo ir
neatiaukiamu Sutarties jvykdymo utikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedy). Sios Sutarties
ivykdymas turi biiti uZtikrinamas Ligtuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimcyr.él:g)tvés laidavimo rastu arba j UZsakovo nurodyty banko saskaitg
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pervesta uZtikrinimo vertés pinigu suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 (de$imt) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PYM.
10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél 10, kad Rangovas nejvykde jsipareigojimy
pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uZtikrinime numatytos sumos i3mokéjimo, tadiau turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas paZeidé. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy
i), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu,

10.3. Rangovas, pasira3es Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti UZsakovui
Sutarties 10.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti iki Statybos pabaigos, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p.,
datos. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyla sudaryti Sutartj, rajtu atsisako jg sudaryti arba nepateikia
reikalavimus atitinkangio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasirado Sutarties, arba atsisako ja
sudaryti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti Sutartj. Tuo atveju Uzsakovas sifilo sudaryti
Sutartj tiekéjul, kurio pasililymas pagal nustatytg pasiiilymy eile yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio
sudaryti Sutartj.

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termina, arba Darbal yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo laikas, atitinkamai turi bati pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.
Rangovas turi utikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming neatsirasty
laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neuZtikrintas.

10.5, Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas radtu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikii naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uZtikrinimg, UZsakovas turi teisg
nutraukti Sutartj, 0 Rangovui tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo Kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytg suma. Jei UZsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo
metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, ta¢iau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima Sutartyje
nustatytomis sglygomis.

10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyms, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j UZsakovo nurodyta sgskaitg banke gali pervesti suma, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. 8i suma Rangovui per S
(penkias) darbo dicnas grgZinama tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezas€iy. I3 5ios sumos, esant pagrindui, gali biiti i3skaicivotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostolial. Rangovui nejvykdZzius jsipareigojimy ar Sutart)
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa 3iame papunktyje nurodyta | UZsakovo sgskaita pervesta suma
yra negraZinama.

10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis sglygomis nepratgsiant/mepateikiant Sutarties jvykdymo
uziikrinimo ar vietoje uztikrinimo j UZsakovo nurodyta sgskaitg banke nepervedus ne maZesnés, kaip
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas sumos, UZsakovas {gyja teis¢ reikalauti sumokeéti visg Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo sumg, kadangi Rangovas laikomas nejvykdZziusiu §iame papunktyje nurodyto
savo jsipareigojimo ir turi teise nutraukti Sutartj.

~ XISKYRIUS
ATFAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS



11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyli perimant Darbg (paslépti
trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jic buvo Rangovo tydia
paslépti, privalo apie juos radtu prane3ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangove jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustatgs statinio statybos defekty, pakvietia Rangovg ir suralo
dvidalj akta, kuriame nurodo i¥ry$kéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
padalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvidalj akta, galioja UZsakovo
suradytas vienadalis aktas. Jei Rangovas nepafalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu
terminu, UZsakovas turi teise pradéti skai¢iuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigius u kiekvieng pasalinti Darby trikumus uZdelsty dieng. Taip pat, jei Rangovas per 10
(deSimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino trilkumams 3alinti) nuo pretenzijos del
Darby trikumy parei¥kimo dienos, nepradeda $alinti nustatyty Darbo trikumy, UZsakovui suteikiama
teisé padiam ar pasitelkus tre€iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 20 (dvide§imt) darbo dieny nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. iy darby vertés bauds.

XTI SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasde3imt
viena) kalendorine diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per
21 (dvide¥imt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumnos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Techninés prieitiros vadovas (jei skiriamas)/UzZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
12.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy diena apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangovg i3
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés prieZitros vadovo (jei skiriamas)/Uzsakovo
nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma,

12.3.3.po radtitko UZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos paSalina
nekokybiSkai ar dar karta pazeidZzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau
kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3 4.nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas (jei reikalaujama)arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.5.dél kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.
12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj;

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus deél turto issaugojimo arba
dél Darby saugos, it

12.4.2.U2sakovas turi nus
neapmokétus Darbus. Taci

ti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus. bet
Zsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius

a7z s



(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas [3laidas, susijusias su defekty i3taisymu, kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas turi teise nutraukti Sutart] ne véliau kaip pried 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
apie tai rastu prane3damas Rangovui:

12.5.1.bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:

(i) uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) i8laidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, &i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos I[3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2.kai Rangovas bankrutuoja (i¥kelta ar paduotas pra§ymas iSkelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo @iking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

12.5.3.kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
strukiiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo ¥iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, priel 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai radtu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasde§imt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (i8skyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2, UZsakovas visikal nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simta
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
tlgiau kaip 112 (viena §imtg dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iu
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstangia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12,7.3, pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj U2sakovo iniciatyva esant Rangovo Kaltei, Uzsakovas turi
teise ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytg kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
Tadiau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir
neatleidzia Rangovo nuo pargifgs UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius})

pilnai.




12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i§
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
viedyjuy pirkimy jstatyme.

XI1I SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasililymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo { jj atsakyti per 30 (irisdeimt) kalendoriniy diemy. Gingas turi biiti idsprestas
per ne ilgesnj nei 60 (Se§iasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginfo
i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasifilymg gintg spresti
derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS

NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiu atsiradimui.
14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés akiuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvvkdyma arba
netinkamg jvykdyma. o isipareigojiny vykdymo terminas prat¢siamas,
14.3. Salis, pra3anti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiikéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinangius $iy aplinkybiy buvimg bei
jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumainty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranefimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei§siungia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvimg patvirtinan&iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig & patyré dél laiku
nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranetimo.
14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg. likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyms), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Zaliai nejmanoma dal
nenugalimos jégos (foree maj,




XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutarti, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nusiatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomni tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunatkinami.
154. Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujandiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (1) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis padtas, darbovietés adresas; (11I) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiradinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu,
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$§iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
grieiiﬁros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias

alys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZiiirétojai; (II[} mokeséiy inspekcija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, é‘alys privalo uZtikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos palius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kurivos 3i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.
15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutargiai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipaZinti, Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutartiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje. yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.
15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
Jjoms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.
15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise pradyti
iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkommus duomenis arba apriboti jy tvarkymg tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui - teis¢ nesutikti, kad duomenys buty
tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skunda Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyie
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasiradytas praiymas).
Informuodamos Sutardiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys isipareigoja pateikti jiems §iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

XVI SKYRIUS
AIGIAMOSIOS NUOSTATOS



16.1, Rangovo atstovas, alsakingas uz Sutarties vykdyma — UUAB ,,Viek3niy maliinas* direktorius
Vytautas Petkevitius, tel. 8 685 49489, ¢l. p. nauja.encrgija@gmail.com.
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai. nurodymai, pradymai, kiti dokwmentai ar susiradingjimas
(toliau — pranedimai) turi biiti siunéiami ratu (faksu. elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasira$ytinai per paSto paslaugos teikéja ar kit tinkama veZéjg). Jei praneSimas
siuntiamas elektroniniu padtu, laikoma, kad ji Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo issiystas darbo
dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo dieng, jei jis buvo ifsiystas nedarbo dieng arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei prane§imas siunéiamas pa3tu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 {penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raftu privalo pranedti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés
pretenzijg ar atsiliepima, jei kilos Salies veiksmai, atlikli remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieftaranja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranefimo, i3siysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju prane§imai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.
16.3. Salys parei¥kia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiitu mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jradas, kuris pridedamas prie protokolo.
16.6. Sutarties salygy koregavimu yra latkoma: techninio pobtidZio klaidos (skai€iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visi¥kai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskirg radytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdymg pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti raSytinj pranedimg apie tai. Sis
prane$imas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildormny Sutarties
keitimo ar papildymo procediiny.
16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiSkai ar
i§ dalies negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne tg pacig diena, Sutarties pasira¥ymo diena laikoma diena, kai ja
pasiralo antroji Salis.
16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui 3ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i3skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uZ visus Sutartimi prisiimtus
{sipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reik8ti daugiskaita ir
atvirki¢iai, o vyriSkosios giminés ZodZ1ai gali reik3ii moteriskaja ir atvirkiciai.
16.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai #aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Zalys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13.8alys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkantig jy valig ir ketinimus, pasira$é.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Techniné uZduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-10,

16.14.2. Darby kiekiy saradai (pridedami atskiru failu);

16.14.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos;
16.14.4. Subrangovy sgraas {pridedamas jeigu pasitelkiama);
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16.14.5. Detalizuota Darby lokaliné sqinata (saugomas pas UZsakovg);
16.14.6 Rangovo pasililymas (saugomas pas Uzsakovg).
16.15. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Viek$niy maliinas*

Kodas 188719391 Kodas 253250070

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT532500716
L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené K. Kasakausko g.14, Akmené

A. s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr. LT844010043300030244
Tel.: (8 425) 57 133, faks.: 56 594 Tel. (8 685) 49 489

El paStas: info@akmene.lt El. padtas nauja.energijaf@gmail.com

Vytautas Petkevidius

Direktorius % %
e / -
02 -0~




2020 m. ()9- 0% Sutarties Nr. g55064% 1 priedas

Darby technind specifikacija
Priedas |

TVIRTINU:

Alkmenés rajono savivaldybes s
direktoriaus pavaduotojas

TECHNINE UZDUQTIS RANGOS DARBY PIRKIMUI NR. PRU-1
2020-06-03

Naujoii Akmené

Techninds ulduoties pavadinimas, adresas - ,Bsto pritallynoe Alnends rajono
savivaldybéfe nejgallyjy poreikiams patenkintf rangos darby pirkimas*,

Adresal: 1. Nijolt Norbutlend, Ramudiy g, 10-49, Naujoji Akmené;
2. Valeri)a Daujotiend, Respublikes g. 7-38, Naujoji Akmend;
3. Viadas Andrijaitis, Ramudiy g. 35-20, Naujoji Akmens;
4. Algirdas Dadra, Respublikos g. 15-16, Naujojl Akmeng;
5. Antanns Boruseviding, Piowy g. 34, Sablavskly k.;
6. Stasys Batnorius, S¢rmuksniy g. 5, Kivylig k.;
7. Antanas Gandzelis, Kadtony g. 21, Dumbrig k.;
8. Genovaité Antanina Kolesova, 2emaitiy g. 45-38, Venta;

Remontuajamy statiniy (busty) bendrinial duomenys
Ussakovas/statytojas Akmentés rajono saviveldybés administracija
1. Nijolé Norbutiené, Ramufiy g. 10-49, Neujoji Akmené;

2. Valerija Daujotiené, Respublikos g, 7-38, Navjoji Akmehé;
3. Vladas Andeijaitls, Ramudiy g. 35-20, Noyjoji Akmené;

4. Algirdas Dadtra, Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmeng;
Basto adresaf 5. Antanas Borusevifius, Pievy g. 34, Sablauskig k.;

6. Stasys Blitnorius, Seemukiniy g. 5, Kivyliy k.;

7. Antnnns Gandzelis, Kadtony g. 21, Dumbtiy k_;

8. Genovaité Antanina Kolesova, Zeroaidiy g. 45-38, Vents;

Statiniy kategori}a Ypatingl, veypatingi-statiniai
Statybos robls Paprastasis remontas
Stotinio naudajimo paskirtls | Gyvenamieji

I. Statytojo reikalavimal.

1.1. Viei Projekto Rengovo sitiioml aprendiniel turi boti, racionsifls, ekonomitki ir atitikti Lictuvoje
policjandioms nomoms Ir refknlavimams, Darbai turi bOti atlickami vadoveaujantis Lietuvos
Respublikos statybos [statymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 , Statiniy
pricinamumas™. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms® ir Kitois statybos iechniniais
reglamentsis, bei norminiais teisés akis ir sutartimi.

1.2. [rengiant patelpas Zmogui su negelin sanitarinds patalpos dydis turi bOti roks, kad sumontavas
bitinus prietalsus (unitazg, kriaukle, dulig ir kt.) kabinoje likey latsvas 1500 mm skersmens plotas
veimélini vedinoti, Unitazas turi bOti pastatytas talp, kad i& vieno Sono likiy ne siauresnis kaip
900 mm tarpas veZimeéllui pastatytl. Unitazas tori biiti pastatytas ne ardiau kaip 300 mm iki
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Darby techniné specifikacija
Pricdas 1
Sonings stenos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bat 430-520 mm aukgtyje nuo grindy pavirdiaus,
Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukStyje nuo grindy twri bt jrengli atlenkiami ir pasukami
horizontaliis muréklai su alkinramssciais,

L.3. Dury rankenos, elektros jungiklial, kistukindai lizdai ir kiti vaidymo jtaisai turi bisti irengti ne
Zomiau kaip 0,5 m ir ne auk§&iau kaip 1,3 m nuo grindy pavir§iavs. Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos beklidtis plotis turi biiti ne maesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi bt be
slenksgiy. Slenksdiai ties lauko durimis turi bti jrengiami ne auk¥tesni nei 20 mum,

1.4. Praustuvas turj bliti pakabintas ne artiau kaip 300 mm puo Soninés sienos; praustuvo virSus turi
bdti 750-850 mm auk3tyje nuo grindy pavirisus. Pried praustuvy biltina palikti ne maZesng kaip
I 200 mm x 900 mm dydso aikitele ZN su vefimeliu privazivoti. Abipus ZN pritaikyto

raustuvo 800 mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turaklus.

1.5, ZN pritaikyta dulo kabina, jei joje yra tik dudas, wri bt ne maZesna kaip 1 500 x 900 mm.
Dufio kalilngje gali bilti jrengtas dusas, prsustuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turi biiti
pritvirtintas prie sienos 400-480 mm auk$tyje. Duo galvuté turi bitl sujungta su lanksdia #ame,
0 n¢ pritvirlinla stacioneriai. Dudo galvutés 3arna turi boti ne trumpesné keip 1 500 mm, Ant
duso kabinos sieny turi b0t horlzontalls ir vertikalds tureklal. Jei 2N ant pritaikytos du¥o
kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulnikyti, jie turi bti ne aukitesni kaip
20 mm. Kabinas prindys gali bilii jrengtos su nuolydZiu ir be borteliy. Praustuvy, dusy, voriy
%i:lupai turi bt sviriniaf, Unitazy ir pisuany vandens nuleidimo jtaisai turi bati patogiis naudotis

1.6. #N pritikytas panduso plotis turi biiti ne maesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumg tarp
turékly ir tarp apsauginiy bortetiy. ZN pritatkyto panduso isilginis nuolydis turi bitine didesnis
kaip 1:12. abejose panduso juostos ir aik¥teliy pustsc turi bliti jrengti iStisiniai turéklai. abipus
kickviencs panduso juostos ir aplink aik3teles, jei jos yra ne prie sienos, turi bOti jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juosty ir aikSteliy pavirtius tri bt jrengtas i§ kietos,
Biurkitios, neslidfos medZiagos. Tursklai tuzi bati irengti abejose kiekvieno panduso pustje,
dvigubi: virfutiniaj tvirtinami 900-950 mum aukstyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukstyje nuo
laipty pakopy ar panduso juostos plokstumos.

Atlickant nuoteky ir vandentiekio sistemos stjungimus, darbus suderinti su daugiabu&io namo
administratoriumi AB ,,Akmenés Biistas™,

1, Reikalavimni atliekant rangos darby pirkimg

2.1 . Kartu su pasiGlymu tiekéjas privalo pateikti kickvienam butui sudaryty darby i¥laidy sgmatg.
Teikdamas pasifilymg tickéjas objektuose turés pasitikslintf ir savarankidkai jvertinti sitilomy
atifieti darby Kiekius ir atlikti visus reikalingus skailiavimus.

2.1. Tickejas atsako uZ ripestingg visy pirkime dokumenty i¥nagringjimg, v patikimos informacijos
apie vises sylygas bei jsipareigojimus, galindius tursti jtakos pasifilymo sumai ar pobodiui‘arba
Darby atlikimui, gavimg. Jei pirkimo dalyvis lnimi koakursg, nebebus priimtas joks reikalavimag
pakeisti pasifilymo sumg arba sqlygas, grindHamas klaidomis ar praleidimais.

Tikstu nustatyti Darby apimtis, save galimybes, rizika, potencialias islaidas bel i¥sialSkinti kitas

aplirnkybes, svarblas ruofiant pasililyms, vykdant rangos darbus, bus organizuojama darby vykdymo

viety apilra dalyvaujant perkandiosios organizacijos atstovul, Tiekeiai apie darby vietos apZiiiros
laikg bus informucti atskiru pranefimu, apZiira bus organizucjame ne véliau kaip likus 2 (dviem)
darbo dienorns iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos,

3. Laukiami darby remiltatai

3.1, Laiku ir tinkamai atlikti rangos derbai.

3.2. Tiekédjas, atlikdamas Sioje uduotyje numastytas veiklas turi aktyviai bendradarbiauti sy
perkanéiosios organizacijos paskirtais darbuotojais.

3.3, Perkandioji organizacije suteiks tickejui murimus dokumentus i Informacija, kuri galtwy padeti
Sioje uzduotyje numatytiems darbams etlikii ir rezuitatams pasiekri,

4. Sutarties pricinira

4.1. Perkantioji organizacija ir Tiekéjas pasiradys sutartj rangos darby atlikime (toliau ~ sutartis),
kurios neatskirdama dalis bus §i techning usduotis. Uz sutartyje numatyty darbvy kasdiening
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Darby techning specifikacija
Priedas |
igyvendinimo prieZifirg bus paskirtas Perkangiosios organizacijos atsakingas darbuotojes.
Tickéjo darbo rezultatus tvirting Perkandioji organizacija.
5. Darby atlikimo lalkotirpls

5.1. Tickejas darbus turi atlike iki 2020 lapkri€io 30 d. nuno sutan ies pasiraymso dienos.
5.2. Darbai vykdomi, suderinus su uZsakovu darby eigg ir tvarka.

5.3, U# darby sauga atseko rangovas.

5.4, Darby prieZilirg vykdo v2sakovo techninis priZiGrétojas.

6. Rangos darby wEbaigimui paruolti visus dokumentus darby pridavimui

6.1. Atlikta darby aktus (kiekvienam blstui atskirai);

6.2. PVM sgskaita faktOra (kiekvienam blistui atskiral);

6.3. Atlikny darby ir 18laidy apmokélimo paZymng,

6.4 Darby perdavimo-pri¢mimo akts, Biisto savininko pretenzijas ir/ar pastabas dél aikty darby
kokybés (turi pasiradyti bOsto savininkas ar jgaliotas asmuo).

7. Pridedamy doKumenty sgralas,
7.1, Darby kickiy sqra3el (22 lapai);

7.2, Patalpy iSplanavimo schemos (8 lapai),
Sudars;
Statybos skyriaus statybos darby priiiirétojas Rimantas Munius

Suderinta;

Statybos $kyriaus vedsjas é{ Rolandas Naglys
ﬁ Roata Ziediend

Socialinés paramos skyrisus vedéja



2020 m. £9-03 Sutarties Nr. s5-20404f2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

{miesto pavadinimas)
(Laidavimo raStas ruri bitti patetktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris: (rurodykite datg ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektq) (toliau — Sutartis
~ Sis laidavimo draudimo ra¥tas galioja kartu su draudimo lindijimu (polisu) Nr. (Ec¥pka

(tollau Draudc_]as) yra sudarquutarq, kuno;e yramunatyta kad Draude jas prwalo patel Kii Sutarues
sglygy }vykdymo uitlknnuno laldavuno draudlmo ra§t .

! [ (toliau — Draudikas), besglygidkai ir ncdtsauklamal jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savwaldybes administracijai, L. Petravifiaus a. 2, LT-85132, Nauwp Akmené (toliau — Naudos
gavéjas) tmkamm vykdanélam &utartyje numatytus ;mparelgoymus kle turi jtakos Dra i

Al

T B , gavqs Naudos gavéjo pmnq
raétlékq relkalawmq mokéti (ongmalq) pasuaéytq Naudos gavejo, su nuoroda j §j laidavimo
draudimg. Kartu turi biiti pateikta radto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievolg Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas nepravalo pagristi savo reikalavimo, ta¢iau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi {netinkamai
vykdomi),

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visitko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesyby, paliikany sumokéjimg bei Sutarties nejvykdymg ar netinkama
jvykdymg dél nenugahmos Jégos aplinkybiy (Force Ma;em‘e)

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams, Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (PepiyitSifdhy) dienos ir galioja iki (M e
T (a1 imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po :§1o
laldawmo rasto paba1gos jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprafius pratf;,stx laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja prane$ti Draudikui apie tokj pratesima ir 3io laidavimo draudimo raSto galiojimas
Draudéjo pradymu Draudiko gali biiti pratestas.

Isduotan: laidavimo draudimo ratui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¢aj
sprendZiami Lictuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Sis laidavimo draudimo raias idduotas Draudiko 20 m. _ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
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(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo radto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendroveés pavadinimas)
Jgaliotas asmuo:

(parafas) (vardas ir pavarde)



SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenés rajono savivaldybés admimstracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391

d.

ijvardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingajj partnerj, arba paZymeékite, kad tiekéjas
pateikia pasililymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasitlyma, vardu, nurodydami jungtinés veikios
sutarties dalg ir nwnerj] {sipareigojimai pagal su /Perkanciosios arganizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomag pasiraSyti ......... sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi bliti wZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
{adresas] (toliau — Garantas*), $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat3aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiiais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmq radtitkg Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvvkdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas ji} vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

is jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu {garantijos idavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél &i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius radti¥kus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéjg aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentigki.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 3ig garantijg baigias, jei:

1. Tki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3&iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rasti¥ko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéjg
aptarnaujan¢io banko patvirtinimo, kad para$ai yra autentigki;

2. Garantui yra grgZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal ig garantija;
arba
2.2, Klientas jvykdé 3ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukstiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gintai sprend¥iami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

(Garanto pavadinimas)

AV,
(igalioto asmens pareigos) ( parafas) (vardo raidé, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavarde)

et
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DERINIMAS
DERINIMAS
DERINIMAS
DERINIMAS
DERINIMAS
DERINIMAS
PASIRASYMAS

REGISTRAVIMAS

109 - Rolandas Naglys: . Aﬁtana
2020-039-01

137 - Eglé Marty&iené: , Pritarta
2020-09-01 '

68 - Audra Gedutiens: Pnirarta
2020-09-011

83 - Vida Lapsyté: . Pritarta 2020-
09-01
137 - Eglé MartySiena: . Pritarta
2020-09-02
68 - Ausra Gedutiené: . Prifarta
2020-09-02
5 - Arttiras Pekauskas: . Ptitarta
2020-09-02
57 - Dovilé SveZaité: . Nepasirinkta




