,,PESCIUJU TAKO JRENGIMAS NUO SILUVOS G. LINK SKOGALIO G. 5C
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2020 m, lapkrigio 27 d. Nr.
Kelmé
L0A0-1{-30
Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58
Kelmé atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikianéios pagal savivaldybes
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Grunkasta* j/k 303992860 , atstovaujama
direktoriaus Giedriaus Sutkaus veikiangio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau karfu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vie§ojo rangos darby pirkinjo
~Péstiujy tako jrengimas nuo Siluvos g. link Skogalio g. 5C esanéio sklypo Tytuvénuose” pirkimo
rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo rangos darby pirkimo

JPéstiyjy tako jrengimas nuo Siluvos g. link Skogalio g. 5C esanéio sklypo Tytuvénuose* pirkimo

dokumentuose.

1.2. Darby pradzia - gavus UZsakovo rastiskg pranedimg apie darby pradZia.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaitiuojamas nuo uZsakovo radtisko prane§imo gavimp

dienos iki darby uZbaigimo, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo ukbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, iforminantis

Darby perdavimg-priemima (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos

uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy §alinimas®).

1.5. ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ])
i

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] ilaidas negali b

iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jrangg).

1.3. Rangove jrengimai - vist prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimam

nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teiki

Pasiaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbint
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangowvui vykdyti Darbus. J
Uzsakovo organizuoti statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statiny

statomas pagal statinio projekt, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teises akty
normatyviniy statybos techniniy dekumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokument

reikalavimy.

1.11 Statybos uzbaigimo procedfiros ~ STR 1.05.01:2017 , Statybs leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos




o S

b

pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas® nustatytos procedirs,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZzbaigima.
1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.
1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui 12
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdymga bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.
1.15. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangowui kaip apie UZsakovo personala.
1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyla
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.
2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas, pagal Péséiyjy tako jrengimas nuo Siluvos
g. link Skogalio g. 5C esangio sklypo Tytuvénuose darby kiekiy Ziniarastj atlieka rangos

darbus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS '

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos {statymai, pojstatyminia
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateitkiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Techniné specifikacija;

3.2.3. Rangovo pastlilymas;
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reiki
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iéankstiniE
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja jg pasirafius, tiekéjui pateikus tinkama Sutarti
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kit
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei&iamos tik VP] 89 str. nuostatomi
ir tvarka, kurias pakeitus nebtity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai.
3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi bati siunEiarrWi
faksu, padtu arba elektroniniu past, jy originalus visais atvejais jteikiant U¥sakovui ir (ar) Rangovu




pasira§ytinai ar siunéiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per| 5
{penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susira§ingjimui nurodyti §ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas o
Rangovo rastisko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifir
nustatyta tvarka.

4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbat. Statinio statybos priezitra“, vykdys Darby technine prieZitra.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techningje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyts terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techninjy
reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave vists
bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Tki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“,

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gaﬂi
keisti (pasitelkti kita, pasiGlyme nenurodyts Subrangova) tik jrodes Subrangowvy keitimo objektyvia
bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bating informacija, kurig Rangovas, panaudodamds
visas savo Zinias ir ripestingumsg, galéjo ir prival&jo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimuj.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gauta informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovds
galéjo ir privalgjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimd,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargump
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esanélo, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimp
rizika tenka Rangovui,
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5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1 savo sgskaita paSalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuk$les, i¥skyrus fas
atlickas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau {(metalo lanZas ir pan.); !
5.9.2. sandéliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZiGréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terSaly.

......

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms,
5.12.  Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbangiy, gyvenandiy lir
judan&iy Zmoniy ir jy turto apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojy. ‘
5.13. Rangovo personalas turi bfiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga rangg {ir
Medziagas pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikiE
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra3t
nepraned¢s Statinio statybos techninés prieZiliros vadowui, tai, Statinio statybos techninés prieZitirgs
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jég
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jrangs,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninés specifikacijos, tai Statinio statybos techninés
prieZidros vadovas gali atmesti Irangs, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
prane§damas Rangowvui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad e atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacut‘;,
susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius de

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arb
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitra
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i13davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus|ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart).
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galety naudoti, priZidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj.
Kartu tuni bti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis {statymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradzios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento ifdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos|ir
montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokeéjimuyi,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai tIri
biti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinandiy Darby vélavimga, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalingje sgmatoje nurodytos tos Darby grupés visos kainos uz kiekvieng termino
praleidimo dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarkg. UZsakovas delspinigiy dydj gali
sumaZinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta del objektyviy, nuo jo
nepriklausan¢iy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas
iforminamas atskiru rafytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovhi
10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti baudg
Rangovui atsiranda sekancia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negingijama, UZsakovas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kalteés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darbjy
atlikimo termino prat¢simo atveju Rangovo prievolé mokeéti 10-ies procenty visos Sutarties sumas
(kainos) dydzio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmé §
dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
delspinigiy sumokeéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu;
5.25.1. i§skaiiuojant jos suma i§ Rangovui mokeétiny sumy;
5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumga | UZsakovo sgskaitg ne veliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.
5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i¥duofa
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uZz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkt
nustatytus delspinigius.
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6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: gavus UZsakovo rastiSkg pranesimg apie darby pradzia.




Darby atlikimo terminai: darbai turi biiti atlikti per 1 ménesj nuo uZsakovo raftisko pranesimo
gavimo dienos.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biti sustabdomi Uzsakovo nurodytam terminui, apie fai
Rangovui pranedant radtu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangowui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyts terming.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priemimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perducti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentat, kuriu bs
teisétal turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bet Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranefimo apie tarybos sprendima dél 2019
Keliy priezidros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty saraSo patvirtinimo gavimo
privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ~ Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis
laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal
viesojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 % statinio rangds
darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti
visg Sutarties 6.1 punkte nurodyty terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo radto galiojimo
terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo ra$to galiojimas turi
biiti pratgstas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimy,
Rangovas privalo pateikti nauja garantg ar laidavimo rast tai padiai sumai;

8.DARB( PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.
8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gave
Rangovo praneSimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinib
statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, saraSa. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi bfiti paSalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiras
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Pasirasius Rangovp
uZbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas kartp
su UZsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediirg arba radtu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atliktj,
kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.
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8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pra§yti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo,

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procedfiros pradéjime dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, §iuksles, laikinuosins
statinius.  Statinys turi bGti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZidréti, skirti biiting
reikalinga transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
6929,91 Eur. (3edi tikstanciai devyni Simtai dvidedimt devyni eurai ir 91 ct.), |i
kuriy PVM sudaro 1202,71 Eur, (tikstantis du 3imtai du eurai ir 71 ct.). Jei suma
skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodZiais.
9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos su perfiiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
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9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
meénesio 24 d. Rangovas PVM saskaitg—faktiira / saskaita—faktiira privalo pateikti naudojantis Y]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www,esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuves
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
UzZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Tokiu atveju Uzsakovas galli
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpini
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjim
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasély, turi biti laikoma, k
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg anksé&iau apmokeéty,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokejimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti. 5
9.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salyis
pasirafo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus beéi
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus per 5 darbo dienas gavus finansavima, bet n
véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos ir Sali
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pasiraSyto darby perdavime-priémimo akto arba kito darby atlikima patvirtinantio dokumento
patvirtinanéio dokumento gavimo dienos,
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis tori
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmoké:,ros
sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél trediyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i§skyrus $iame punkte nurodytu atveju:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui sutarties kaiha
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskaiGiaviro
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A+ (S5 - 4) x (1+ T”)
Ty 100
(1+—) |
100

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVYM tarifas (procentais).

9.7.2. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties 3aliy.
9.8. Dél kity mokesciy, i§skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskaiiuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavejo Sutartyje nurodytg
atsiskaitomaja banko sgskaitg.
9.10. UZzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybés, vadovaujantis
$iame punkte nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasiradymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti: |
10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima.
10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata
bei sililymg dél keistiny darby, nurodydamas sitlomus darbus, jy apimtis ir kaing nevirSijant
sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis priZiGirétojas, gaves
UZsakovo pritarima, turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte
numatyty prieZasCiy yra biitina pakeisti sutarties kaing ja padidinant, kaina gali bti pakeista t{k
pritarus UZsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokalie
samata, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties kaina.
10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausantiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
MedZiagy/]rangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos MedZiagos/Iranga
pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties §aliy nepriklausangiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje
numatytas MedZiagas ar Jranga, Rangovas pateikia lokaling samata bei sililyma dél keistin
MedZiagy/Irangos UzZsakovui. Jeigu dél $iame punkte paminéty prieZasdiy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali biiti pakeista tik pritarus Uzsakowui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.




10.5. Aplinkybés, salygojancios biitinybg atlikti auk§¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos ratu.

10.6. Visi auk$€iau minéti Pakeitimai turt biiti UZsakovo patvirtinti rastu,
10.7. Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, k
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toks keitimas neprie§tarauja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei speciﬁkacijIEi,

bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, MedZiagy), kurie yra butini norint
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saugiai, patikimai ir tinkamai uZbaigti Darbus, jsigyjimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo

nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne

véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant ntio
statinio projekto, jet jy atlikimui néra gautas ra$tiSkas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekts j padétj, buvusia iki tokiy

darby pradzios.

1
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangoyo

tyCia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnioc nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iitaisymo ar Zalps
padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikima per

20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rango
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&ion
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojin
nejvykdymu,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumate

negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pa§alini:Io

(pasibaigimo). Darbai gali bati stabdomi tik ra¥ti¥ku UZsakovo nurodymu. Darby atliki

terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausj

termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio  statybos techninés priezitiros vadovas rajtu gali Rangovui nurodyti jvykdy

istpareigojimus arba iStaisyti netinkamat atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu,
12.4. Uzsakovas tuni teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
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12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiirps
vadovo nurodymy,
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiat parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kurtuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny

apie tai raStu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj dé] Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg [i§

Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutart) dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu;

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto 1saugojimo, dél

Darby saugos.

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet

neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostoliusjir

papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu le )
ir kitas UZsakovo ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymEs
uz papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo
ismokéti Rangovui.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj 1

veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangowvui turi bi

sumokeéta;

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslji

isigijo. Uzsakovui sumokéjus, i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.3. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny rastu jspe&jes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2, Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikt
Statybviete.
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13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys rastu
15désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gino sprendimg. Gavusi pasiilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, ginCo sprendimui
pasitelkiama ]gyvendinancios institucijos pagalba. Gingas turi biiti i3sprestas per ne ilgesnj nei 6

dieny termina nuo deryby pradZios. Jei gin€o i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako i pasiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,



pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél ios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy i§spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teigés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, Hei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo n10
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per|5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, 3alis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldes
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavim
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bati atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutarij, tafiau ne veéfiau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranedti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimys
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu pranefgs
UzZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiska sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arb
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasililymo atitikimg Pirkimo dokumentuo
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiCiamas subtickéjas turi atitikti atitinkamu
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Viedyjy pirkim
istatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padetis atitinka bent vien
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg pasalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanéi
subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudar
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirao Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutartie
dalis.

15.6. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe. Tokiu atveju
subtiekéjas raStu pateikia praSyma Uzsakovui ir tais atvejais, kai subtiekéjas ireiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo,

WL




b

v
Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apragoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kuriTje
numatoma teisé Rangovui priedtarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo skelbiamos apklausos biidu vykdyto vieSojo rangos

darby pirkimo ,Pésdiyjy tako jrengimas nuo Siluvos g. link Skogalio g. 5C esangio sk!yﬁo

Tytuvénuose” rezultatais.

17.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasiiilymas.
17.2.2. Darby aprasas.

17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Ramiinas Vaitiekiinas,

Kelmeés rajono savivaldybés administracijos Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus vedéjo

pavaduotojas. Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir

pakeitimy paskelbimg atsakingi VieSujy pirkimy skyriaus specialistai.

17.4. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Giedrius Sutkus.

18. SALIY JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Kelmés rajono savivaldybés administracija, Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme, j/k.
188768730, tel. 8 427 69052, a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas , DNB“, b/k 40100
18.2.Rangovo: UAB ,,Grunkasta“, Ausros g.8, Tytuvénai, Kelmés rajonas, i’k 303992860, tel.:

+37061692021, faks.: a/s LT 977180200026467986, AB bankas “§iauliu
bankas”, b/k
Uzsakovas: Rangovas:
Direktorius Direktorius

Stasys Jokubauskas Giedrius Sutkus




