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Atstovaujama

Direktoriaus

Prano Mickaidio

(toliau vadinamas — UZSAKOVU), ir

UAB ,,Akmens takas*

Atstovaujama

Generalinio direktoriaus Donato UndZio

(toliau vadinamas - TIEKEJ),

toliau kartu vadinami Salimis, sudarome Sia darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

Saliy teisiy ir parcigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti non matyviniai dokumentai.

Sutartics isigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

Visi su Sutartimi susij¢ pranegimai, prafymai, kiti dokumental ar susiradinégjimas turi biiti siundiami
faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) TIEKEJUI
pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar Kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos LR pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty jstatyme (toliau ~ VieSyjy pirkimy jstatymas).

2. Sutarties dalykas
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Sia Sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UlZsakovui savo jégomis, medZingomis, rizika bei atsak omybe pagal
UZsakovo pateiktg Techninj darbo projekta, per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ,,Radviliskio
katilinés magistralinés (orinés) dujy vamzdyno nekonstrukcua“ rangos darbus ir juos perduoti kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti TIEKEJUI biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti TIEKEJUT Sutarties kaina,

2.1, Darby atlikimo vieta: Radviligkis.

3. Sutarties kaina

3.5 Bendra Sutarties kaina yra 78998,87 € su PVM, kuria sudaro 13710,55 € PVM ir 65288,32 €. Si
suma atitinka kaing TIEKEJO palciktame pas‘iiilyme

3.2, UZ 8ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Techninj darbo projekta. |

Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medzmg,q kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo iglaidos
(kadastriniy matavimy bylos parengimas, i$pildomoji dokumcntdcga ar Kiti reikiami dokumentai) ir visos
kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Sutartj priklausangios idlaidos.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kumg TIEKEJAS nenumate
sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal uzsakymo dokumentus, ir jie yra biitini Sutar&iai
tinkamai jvykdyti, juos TIEKEJAS atliecka savo saskaita.

3.4. Atliekant  Sutartyje nurodytus Darbus  atsiradus nenumatytoms,  nuo - sutarties Saliy
nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama Darby apimtis
arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Sutarties tinkamam
'vykdymui

3.5. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti Darby objekto

funkcing paskirtj vadovau;dntls tokia tvarka: '
3.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimag, TIEKEJO pateiktg
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nevykdytiny Darby lokaling sgmatg jforminant dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama (maZinama)
pagal TIEKEJO pateikty nevykdyting Darby lokaline samatg.

3.5.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling
sgmatg bei sitlyma del keisting Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliv UZSAKOVO ir TIEKEJO akeu, Atskiry
Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal TIEKEJO
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samaty bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam
kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didinama.

3.6. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJf\S neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, vir§ijanciy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje
nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiGiuojama (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai.
Rajtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, perskaidiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turgjo jtakos
pasikeites pridétinés vertés mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinégs vertés
mokeséio tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA raStu, pateikdamas konkredius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainivi). UZSAKOVAS taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZejusio) pridétinés vertés mokeséio
tarifo, 5

3.10. Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraiomu protokolu, kuriame
uZfiksuojami perskaiiuoti jkainiai bei sutarties kaina ir $io perskaigiavimo isigaliojimo salygos.

3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.13. Apmokejimas uz faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal pateikty Atlikty darby akty ir PVM sgskaity
faktiira.

3.14. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro viefojo pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus,
taciau TIEKEJO dél kokiy nors prieZassiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akty (-us).

4.2. Kai visi pagal sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo aktg.

4.4. TIEKEJAS pateikia sgskaitg - faktirg ar PYM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita). Saskaitg TIEKEJAS
gali i3raSyti tik po to, kai abi Salys pasiradé Atlikty Darby akta (galutiniam mokeéjimui - Darby perdavimo -
priemimo akta). Saskaitoje turi biti nurodytas sutarties ir Atlikty Darby akto (Darby perdavimo ~ priémimo
akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abicjy Saliy pasiradytas Atlikty Darby aktas (galutiniam
mokeéjimui - Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. UZRangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovo priimtus Darbus apmokama
i5 per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po. atlikty darby akto, paZymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby
priémimo - perdavimo akto pasira$ymo ir PVM sgskaitos - faktiiros gavimo dienos.

4.6. Rangovas PVM saskaity faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis elektronine
paslauga ,,E. saskaita (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu),
4.7. Avansinis mokéjimas nemokamas.

5. Sutarties Darby adikimo terminai:

5.1. Darbai turi biti atlikti iki 2021-08-17. Darby atlikimo terminas, rastisku Saliy susitarimu gali biiti
pratgsiamas ir (ar) sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati
atlickami Darbai, terminui, kol i¥nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas
galimas esant bent vienam i¥ $iy atvejy:

5.1.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

5.1.2. Uzsakovo TIEKEJUI pateikiami nurodymai turcjo jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai
siekiama apginti trediyjy asmeny teisétus interesus; &
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5.1.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos Darbams atlikti;

5.1.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku
atlikti darbus;

5.1.5. Isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Darbuy:

5.2. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas kaip numatyta 5.1. punkte pratesti ir (ar)
sustabdyti Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo Ivykiy ar aplinkybiy
atsiradimo prane$ti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar
tinkamai vykdyti Darby pagal sutartj. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir
TIEKEJO radytiniu susitarimu.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal pateikta Darby vykdymo grafikag.

5.4. Sutartis gali biti pratesta ne daugiau nei | kartg | ménesio laikotarpiui.

3.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasira§yti Darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripaZintas tinkamu naudoti teisés
akty nustatyta tvarka ir UZSAKOVUI perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susije
dokumental, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebeéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareikia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali
buti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u? juos nemokéti.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teis¢ gauti kokj nors
Darby atlikimo terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo radtu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesimg
atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg.

5.8. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka:

6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZSAKOVUI,

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasira$o: i§ TIEKEJO pusés -~ TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziirétojas ir UZSAKOVO vadovo
jgaliotas asmuo,

6.3. TIEKEJO atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, statinio kadastriné byla, kita
iSpildomoji dokumentacija, TIEKEJUI priklausantys pateikti pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiragant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta. TIEKEJAS
pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, tuo pativ terminu grazindamas jj TIEKEJUL, arba tuo padiv terminu priima negintijamyg
atlikiy Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.
6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning ~idpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny
pranesa UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.

UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO
praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba
tuo padiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZSAKOVAS parcikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
w»pasleptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes Ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty Darby akty.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO

radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas, abiejy. Saliy




pasiraSomas Defektinis aktas. TIEKEJUL nepagristai atsisakius pasiraéyti Defektinj akta, jis pasiraSomas
UZSAKOVO vienagaliskai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai

arba i$siunciamas registruotu pastu.

6.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjiny, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria
(rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy
atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutartics
vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems athikty Darby garantiniams laikotarpiams,
nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju

UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS idtaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymg ir jos darba, paruoiia Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akty ir pateikia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiamg
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa

laikotarpj padalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penkeri) metai;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdyny ir kt.).

7.1.3. 20 (dvidedimt) mety — esant tydia paslépty defekty.

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu Jjo atlikti Darbai (ir paslaugos)
atitiks numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu latkotarpiu atsako u¥
iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i§ry$keje Darby defektai fiksuojami Sutartyje
nurodyta tvarka, Siame akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats arba trediyjy asmeny pagalba
isiparcigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, Jo istaisymo biidg bei tvarka.
TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinangiy
aplinkybiy. (
7.4.TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS,
iStaisydamas defekty, jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

7.5. TIEKEJAS kartu su TIEKEJO atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyty rangos sutartj.
Sis dokumentas TIEKEJO nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjimg statytojui
(uZsakovui). Defekty Salinimo uXtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maesné
kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

8. Sutarties uZtikrinimas

8.1. UZSAKOVAS nereikalauja sutarties jvykdymo uZtikrinimo.

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teise:
9.1.1. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kickis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
techninj darbo projekta, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojimg.

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalaviny ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg ratu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti

nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty




pasalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita.

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUL ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo syskaita atlikty projektingje dokumentacijoje
pakeitimus, i§ esmés nekeidianGius statinio projektiniy sprendimy, biiting pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrint.

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.
9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip
UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais.

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal Istatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje
sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, radtu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikt.
9.2.3. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Sutartj.

9.2.5. sumokeéti TIEKEJUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby

pabaigos. } 5
9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priZitirétojas.

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus,

9.3. TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO teisémis.

9.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima u ivykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarky.

9.3.3 Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus) - .

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIRKEJO teisémis.

9.4. TIEKEJAS jsiparcigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, TIEKEJAS privalo ragtiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa%alinimo priemones.

9.4.2. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uZ atliktus Darbus,
kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir
priemimo akty ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg technin] priZifirétoja.

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti atestuotg statinio Statybos vadova ir asmenj, atsakingg uz elektros ikj ir darby saugy;
9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Sutarti. TIEKEJO atstovas jpyja teise
Sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS

pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova.

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai
organizuotas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas, paruosdti Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akty ir pateikti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos feisés akty reikalavimais bei dalyvauti oficialiose
procediirose.

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pafalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy Statinys nebiity
pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
S§iame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS

privalo biti lojalus UZSAKOV U, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami
bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos tritkumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai
susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankidkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose..
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9.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projektg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akuy,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie
atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj
laikotarpj.

9.4.10. savarankiskai apsiriipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkangius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
Jjos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUI.

9.4.11, keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby
vykdymo grafiky, pasiraSant papildomus susitarimus.

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo —
perdavimo daty bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo ~ priémimo aktus, i$radyti sgskaitas —
faktiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo dokumentacijy.
UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbandiy,
poilsiaujanéiy ir judaniy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad
Jjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos.

Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.16. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKREJO kaltés yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslavgy)
trikumus ir defektus, iai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutartics

vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzijg,
ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksGiau,
9.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuyos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
9.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥verus jas.is
teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZimg j tam
specialiai skirtas vietas.

9.4.19. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir
apmokeéti jy isleidimo islaidas.

9.4.20. Atlickant statybos-montavimo, sujungimo su veikian&iais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su UZsakovu Darby atlikimo kalendoriniame grafike.

9.4.21. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.22. uztikrinti, kad j statybviete, medZiagy saugojimo aikiteles ar victas nepatekty paSaliniai asmenys.
9.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prieS pradedant Darbus) sutvarkyti statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu
laikotarpiu. ISveiti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita. Demontuojamy dujy tinkly
vamzdynai, armatiiva ir kitos metalo konstrukeijos perduodamos uzsakovui neatlygintinai pagal perdavimo-
pri¢mimo akty adresu — Zirony g. 3, Radviliskis. Akt pasiraso Saliy paskirti atsakingi atstovai.

9.4.24. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.25. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy sertifikatus, cksploatavimo
instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus.

9.4.26. savo sgskaita sumokéti uZ suvartoty elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.27. Darby vykdymo metu dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, I kurivos T CKEJO
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Jgalioti asmenys yra kvieSiami Uzsakovo radtu arba el. padtu prie§ 2 darbo dienas iki numatomo susirinkimo
datos. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy igalioty atstovy paraSais patvirtinti protokoliniai
sprendimai TIEKEJUI yra privalomi. )

9.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.29. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose
(elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose
keliy ruoZuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.

10. galiq atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti u atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uZ kickvieng pavéluots dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny, nutraukti sutartj, jei
TIEKEJAS be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. ‘

10.3. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame
uZtikrinime. Jei $iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS

isipareigoja toliau vykdyti sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng
paveluota dieng nuo sutartyje nurodytos visos sutarties objekto kainos;

10.4. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitiros vykdytojy radtiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams
per technologiskai buiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI
pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uZtikrinime ir jei Siuo atveju, sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI
0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos iki
bus iStaisyti defektai. 5

10.5. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i§laidas, susijusias su defekty alinimu,

10.6. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius). 5

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. Pakeitimai ir pataisymai

ILL. Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro sutartyje nurodyto Darbo, ar
butina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmaty, kurios
pagrindu koreguojama sutarties kaina.

[1.2. Jei dél nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy sutartyje numatytus atskirus Darbus
(ar jy dalj) butina keisti kitais, TIEK EJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatq bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

1.3, Jei deél nuo TIEKEJO nepriklausangiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity
nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar
jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaling sgmatg bei sitlymg del keisting medziagu/jrangos, ir, UZSAKOVUI
sutikrinus TIEKEJO siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) sutarties kaina (jei reikia).

11.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pagrindinéje sutartyje.

I'L5. Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejraSyty | sutartj, tadiau
be kuriy negalima uzbaigti sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarCiy kaina negali vir$yti
30 procenty pradinés sutarties kainos. '

LL7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesy;

pirkim Y

W;, / WMIWﬂ%M




jstatymo nustatyta tvarka.

L1L.8. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Sutartyje nurodytus ir /ar pasitelkti nauju subtickéjus
(subrangovus). Keigiangiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama
Sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus)
TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti U#sakovg nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo irfar
pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Sutartics projekta ir dokumentus,
irodangius subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija ( turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamus arba
atitinka  kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams
(subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams), o
UZsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiralyti pateiklg Zaliy
papildomy susitarimg prie Sutarties arba motyvuotai nepritarti subtickéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo
subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

L1.9. Uzsakovui nustagius Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo (subrangovo) neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas reikalauja TIEKEJO per protingg terming tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti kitu.

12. NekokybiSkai (netinkamai) atikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas med¥iagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i8laidas,

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teise, jspéjes TIEKEJA pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaligkai (be teismo)
nutraukti sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO
nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raitisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity
sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspé&jimo jas dar karta pazeid?ia.

13.2.4. UZSAKOVUI vienasaligkai nuiraukus sutarti, TIEKEJAS vpriva.lo perduoti visus iki sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasiragant perdavimo-priémimo akty. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus Darbus (jei sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltes, i§ mokétinos sumos iSskaitiaves netesybas
ir nuostolius).

13.3. TIEKEJAS turi teisg vienaali¥kai nutraukti sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny, nuo PVM
syskaitos faktiiros i¥radymo dienos uZ perduotus-priimtus tinkamai atliktus Darbus, i8skyrus sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidétas. »

13.4. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasalidkai nutraukus sutarty TIEKEJAS privalo perduoti iki sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir n uostolius, jeigu sutartis
nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaaliSkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti sutart abipusiu ra$tisku sutarimu,

4. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy
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vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutartics Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, deél kuriy
Ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apic tai kitg Salj, praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS
toliauw vykdo savo sipareigojimus pagal sutartj tick, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma
vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jeigu sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas
priemones, kad $i sutartis biity tinkamai jvykdyta, sutarties Salics nesugebejimas jvykdyti sutartyje numatyty
isipareigojimy nebus traktuojamas kaip sutarties pazeidimas ar sutarties isipareigojimy nevykdymas.
Pagrindas atleisti sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure)
atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

[4.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas aStuoniasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy
gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti

Sutartj jspedama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, sutartis nutraukiama
ir pagal sutartics sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio sutarties vykdynio.

15. Gindy sprendimas

I5.1. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta sutartyje, Salys susitaria spresti ir sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102),
kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vieuosius pirkimus ir sutarties dalyka, uZsakymo dokumentais,
TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

15.2, §alys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ sutarties ar su Jja susijes,
turi buiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti
iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos sutarties sglygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti techninés priezitiros vadovas rastu — jrasais statybos darby
Zurnale ir UZSAKOVAS,

16.2. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo datos.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal §ig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai Ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama sutartyje
nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos
Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keigiamos, iSskyrus tokias sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity pareisti Vie§yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas. sutartyje numatyti atvejai pirkimo
tikslui pasiekti, dél kuriy sutarties vykdymo metu numatomi

raSytiniai susitarimai prie sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties salyoy
keitimu. R
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16.5. Salys laiko paslaptyje sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kurivos
suzinojo vykdant sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba 3 informacija atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant sutartj

suzinota informacija apic kitg Salj ir sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viegai
Zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS,

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su sutarties sudarymu, sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal sutart]
sgskaity teisingumg. Visi sgnaudas iv pajamas pagal sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10
mety nuo galutinio mokéjimo pagal sutartj.

16.9. Jeigu kurios nors sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti,

17. Baigiamosios nuostatos

I7.1. Visi su sutartimi susij¢ pranesimai, pragymai, kiti dokumentai ar susiralinéjimas yra siundiami faksu,
iteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siundiant registruotu ar
kurjeriniu pastu, kickvienam i jy sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra
laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal LR pirkimy, atliekaray
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty jstatymo 94 straipsnio
nuostatas — {ikvedys — tickgjas Virginijus Znutas. Tel. 8422 57200.

17.4. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg generalinis direktorius Donatas Undzys, tel.
+37065256897.

UzZsakovo atstovas, atsakingas uz Sutartics vykdyma — gamybos skyriaus virgininkas Virginijus Chlebauskas,
tel, 8422 51592,

[7,5. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding turindiais galig turindiais egzemplioriais ~ po vieng kiekvienai
i§ Saliy,

18. Sutarties dokumentai

18.1. Prie sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:
18.1.1. Techninis darbo projektas;

18.1.2. Adlikty darby priémimo — perdavimo aktas.

18.1.3. Samatos,

19. Sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Radvili§kio §iluma, UAB Akmens takas, UAB .
Adresas: Zirony g. 3, LT-82143 Radviligkis, Adresas: Dubijos g. 20, LT-77207 Siauliai,
Kodas: 171444859 Kodas: 145098473
PVM kodas: 1.T714448515 PVM kodas: L.T450984716
A, 3Nr:o-LET457300010002569067, A.s. Nr.: LT787044060002227851

Sivke ks, AB SEB bankas

Tel. +#37065256897
“//m.:w\ﬁ”l

Wgétgs: at.konkursai@gmail.com
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Sutarties 2 priedas

ATLIKTU DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS

202 m. _ mén._ d
UZsakovas: UAB ,,.....~
Tiekéjas: UAB ,........ “

Sis aktas sudarytas vadovaujantis 200 - - sutarties Nr._ puhktu Nr.
Siuo aktu Salys patvirtina, kad visi darbai, kurivos Tiekéjas jsipareigojo atlikti pagal 200 - - sutarties Nr._
yra atlikti pilnai ir tinkamai.
Pilng ir tinkamg darby atlikimg konstatuoja darby priémimo — perdavimo komisija, sudaryta i§  UZzsakovo ir
Tiekéjo atstovy:
1) UZsakovo atstovas............cccvverenn.
2) Tiek&jo atstovas...........cveeeervnan....
UZsakovas ir Tiekéjas patvirtina, kad :

a) Tiekéjas iki atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasiraS8ymo dienos jvykdé visus savo Isipareigojimus,
kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo biti ivykdyti iki Sio akto pasira$ymo dienos, iSskyrus
nurodytus $io akto pastabose;

b) Tiekéjas perdave visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo biiti jvykdyti iki
Sio akto pasiraSymo dienos, i§skyrus nurodytus $io akto pastabose;

¢) UZsakovas priémé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir prival¢jo biiti fvykdyti
iki Sio akto pasira§ymo dienos, i$skyrus nurodytus §io akto pastabose;

Pastabos:
Darbus priémé: Darbus perdavé:
UZsakovas Tiekéjas




