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2420 m. spalio men. 14 d.

Bir5tonas

BirStono savivaldybes administracija, juridinio asmens kodas 188750166, kurios registruota
buveine yra Jaunimo g. 2, Bir5tonas, duomenys apie istaig4 kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniq asmenq registre, atstovaujama savivaldybes administraciios direktores Jovitos
Tirvienes, veikiandios pagal BirStono savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinama
U2sakovu ir

UAB ,,Gilmera", juridinio asmens kodas 304033431. kurios registruota buveine yra
Dusmenq g.27A, Kandentl k.. Alytaus r., adresas korespondencijai - Pievq g. 3,62175 Alytus,
duomenys apie imonE kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniLl asmenq registre,
atstovaujama direkttoriaus Evaldo Muzikevidiaus, veikiandio pagal bendroves !status, toliau
vadinama Rangovtt, toliau kartu Sioje Rangos darbq sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai - Salimi, sudard $i4 Rangos darbq sutarti, toliau vadinama - Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

I .l .Vadovaudamasis Sioje Sutarty.ie nustatytomis sqlygomis ir tvarka, Rangovas

isipareigoja pagal parengtq, ekspertuot4 ir Biritono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020
m. birielio 9 d. Bir5tono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. AV-220 patvirtint4
Birltono senifinijos vietin6s reik5mes kelio Nr. BR-7 (Kelias Al6-Skevonys) kapitalinio remonto
projekt4 (apraS4) Bir5tono sav., Biritono sen., atlikti Birltono senifrnijos vietinis reiklmhs kelio Nr.
BR-7 (Ketias Al6-Skivonys) atkarpos kapilalinio remonto darbus (totiau - Darbai).

1.2. Uisakovas isipareigoja sudaryti Rangowi b0tinas s4lygas Darbams atlikti, priimti
tinkamai (kokybiSkai) atliktq Darbu rezultat4 ir sumoketi Rangovui uZ Darbus Sutarryje
numatytomis s4lygomis ir terminais.

2. DARBU ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Darbq atlikimo terminas - l8 menesiq nuo Sutarries isigaliojimo dienos. I darbq

atlikimo laikotarpi neiskaitomas darbq atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio l5
d. ir baigiasi kitq metq kovo l5 d. (toliau - technologine pertrauka).

2.2. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anksdiau nei sutartas terminas.

2.3. Sutarties vykdymo metu del nenumatytq aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo

Rangovo ir kurias Rangovas privales pagristi raStu (del darbq atlikimui nepalankiq gamtiniq sqlygll;
del trediqjq Saliq neveikimo arba netinkamo veikimo; del atsiradusiq papildomq darbq; del teisminiq
ir neteisminiq ginlq) gali buti sustabdytas darbq atlikimas. Sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis

nei 6 menesiq per vis4 Sutarties vykdymo laikotarpi. Darbq sustabdymas fiksuojamas ralytiniu
Rangovo ir UZsakovo susitarimu. Darbq vykdymas privalo b[ti pradetas ne veliau

kalendoriniq dienq nuo UZsakovo ra5to apie Darbq vykdymo atnaujinim4 gavimo dienos.
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2.4. Statybos darbq atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas darbq pakeitimrl

rengimui, derinimui, leitlimq gavimui, statybvietes prieZiiiros darbams, nuolatines prieiiuros

darbams/paslaugoms (pavyzdZiui, kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

2.5. Jeigu statybos darbq atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodZio 15

d. ir baigiasi kittl metq kovo l5 d.. Rangovas nusprEstq vykdyti bet kokius statybos darbus ir tern yra

tinkamos oro sqlygos, turi b[ti gautas ra3ytinis UZsakovo sutikimas. Rangovui vykdant statybos

darbus Statybos darbq atlikirno sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas vykdo statybos

darbus, iskaitomas iSutarties 2.1 punkte nurod.rtq laikotarpi.

2.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbq vykdymo atnaujinimo. UZsakovui

nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybems, del kuriq jie buvo sustabdyti' Darant

technologinE pertraukq atskiras ra5ti5kas nurodymas neraSomas.

2.7. Sutartiniq lsipareigojimq. kuriq vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas

pratqsiarnas laikotarpiui, kuris. i5nykus aplinkybems, del kuriq sutartiniq isipareigojimq (q dalies)

vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutarti buvo likEs Rangovo sutar{iniq isipareigojimq (iq dalies)

vykdymui iki kol sutartiniq isipareigojimq (iq dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

2.9. Darbq pabaiga pagal Sutarli bus laikomas momentas. kai bus uZbaigti visi

Sutart.vje numatyti Darbai, pasira5ytas darbq priemimo - perdavimo aktas ar Statybos u2baigimo

aktas bei Uisakovui perduoti reikiami Darbq pabaigos dokumentai.

3. BDNDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas,vra Sutads" Lietuvos Respublikos istatymai,

poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bfiti suprantami

kaip paai5kinantys vienas kitq. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentu pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties s4lygos ir ikainiq Ziniara$tis;

3.2.2. technine specifikacija, kuriq sudaro kapitalinio remonto proiektas (apra5as),

lskaitant U2sakovo patikslinimus/paaiSkinimus;

3,2.3. kiti dokumentai (eigu yra).

Technineje specifikacijoje (Sutarties 3.?.2. p.) numatyti s4naudr4 kiekiai ir apimtys yra

orientaciniai. Rangovas tures atlikti visus darbus, nurodytus kapitalinio remonto projekte (aprale),

net ir tuo atveju, jei Sie darbai nebuvo itraukti i Darbq vieSojo pirkimo metu technineje

specifi kacijoje pateiktus orientacinius s4naudq kiekiq Ziniara5dius.

3.3. Rangovas Sutarties infbrmacij4 privalo laikyti privadia ir kontidencialia, iSskyrus

tai, ko reikia sutartin€ms prievolems atlikti arba galiojantiems [statymams vykdyti. Rangovas, be

i5ankstinio Uisakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bfitq paskelbta arba atskleista bet kuri

informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors

kitaip.
3.4. Sutarties isigatiojimas. Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraiius Sutarti ir

Rangovui pateikus tinkam4 Sutarties ir'ykdymo uttikrinim4. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje

numatytq isiparei gojimq ivykdymo.

3.5. Visi su Sutartimi susijq prane5imai. praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas

turi bflti siundiami faksu, pa5tu arba elektroniniu paStu. jq originalus visais atvejais

UZsakovui ir/arba Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pa5tu



Sutartl,je nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitq rekvizitq pasikeitimq kiekviena Salis

nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo mindto pasikeitimo dienos. raStu

privalo prane5ti kitai Saliai.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutart!, reikia atlikti papildomus darbus.

kuriq Rangovas nenumate sudarant SiE Sutarti, bet turejo ir galejo juos numatyti pagal U2sakovo

pateikt4 kapitalinio remonto projekt4 (apraS4) ir kitus dokumentus. ir jie yra b[tini Siai Sutardiai

tinkamai ivykdyti. Siuos darbus Rangovas atlieka savo s4skaita.

3.7. Darbams atlikti naudojarnos Europos Sqjungos ir/arba Lietuvos Respublikoje

nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos. gaminiai bei irenginiai. Visos medZiagos bei montuojami

irenginiai privalo bfiti nauji.

4'jJI:,H|H ;l|:'ffi:' li';:;::",. (vienas sim,as

aStuoniasde5imt SeSi t0kstandiai SeBi Simtai eurLl septyniasde5imt a$tuoni euro centai). PVM (21%) -

39186,16 Eur (trisde5imt devyni tfikstandiai vienas Simtas altuoniasde5imt SeSi eurai, Se5iolika euro

centq). Bendra priimta Sutarties kaina su PVM - 225 786,94 Eur (du Simtai dvideiimt penki

ttikstanCiai sepfvni Simtai a5tuoniasde5imt $e5i eurai, devyniasde3imt keturi euro centai).
+.2. Siai sutardiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus

Darbus, moketina suma apskaiiiuojama taikant iiniaraSi'iuose numatytus darbq ikainius, nurodytus

Sutarties priede },ir. 17.2. Rangovui moketinos sumos apskaidiuojamos nustadius faktini atliktq
darbq kiekj.

43. Ziniara5diuose nurodyti darbq kiekiai 1.'ra preliminarfrs ir nelaikomi thktiniais, t. y.

tiksliais kiekiais. ZiniaraS[iuose nruodyti preliminan-rs Bir5tono seniirnijos vietines reik5mes kelio

Nr. BR-7 (Kelias Al6-Skevonys) atkarpos kapitalinio remonto darbq kiekiai gali maZeti ar dideti ne

daugiaukaip l5 proc.

4.4. I Sutarties 4.1 punkte nurodyt4 kainq itraukti visi mokesdiai ir visos Rangovo

i5laidos. Kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose

ir Sutartyje, bet yra b0tini SutarEiai ivykdyti, o Rangovas turejo ir galejo juos numatyti ir ivertinti
dar iki pasifilymq pateikimo termino pabaigos.

4.5. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, Iaikydamasis Sios Sutarties.

l.ietuvos Respublikos istatymq ir kitq norminir4 aktq nuostatq. Darbai apima reikalingq leidimq ir
licencijq gavim4. reikalingos vykdomosios dokumentaci.ios iforminim4 ir jos perdavimq UZsakovui,

taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.6. Sutarties kaina gales b[ti perskaidiuojama pasikeitus moketinam PVM bei

keidianra fstatymo, Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos nustatyta tvarka.

5. DARBV PERDAVTMAS-PRIEMIMAS

5.1. Atlikti darbai perduodami ir priimami dalimis, ne dainiau kaip kartq per menesi.

l}lsakovas perima f)arbus (ar jq dali) pasiraSydamas Darbq perdavimo * priemimo aktq.

5.2. Rangovui pateikus darbq priemimo perdavimo akt4, UZsakovas

perduodamq Darbq apZiflrq ir patikrinim4, po kurio:
5.2. I . pritariama Rangovo pateiktam Darbq perdavimo-priemimo aktui;
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5.2.2. nurodoma, kokie darbai neatlikti arba atlikti netinkamai, pateikiami

pastebejimai" nukrypimai bei nurodomi defektai. Nurodoma, iki kada nebaigti Darbai irlar defektai

turi bfiti paSalinti. Tokiu atveju lJZsakovas darbus priima su sqlygit, kad nurodyti darbq trflkumai ir

defektai yra neesminiai ir Rangovo bus i5taisyti iki nurodyto termino pabaigos;

5.2.3. nepritariama ir atsisakoma perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrind4 ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galetq bfiti pasiraiomas Darbq perdavimo-

priemimo aktas. I5taisius nurodytus tr[.kumus Rangovas pateikia naui4 darbq perdavimo -priemimo
akte.

5.3. Llzsakovas, gavgs iS Rangovo darbq perdavimo * priemimo akta jl pasira5o arba

pateikia pastabas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas. Uisakovtii per nurodyt4 termin4 nepateikus

pastabll.laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai ir UZsakovas pastabq neturi.

6. APMOKEJIMO TVARKA

6.1. tJ.i. darbus sumokama tik tuomet, kai Uisakovas atliktus darbus priima $ios

Sutarties 4 skyriuje nustafyta tvarka. UZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus UZsakovas sumoka

Siais etapais:

6.1.1 . 20 proc. per 30 kalendoriniq dienq nuo sqskaitos faktUros gavimo dienos;

6.1.2. 80 proc. per 5 darbo dienas po Europos iemes tkio tbndo kaimo pletrai leiq

gavimo i5 Nacionalines mokejimo agentlros prie Zemes fikio ministerijos, bet ne veliau kaip per 60

kalendoriniq dienq nuo s4skaitos thktoros gavimo dienos.

6.2. Vykdant pirkimo sutarti PVM sqskaitos fakt[ros teikiamos tik elektroniniu b0du.

Elektronines sqskaitos faktlros, atitinkandios Europos elektroniniq sqskaitq laktErq standart4 kurio

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio l6 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del

nuorodos i Europos elektroniniq s4skaitq faktfirq standartq ir sintaksiq s4ra$o paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir: Tarybos direktyvq 2014i55iES (OL 2017 L266. p. 19) (toliau - Europos

elektroniniq sqskaitq faktUrq standartas), teikiamos Pardavejo pasirinktomis priemonemis. Europos

elektroniniq s4skaitq faktUry standarto neatitinkandios elektronines s4skaitos fakt[ros gali b0ti

teikiamos tik naudojantis informacines sistemos ,,8. sqskaita" priemonemis. Pirkejas elektronines

sqskaitas fakttras priima ir apdoroja naudodamasis informacines sistemos ,8. sqskaita"

priemonemis. Elektonine s4skaita faktrlra suprantama kaip s4skaita fakt&ra. i5ra5yta, perduota ir
gauta tokiu.

6.3. Uisakovas visas moketinas sumas moka pavedimu i Sutartyje nurodytq Rangovo

banko s4skait4.

6.4. UZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybes.

7. SUSIRASnVE.ilMAS IR UZSAKYMIJ TEIKIMAS

7.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami prane5imai (iskaitant darbq

uZsakymus) turi b[ti raStiski. Siundiami prane5imai turi bfiti siundiami pa5tu, elektroniniu paitu,

faksu arba iteikiami asmeniSkai Sutartyje Saliq nurodytais adresais. Jei adresatas raStu prane3a kitq

adres6 tai dokumentai privalo btiti pristatomi naujuoju adresu.

7.2. lei siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo toki reikalavim4 praneiime.

yra nustatltas atsakymo i raitiSk4 prane$imq gavimo terminas, siuntejas prane5ime turi
reikalavim4 patvirtinti raiti5ko prane5imo gavim4. Bet kuriuo atveju siuntejas imasi

b[tinq jo prane3imo gavimui uZtikrinti.



S. UZSAI(OVO TEISES IR PAREIGOS

g.1. UZsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visq turim4 informacijq kuri

reikalingq Sutardiai vYkdYti.
g.2. UZsakovas bendradarbiauja su Rangom ir suteikia.iam vis4 informacijq, kurios

pastarasis pagristai pra5o. kad galetq v,vkdyti Sutarti'
g.3. Uisakovas turi teisg duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama u7tikrinti tinkam4

darbq atlikim4.
8.4. UZsakovas privalo Sutartyje nustatytomis s4lygomis ir tvarka laiku apmoketi

Rangovo pateiktas s4skaitas.

9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal kapitalinio remonto projektq (apra$4),

Sutart!, vadovaudamasis LlZsakovo nurodymais, istaty'mais, laikydamasis poistatyminiq aktq'

normatyvinill statybos techniniq dokumentq ir Statybos techniniq reglamenq reikalavimq'

9.2. Rangovas privalo uitikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, ,v"ra

gavE visus bfitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pafymejimus ar kitokius dokumentus,

leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq isipareigojimq

dalis.
9.3. Rangovas yra atsakingas ui visus savo veiksmus ir statybos darbq metodrl

tinkamum4, patikimumq bei darbq saugq visq Darbq rykdymo laikotarpiu'

9.4. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtq del galimq nuostoliq, apgadinimo ar

sunaikinimo, atsiradusiq del Rangolo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus' turi imtis visq

b[tinq atsargumo priemoniq, kad Rangovo lrengimai ir personalas b0tq tik Statybvieteje'

9.5' Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

9.5.1. uztikrinti, kad statybvieteje bfltq laikomasi darbq saugos, aplinkosaugos ir kitq

saugumo reikalavimq;
9.5.2. uztikrinti, kad i statybvietq (Darbq atlikimo viet4) nepatektq paialiniai asmenys;

9.5.3. savo sqskaita paialinti i5 statybvietds visas statybines atliekas ir Siuk5les, kurios

atsirado del Rangovo atliekamq Darbq;

9.5.4. sandeliuoti arba i$veZti savo perteklines mediiagas ir nereikalingus Rangovo

irengimus.
9.6. Rangovas uZtikrina, kad jo personalas bfitq kvalifikuotas, fgudgs ir turintis patirti

atitinkamam Darbq vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo

personal4, kuris nekompetlntingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties s4lygq

arba savo elgesiu kelia gresmq saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai'

9.7. Rangovas prival,o naudoti tik Darbq vykdymtri ir naudojimo s4lygoms tinkamq

!ra.g4, iregimus, *"diiugur,laikydamasis gamintojo nurodymq' techniniq specifikacijq'

9.8. RangoJas. prieS paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos

darbus, prival o informuoti UZsakovq' kad jis patikrintq ir ivertintq'

9. Rangovas privalo apsirDpinti visais prietaisais' irengimais, instrumentais, darbo
9

jega, medZiagomis ir kvalifikuotais darbuoto.lais bei pateikti visus Darbq ivykdymo

eksploatacijos ir Prie2itros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiq Darbq daliq



Rangovas privalo praneSti UZsaliovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip

prie5 3 darbo dienas.

9.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakov4 nuo visq pretenzijq,

kompensacijq susiiusiq su:

9.10.1. bet kurio asmens suialojimu. negalavimu, liga ar mirtimi. kylandius arba

atsiradusius del Rangovo veiksmq ar neveikimo vykdant Darbus, taisant defektus Darbq 1'ykdymo

metu.
g.10.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais

arba atsiradusiais d€l Rangovo arba jo personalo veiksmq, aplaidumo, tydinio veiksmo ar Sutarties

paZeidimo;

9.11. Rangovas privalo sudaryti s4lygas Uisakovui ir jo atstovams netrukdomai

lankytis statybvieteje bei susipaZinti su visa dokumentacija, ivertinti atliktus ar atliekamus Darbus'

9.12. Rangovas privalo prisiimti vis4 atsakom.vbE uZ Darbus nuo Darbq pradZios iki

Darbq pabaigos. Jeigu Darbams padarom a iala arba jie prarandami, kai ui jq prieZiiir4 ir praradim4

atsako Rangovas ir atsakomybe ui tq praradim4 nepriskirtina UZsakovui. tai Rangovas savo rizika ir

sqskaita privalo i$taisyti praradimus ar lal4 taip. kad Darbai atitiktu Sutarti.

9.13. Rangovas isipareigoja perduoti U2sakovui visus Sutartyje numatltus darbus ir, ne

veliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniq dienq nuo delektinio akto suraiymo dienos, iStaisyti

defektus, nustatytus iki darbq perdavimo UZsakovui.

IO. SUBTIEKIMAS

10.1. Sudarius Sutarti. tadiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas

lsipareigoia UZsakowi pranelti tuo metu Zinomq subtiekejq pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jq atstovus. Uisakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotq apie minetos infbrmacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekl{us, kuriuos jis ketina

pasitelkti veliau.

10.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus, pasitelkti naujus tik

prie5 tai raStu praneSgs U2sakovui apie tokio keitimo butinybg ir gavEs jo ra5ti5k4 sutikim4.

10.3. Rangovas Sutanies vykdymo metu gali iniciiuoti subtiekejo, numatyto Sutarties

priede, pakeitim4, nurodydamas tokio keitimo motyvus ( sutarties vy'kdymo metu subrangovai

netinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus, atsisako juos vykdl'ti arba tampa nepajeg0s vykdlti

sutartiniq isipareigojimq det jiems iSkeltos bankroto bylos. pradetos likvidavimo procedfiros ir
pana5ios padeties, siekiant paspafiinti darbq eigq ir pan.).

10.4. UZsakovui sutikus su subtiekejo pakeitimu, tJZsakovas kartu su Rangovu raStu

sudaro susitarimq del subtiekejo pakeitimo, kur! pasiraio Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama

Sutarties dalis.
I 1. SUTARTIES IVYKDYMO LTzTIKRTNIMAS IR DRAUDIMAI

tl.l, Sutarties ivykdymo u2tikrinim4 Rangovas privalo pateikti lJZsakovui ne vdliau

kaip per l0 (desimt) dienq nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per Si laikotarpi Sutarties

ivykd-vmo uZtikrinimo nepateikia, laikomq kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti. UZtikrinimo

suma - 5 (penki) proc. nuo bendros priimtos Sutarties kainos su PVM. Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas isigalioja banko garantijos arba draudirno bendrovds laidavimo raito i5da

lr galioti iki visi5ko Rangovo isipareigojimq UZsakovui ivykdymo ir iki bus



iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje af uZsienyje registruoto banko garantija

ar draudimo bendroves laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorines

dienos po Sutarties 2.1 punkte numatyto veliausio sutartiniq lsipareigojimq vykdymo termino

pabaigos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratqsiamas, atitinkamai turi b[ti pratqstas ir

S utarties ivykdymo uztikrinimo galioj imas'

11.2. Sutarties ivykdymo uitikrinimu garantuojama. kad UZsakovui bus atlyginti

nuostoliai, atsiradg del to, kad Rangovas neivykde visq sutartiniq isipareigojimq ar vykde juos

netinkamai.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali ivykdyti

savo isipareigojimq, Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti nauj4 uZtikrinim4' Jei

Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, Uisakovas turi teisq nutraukti Sutarti'

I 1.4. Sutarties lvykdymo uZtikrinimas gr4Zinamas Rangovui per 10 dienq nuo Defektq

iStaisymo garantiniu lai kotarpiu uZtikrinimo pateikimo'

11.5. Rangoru, p., l0 (de5imt) dienq nuo Sutarties pasiraiymo dienos apdraudZia

statybos laikotarpiui visus Sutart-vje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomqja

verte nuo visq galimq rizikq uZsakovo naudai ir iteikia draudimo liudijim4 uzsakovui'

I 1.6. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiralymo dienos

apdraudZia civiling atsakomybE del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims' padarytos

siatybo, objekte d6l Rangovo kaltes ne maZiau kaip 43 400 (keturiasdesimt trys tfikstandiai keturi

Simtai) Eur sumai visam statybos laikotarpiui'

I1.7. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti' jis yra

vienintelis uZ Sio reikalavimo nevykdymq atsakingas asmuo ir padengia visas su Uisakovui ar

tretiesiems asmenims padaryta lala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju b[ttl

padengusi draudimo bendrove.

I l.g. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visq darbq atlikimo pabaigos privalo

pateikti Defektq iStaisymo garanriniu laikotarpiu uZtikrinim4 - Lietuvoje ar uzsienyje registntoto

L*to garantij4 ar draudimo bendroves laidavim* 3 (trijq) procentq nuo visos Sutarties kainos'

Defektq i5taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bfrti besqlyginis ir neat5aukiamas ir turi

galioti 12 (dvylika) menesiq nuo darbq objekto priemimo naudoti dienos'

1 1.9, Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo' kaip to

reikalauja sutarties sqlygos, uzsakovas gali savo s4skaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus

ir moketi tokiq draudimq [mokas, o tokiq imokq suma atimama i5 artimiausiq mokejimq

Rangovui.
12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. UZsakovas, uZdelsgs sumoketi Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, isipareigoja

Rangovui pareikalavr"rs moketi Rangovui 0,02 Vo nllo neapmoketos s4skaitos dyd2io delspinigius' uZ

kiekvienq uZdelst4 dien4'

12.2. Rangovas, uZdelsgs attiktiuzsakytus darbus Sutartyje numatytais terminais' moka

L12sakovui 0,0zyonuo neatliktq darbq vertes delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4'

12.3. LJZsakovui nutraukus Sutarti del esminio sutarties pazeidimo. Rangovas

[sipareigoja sumoketi UZsakovui l0 % dydi:\o netesybas (baud4) nuo priimtos Sutarties kainos be

PVM, nurodytos Sutarties 4.1 punkte

13. STITARTIES PERZIONA TN PAKEITIMAI



13.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti keidiama neatliekant naujos pirkimo

prr.rced0ros vadovaujantis VieSqiq pirkimq istatymo 89 straipsniu.

13.2. UZsakovas u2 vis4 pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatlt4 objektq sumoka

sutarties kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje uZsakovo nurodytq darbq apimtis

nesiskiriadaugiaukaip 10 procentq, skaidiuojant nuo priimtos sutarties vertes. "lei reikiaatsisakyti ir
(ar) isigyti daugiau kaip l0 procentq, skaidiuojant nuo priimtos sutarties vertes, pirkimo

dokumentuose ir sutartJ'ie nurodl.tq darbq apimties, visi darbai. viriijantys 10 procentq ribq. tud btiti

atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas.

13.3. Vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsnio I dalies I punkto

nuostaromis, UZsakovas, esant bfitinybei, isigis papildomq darbq arba neatliks kai kuriq Sutart-vje

numatltq statybos darbq. Papildomi darbai - Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutart-vje

numatytais statybos darbais susijg ir btrtini sutardiai ivykd,rti (uZbaigti) statybos darbai. Neatliekami

darbai - statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatl.ti, tadiau sutarties igyvendinimo eigoje

paaiSkeio, kad tokio pobldZio statybos darbq vykdymas netikslingas.

13.4. Neatliekzuni {arbai galimi. kai atsirrinda b[tinas poreikis atsisakyti Sutartyje

nLlmatyto darbo. Atskirq neatliekamq darbq verte negali vir5yti 50 procentq priimtos pirkimo

sutarries veftes, o bendra atliktq ir reikalingq atlikti papildomq darbq vertes ir neatliekamq darbq

vert6s suma negali vir5yti 100 procenttl pradines pirkimo slrtarties veftes.

13.5. Papildomi darbai galimiesant vieni i5 Siq prieZasiiq:

13.5.1. kai aiSkiai irodomi praleidimai. netikslumai ar klaidos LIisakovo reikalavimutlse,

kuriq Rangovas pagdstai negalejo numatyti;

13.5.2. kai atsiranda b[tinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

13.5.3. kai bfltina atlikti papildomq, Sutartyje nenumat--vtq dOl nenumatytq aplinkybitl

atsiradimo. darbe5 be kurio Rangovas negali tinkamai ivykdyti Sutarties.

13.6. Papildomq darbrl, o esant reikalui ir neatliekamtl darbq, bfrtinumas turi b[ti

pagrlstas dokumentais ir ra5tu suderintas su UZsakovu. Motyvuot4 siulym4 del papildomu darbq, o

esant reikalui taip pat ir del neatliekamq darbq" b[tinybes ir ji pagrindliandius dokumentus

UZsakovo atsrovui (statinio statybos techniniam priZiuretojui ar kitam kompetentingam U2sakovo

atstovui) ra$tu pateikia Rangovo atstovas. Sifrlymus del papildomq ir (ar) neatliekamq darbq gali

teikti statinio statybos techninis priZilretojas. iJZsakovo atstovas praSo statinio ApraSo (dalies)

rengejo pateikti motyvuotq paai5kinim4 del papildomq darbq pagristumo, ar nebuvo imanoma

numat),ti tokiq darbq bltinybes nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, i5nagrinejEs pateiktus

papildomq darbq butinybg pagrindZiandius dokunrentus, ifbrmina papildomus darbus ir nurodo

papildomq darbq pavadininrus, r,ienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindiiandius

papildomq darbq b[tinybg, techninius sprendinius (pavyzclZiui" komisijos aktq, breZinius ir kita) su

statybos proceso dalyviq para5ais, ikainiq nustatymo pagrindimq ir skaidiavim4 Jei UZsakovo

atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumq ir (ar) klaidq, gr4Zina tikslinti juos

pateikusiam asmeniui (paryzdZiui, Rangovui).

13.7. fsigyjant papildomq darbq pagal 5i4 Sutarti, Sutarties suma, kuri4 UZsakovas turi

sumoketi Rangovui, yra kaina, apskaidiuota ivertinus pagal Sutarti atliktq darbq apimtis ir
papildomus darbus.

13.8. Atsisakomq arba isigyjamq papildomq darbq kainos apskaieiuojamos

vadovaujantis Vie5qiq pirkimq tarnybos 2019 m. sausio 24 d. fsakymu Nr. lS-13

taisykliq nustatymo metodikos 56 punkto nuost&tomis. Apskaidiuojant



pagal kiekio (apimties) keitimo sqlygas, taikomi Zemiau pateikiami bndai prioritetine tvarka, t. y. tik

nesant galimybes taikyti auk5diau esanti b[d4, gali b[ti taikomas iemiau esantis btdas:

13.8.1 . pritaikant Rangovo pasi0lyme nurodytus ikainius;
13.8.2. jei imanoma. i5skaidiuojant kainos dali i5 sutartyje ikainotos atskiros pirkimo

objekto sudedamosios dalies ar numatyto ikainio;
13.8.3. pritaikarrt sutartyje numatytus panaSiq darbq ikainius;
13.8.4. ivertinant pagristas tiesiogines (darbo u2mokesdio ir su juo susijusius

mokesdius" statybos produktq ir irenginiq, mechanizmq eksploatacijos s4naudas. statybvietes) bei

netiesiogines (pridetines. pelno) i5laidas pagal Sios Metodikos priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq

i5 laidq apskaidiavimo tais.vkles" nuostatas.

13.9. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo 89

straipsnio t dalies 2-5 punktq ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

13.10. Darbq pakeitimo aktas turi blti patvi*intas UZsakovo ir pasiraSytas Darbq

pakeitimo aktas laikomas sudetine Sutarties dalimi.

l3.ll. Papildomq darbq apmokejimui Rangovas paZymose apie atliktus darbus turi

nurodyti atliktq papildomq ir (ar) neatliekarnq darbtl, numatytq darbq pakeitime, pavadinim4.

vienetus, kiek!. vieneto kainq, bendr4 sumq. kitus papildomq darbq isigijim4 pagrindZiandius

dokumentus.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis isigalioja j4 pasira5ius, Rangovui pateikus sutarties ivykdymo
u2tikinimo laidavim4 ir galioja iki UZsakovas ir Rangovas ivykdys Sutartyje numatytus

isipareigojimus.
14.2. Iei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaiistama visi5kai ar i5 dalies

negalioiandia, tai neturi itakos kitq Sutarties nuostalq galiojimui.

14.3. Sutartis gali b[ti nutraukta:

14.3.1. UZsakovo ir Rangovo susitarimu UZsakovui ir Rangovui ne veliau kaip prie5 l0
(de5imt) dienq ra5tu ispejus vienam kit4;

| 4 .3 .2. Civil inio kodekso numatytais pagrindai s :

14.3.3. vienos Salies sprendimu prie5 l0 kalendoriniq dienq ra5tu lspejus t<itq SaU,

jeigu ji nerykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus ir tai yra esminis slrtarties paZeidimas'

Nustatydamos esmin! sutarties paieidim4 Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.217 str. nuostatomis;

14.3.4. U2sakovas turi teisg vienaiali5kai, nesikreipdama iteism4. nutraukti Sutarti:

14.3.4.1. prane5damas apie tai raltu prie3 30 (trisde$imt) dienq,

14.3.4.2. kai Rangovas netenka teises atlikti Sutarlyje nurodytus darbus , bankrutuoja

arba yra likviduojamas. kai sustabdo fiking veiklq, arba kai lstatymuose ir kituose teises aktuose

numat)'ta n arka susidaro an a I o gi Ska situacij a ;

14.3.5. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, jeigu tj2sakovas be

pateisinamq prieZasditl veluoja apmoketi daugiau kaip 180 dienq, nuo PVM s4skaitos faktfrros

i3raiymo tlienos uZ perduotus - priimtus tinkamai atliktus darbus, i5skyrus atvejus, kuomet terminas

gali bfrti atidetas.

14.4. U2sakovui arba Ramgovui vienaSaliSkai nuhaukus Sutart[. Rangovas

iki Sutarties nutraukimo datos atliktas clarbus, Salims pasiraSant priemimo -



akt4. Uisakovas privalo apmoketi uZ atliktus darbus, i5 moketinq sumq i$skaidiuojant netes.vbas ir
nuostolius. jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

14.5. Esant nuo Saliq nepriklausan{ioms aplinkybems del kuriq negali bfrti vykdomi
darbai, UZsakovas turi teisg reikalauti surstabdyti darbu vykdym4 iki atitinkamq aplinkybiq
pasibaigimo. Jei darbq vykdymo sustabdymas trunka ilgiau. kaip 90 dienq, Rangovas turi teisg

nutraukti Sutarti.

14.6. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus. lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliq pagal Sutart!. taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,

kurios, kaip ai5kiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad b0tq

visiSkai ivykdyta Sutartis.

rs. GrNeu SPRENDTM0 TVARKA

15.1. Satq tarpusavio prie5taravimai ir nesutarimai sprendZiami derybomis.

Prie5taravimai ir nesutarimai. kuriq nepavyksta i5sprqsti derybomis per 20 dienq termin6
sprendiiami l.ietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus
pagal Sutarti, tai Statinio statybos technines prieZifrros vadovas raltu gali Rangovui nurodyti

[qkdyti [sipareigo.iimus arba i5taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamq laikq.

15.3. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i5vardintu atveju arba aplinkybems,

prie3 10 kalendoriniq dienq apie tai praneSqs Rangovui. nutraukti Sutarti ir pa5alinti Rangovq i$

Statybvietes del 5iq esminiq suta(ies paZeiclimq, jei Rangovas:

15.3.1. nevykdo Sutarties sqlygtt 15.2 papunkty.ie nurodytq Statinio statybos technines

prieZiEros vadovo nurodymq ir del to UZsakovas iS esmes negauna Darbq rezultato, kokio tikejosi:
15.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip ai$kiai parodo ketinim4 netgsti savo

isipareigojimq pagal Sutarti arba nevykdo Darbq pagal Darbq vykdymo grafikq (eigu toks

numatytas) ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos neimanoma.

15.4. Nutraukus Sutarti pagal 15.3 papunktf :

15.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto
iisaugojimo arba del Darbq saugos.

15.4.2. Uisakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas ui tinkamai
atliktus. bet neapmoketus Darbus. Ta0iau UZsakovas Rangovo sqskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su def'ektq i5taisymu, kitas UZsakovo iSlaidas,

atsiradusias del Sios Sutarties, ar baudq, prilygstandiil l0 proc. nutraukimo dienq neatliktos Darbq
dalies vertei. Jei parei5kiamas reikalavimas del nuostoliq atlyginim<:. bauda iskaitoma i nuostolius.

Uisakovas, padarEs tokius atskaitymus, visq likusiq Rangovui moketin4 sum4 privalo iSmoketi
Rangovui.

16. KITOS NT]OSTATOS

t O. t . Siai Sutardiai taikoma ir ji ai5kinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

16.2. UZsakovo paskirtas asmllo, atsakingas uL Sutarties vykdym4 - Kgstutis
Savukynas, Ukio, turto ir kaimo pletros skyriaus vyriausiasis specialistas (iniinierius), Jaunimo g. ?,

BirStonas, tel. (8 614) 68 081, el. pa5tas kestutis.savukynas@birstonas.lt.



16.3. Jeigu pirkimo rykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija del teises

verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui,

kad Sutarti vykdys tik toki4 teisq turintys asmenys.

16.4. Vykdant Sutarti turi b[ti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teisds

ipareigojimq. nustat].q Europos Sqiungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose' kolektlvinese

sutart-yse ir Vielqiq pirkimq istatymo 5 priede nurodytose tarptautinese konvencijose'

16.5. Vykdydamos Sutartl salys isipareigoja asmens duomenq tvarkym4 v,vkdlti

teisetai laikantis tsenclrojo cluomenq apsaugos reglamento 2016167q (BDAR)' Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymo ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq

asmens duomenq tvarkYmq.

16.6. Saliq atstovrl, darbuorojq ar kitq fiziniq asmenq, pasitelktq Sutardiai rykdyti

duomenq tvarkymo teisetumas grindZiamas britinybe ivykdyti Sutarti arba b0tinybe pasinaudoti i5

Sutarties kylandiomis tei sdmi s.

16.7. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenq tvarkymo

tikslai ar numato teises aktai. jeigu juose )Ta nustatytas ilgesnis duomenq saugojimas' Asmens

duomenys turi bfiti saugomi tol, kol i5 sutartiniq santykiq geli kilti pagristq reikalavimu arba kiek tai

reikalinga Saliq teisetiems interesams lgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys

sunaikinami.
16.g. Gali bflti warkomi Sie Saliq vadovq, kitq darbuotojq. atsakingq asmenq ar

atstotrl, atstovaujandiq Salims. duomenys (l) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo

telefono numeris, darbo elektroninis pa3tas, darbovietds adresas; (lll) uZimamos pareigos; 0V)

igaliojimq (atstovavimo) duomenys. iskaitant atstovrl asmens kodus. adresus; ry) Saliq vardu ir

interesais vykdomas susira$inejimas, ar kiti duomenys sutbrmuojami Sutarties vykdymo metu'

16.9.'Ivarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliq darbuotojai, atsakingi uZ Saliq

tarpusavio bendradarbiavim4 ir ry}iq palaikym4, taip pat vykdantys buhalterinds apskaitos'

informaciniq sistemq prieZitros, verslo rodikliq analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (lD

informaciniq sistemq, krria. Salys naudoja tarpusavio santykiq valdymui, teikejai ir priZi0retojai;

(lll) mokesriiq inspekcija; (lv) bankai; ry) saliq pasitelkiami kiti asmenys, susijE su sutarties

vykdymu.
16.10. Jei Salys ketina pasinaudoti kitq tolesniq duomenq tvarkytojq paslaugomis'

Salys perduo, tioi Saliai informacij4 apie tolesni duomenq tvarkytoj4' Tokiu atveju, Salys privalo

uZtikrinti, kad tolesnis duomenq tvarkytojas vykdys bent tuos padius isipareigojimus ir igaliojimus,

kuriuos 5i Suta(is nustato. Taip pat Salys supranta. kad jos palios atsakys ui tolesniq duomenq

tvarkytojq veiksmus ir neveikim4.

l6.l 1. Sal,vs isipareigoj a tinkamai informuoti visus Frzinius asmenis (darbuotojus,

galiotinius, valdYmo organq naflus, savo subtiekejq darbuotojus ir kitus atstol'us)' kurie bus

pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdy'ti, apie tai, kad jq asmens duomenys bus arba gali bfrti perduoti

Salims ir bus arba gali bfrti $aliq tvarkomi SutartiErs vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens

duom.enys bus saugomi, ir kas tures galimybg su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad fiziniai

asmenys, kurie y'ra Pasitelkti Sutardiai su Salimis vYkdYti ir i5vardinti Sutart$e, yra supa2indinti stt

Sutartl'ie pateiktais j q asrneniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikim4.

16.12. Salys Siuo susitaria. kad Po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo' jos sunaikins

arba gr4Zins visus joms patiketus tvarkyti duomenis pagal Sutarti ir jq kopijas.asmcns

Europos Sqiungos (ES) ar ju Salies istatymai nustato reikalavim4 saugoti asmens duomenis"

16.13. Sutartis sudaroma lietuviq kalba'



16.14. Suta*is sura5oma dviem turindiais vienodq juridinE galiq egzemplioriais.

kiekvienai Saliai po vienq.

r7. STITARTIES PRIEDAI

l7.l . Kapitalinio remonto projektas (apra5as);

I 7.2. [kainiq ZiniaraStis;

17.3. Sutarties ivykdymo u2tikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo);

17.4. Draudimo polisai (originalai saugomi UZsakovo);

17.5. Atliktq darbq akto forma;

17.6. Atliktq darbq ir i5laidq apmokejimo pa?yma;

1 7.7. Statybvietes perdavimo-priemimo aktas:

1 7.8. Darbq perdavimo-priernimo aktas;

17.9. Subrangovq s4ra5as (ei subrangovai pasitelkiami).

1s. SALIV JURIDINIAI ADRESAI, REKvIzITAI IR PARASAI

Birltono savivaldyb€s administracija
Jaunimo g. 2, Bir5tonas

{mones kodas: I 88750 I 66

PVM moketojo kodas: -

A, s. Nr. LT117181600000144925
AB Siauliq bankas BirStono KAS
Banko kodas 71816
Tel. (8 319) 65 555
Faksas (8 319) 65 555

El. p. savivald,vberlrJibirstonas.l t

Administracij os direktore

U

Jovita

ZSAKOVAS: RANGOVAS:
UAB,,Gilmera"
Dusmenq g.27 A, Kandenq k., Alytaus r.

[monds kodas: 30403343 I
PVM moketojo kodas: LTl0001 037041 1

A. s. LT2l 7181 2000 43467002
AB Siauliq bankas,

Banko kodas 71812
Tel.8 62279536
El. o. infolDuilmera.lt

A.V,

Direktorius
Evaldas

Kqstutis Savulynas

Birkono savlvalolbes adnini!t'a('tio'

airoterc irH'los sk!'nnus vmttr

Ona GrigonlenA
*;&ir; - ,tO -44

icrett ir

t/1ao- /0-q vgl{rr

; )4


